

Insumo: Serviço de auxiliar técnico em herborização de material botânico

ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO PF

1. ESPECIFICAÇÕES CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PF

Contratação de serviço auxiliar de técnico em herborização, montagem, triagem de duplicatas de material botânico visando compor equipe de projeto de identificação taxonômica de amostras botânicas em UCs na Amazônia no âmbito da “fase piloto” do protocolo avançado de plantas do Programa de monitoramento da Biodiversidade do ICMBio – subprograma terrestre, componente florestal em pelo menos 08 UCs federais.

2. ATIVIDADES PREVISTAS

Auxiliar em secar, processar, montar e distribuir as amostras botânicas coletadas; assessorar os especialistas taxonômicos.

3. ESPECIFICAÇÃO

1 Profissional nível médio com habilidade em lidar com coleções botânicas .

4. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Etapas	Atividades	Período
Etapa preparatória 1	Participação de reunião de planejamento com a coordenação do projeto	Até 10 dias após a assinatura do contrato.
Etapa 2.1	Apoio ao processamento e distribuição das amostras para especialistas de pelo menos 2 UCs	Até 24 dias após a assinatura do Contrato.
Etapa 2.2	Apoio ao processamento e distribuição das amostras para especialistas de pelo menos mais 2 UCs	Até 45 dias após a assinatura do Contrato.
Etapa 2.3	Apoio ao processamento e distribuição das amostras para especialistas de pelo menos mais 4 UCs	Até 87 dias após a assinatura do Contrato.
Etapa 3	Apoio ao tratamento dos dados, finalização das exsicatas e envio de uma duplicata de cada amostra aos herbários regionais.	Até 101 dias após a assinatura do Contrato.

Segue cronograma com os períodos que as atividades de campo (incluindo deslocamento) e de escritório (elaboração de relatórios e tratamento dos dados) ocorrerão no anexo I. Apenas após a “etapa preparatória” e a “etapa 1” será viável

estabelecer um cronograma mais detalhado pois depende da validação de agenda entre os gestores das UCs e a equipe contratada, bem como da definição de como se dará o nivelamento e a logística local para acesso as unidades amostrais, que são ações específicas para cada UC.

5. DATA DA ENTREGA

Serviços a serem entregues/meios de verificação.	Prazo	Percentual de desembolsos
Etapa 2.1 – Relatório de atividades simplificado atestado pelo coordenador de campo ou do projeto ou pela curadoria do herbário	Até 31 dias após a assinatura do Contrato.	25%
Etapa 2.2 - Relatório de atividades simplificado atestado pelo coordenador de campo ou do projeto ou pela curadoria do herbário	Até 52 dias após a assinatura do Contrato.	35%
Etapa 2.3- Relatório de atividades simplificado atestado pelo coordenador de campo ou do projeto ou pela curadoria do herbário	Até 94 dias após a assinatura do Contrato.	40%

Entendemos por processamento as fases de: receber, secar, triar, identificação prévia, encaminhamento para especialista e montagem de exsicatas.

O envio aos herbários regionais será realizado após o término dos trabalhos das 8 UCs.

O relatório de atividades simplificado deve constar quantidade de material botânico preparado conforme planilha de dados disponibilizada pela coordenação do projeto. O profissional deve elaborar os seus relatórios simplificados parciais e encaminhar para a coordenação de campo ou do projeto que irá compilar tudo em um único documento contemplando toda a equipe de laboratório.

A etapa 3 dispensa a entrega de produto para este perfil de profissional.

Observação 1: O ICMBio, via Programa Arpa, se responsabilizará pelo fornecimento de alimentação, deslocamento e hospedagem.