

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2018.0530.00035-4

Contratação de consultoria PF para o Monitoramento da execução do subprojeto de
Integração com as comunidades da APACC

Responsável: Betânia Santos Fichino

Setor: Departamento de Áreas Protegidas/MMA

Brasília, 28 de maio de 2018

1. Objetivo da contratação

Contratação de serviços de consultoria pessoa física para elaboração de planos de ação e monitoramento da execução de subprojeto voltado para o fortalecimento de organizações locais e lideranças; e coordenação de cursos de capacitação de organizações comunitárias para gestão de projetos.

2. Antecedentes e contexto

O Projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF-Mar¹ – é um projeto do Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituições privadas e da sociedade civil, para promover a conservação da biodiversidade marinha e costeira.

Uma das formas de participação da sociedade civil no Projeto ocorre por meio da execução de subprojetos voltados ao fortalecimento institucional de organizações comunitárias e comunidades tradicionais e ao uso sustentável de recursos naturais nas unidades de conservação e seu entorno.

Com duração de 12 a 18 meses, os subprojetos serão executados pelos gestores das Unidades de Conservação ou coordenadores de Centros de Pesquisa apoiados pelo Projeto, em articulação direta com comunidades e lideranças locais.

Dentre os subprojetos aprovados, foi selecionado um para a região da Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais, detalhados no anexo deste Termo de Referência, itens 11.1.

¹ Para mais informações do projeto acesse: <http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/programas-e-projetos/projeto-gef-mar>

A contratação de consultoria pessoa física visa garantir o alcance dos resultados propostos pelo subprojeto e subsidiar a execução das atividades previstas, bem como acompanhar e monitorar seu desenvolvimento.

3. Escopo do trabalho

O consultor será responsável:

- a) Por elaborar o plano de ação para execução do subprojeto voltado para gestão participativa na APA Costa dos Corais;
- b) Pelo desenvolvimento de ferramentas de execução e monitoramento da execução do subprojeto, acompanhando atividades que serão feitas pelo ICMBio; e
- c) Pela coordenação de curso de capacitação de organizações comunitárias para gestão de projetos.

4. Atividades Previstas

4.1) Organização, moderação e sistematização de diagnóstico participativo e elaboração de plano de ação para o subprojeto

O consultor deverá agendar pelo menos uma reunião presencial com a equipe do subprojeto e com atores-chave, para levantamento participativo de informações relacionadas a sua execução.

As informações coletadas deverão subsidiar um Plano de Ação para o subprojeto, em que conste, no mínimo, as seguintes informações: **identificação das pessoas** que serão envolvidas em cada etapa de execução, **lista de contatos desses atores**, **cronograma com indicação de atividades** do subprojeto mês a mês, **cronograma para entrega dos Termos de Referência e Especificações Técnicas** necessários à execução das atividades, levando em conta os procedimentos de compras e contratações previstos no Projeto GEF Mar e acordados com os atores locais, **identificação de atividades-chave que deverão ser acompanhadas pelo consultor** ao longo da execução (incluindo eventos, reuniões e oficinas já previstos pelo subprojeto).

4.2) Elaboração de modelos e documentos

O consultor deverá desenvolver formatos específicos para documentos gerados ao longo da execução do subprojeto que serão, no mínimo: i. Lista de contato de convidados; ii. Programação dos eventos iii. Relatórios de avaliação dos eventos e iv. Formulário de Monitoramento.

Será de responsabilidade do consultor a elaboração de especificações técnicas e termos de referência necessários para a execução do subprojeto, seguindo modelos adotados no Projeto GEF Mar. Esses documentos serão elaborados de acordo com o estabelecido no cronograma de execução, indicado no Plano de Ação, descrito no item 4.1(produto 2).

O Formulário de Monitoramento deverá conter, no mínimo, as seguintes informações:

- ✓ Sistematização das atividades e eventos realizados no período;
- ✓ Análise do andamento do subprojeto em relação ao planejado;
- ✓ Propostas de melhorias (quando pertinente);
- ✓ Resultados sistematizados das atividades-chave, eventos, oficinas e reuniões realizados no período;
- ✓ Ações identificadas para continuidade do subprojeto após seu término;
- ✓ Identificação dos atores envolvidos nas ações do subprojeto e associações interessadas em dar continuidade às atividades desenvolvidas;
- ✓ Identificação de lacunas de capacitação para o pleno envolvimento dos atores locais na execução do subprojeto.

Deverão constar como anexos ao Formulário de Monitoramento, os termos de referência, especificações e demais documentos produzidos pelo consultor no período do relatório.

Para plena compreensão da dinâmica do Projeto GEF Mar, o consultor deverá ser capacitado pela unidade responsável pela supervisão de seu contrato, para acesso ao sistema cérebro, ferramenta utilizada no Projeto, e terá perfil para visualização do PO (Plano Operativo) do subprojeto.

As solicitações de diárias, passagens, serviços e consultorias no sistema cérebro para todas as atividades ficarão a cargo de servidores do ICMBio, devidamente habilitados para manuseio da ferramenta.

4.3) Monitoramento de atividade chaves para desenvolvimento do subprojeto

O consultor deverá acompanhar as atividades-chave (eventos descritos e outras identificadas no Plano de Ação), inserindo sua avaliação no Formulário de Monitoramento detalhado no item 4.2. A análise deverá considerar os documentos diversos produzidos ao longo da execução do subprojeto. De acordo com o planejamento do subprojeto, estão previstas sete oficinas e encontros no âmbito local, com duração estimada de 24h cada (1), e regional, com duração estimada de 32h cada (6), para construção de agendas comuns entre pescadores artesanais e as UCs, metodologias de monitoramento e disseminação dos resultados.

Os eventos serão organizados pelo ICMBio e o consultor deverá estar presente quando de sua realização, sendo responsável pela relatoria dos mesmos. O detalhamento dos eventos consta no anexo 11.1. Datas e temas poderão sofrer alterações ao longo da execução das atividades de acordo com o andamento do subprojeto.

4.3) Coordenação de capacitação de organizações comunitárias locais em gestão de projetos

O consultor deverá coordenar a realização de uma capacitação em gestão de projetos, para as organizações locais com potencial e interessadas em aplicar projetos para o GEF-Mar e outras fontes. A capacitação deverá conter módulos específicos que contemplem, no mínimo: i. Elaboração de propostas, ii. Execução de projetos, iii. Relatoria e iv. Prestação de contas. O resultado esperado deste evento é que os participantes se tornem habilitados a desenvolver e escrever propostas, tenham claro os procedimentos adotados especialmente pelo Banco Mundial para compras e contratações, relatoria e prestação de contas. O conteúdo será ministrado pelos parceiros, de acordo com as atribuições de cada um deles no projeto GEF-Mar.

A mobilização em campo para o evento ficará a cargo do ICMBio, e caberá ao consultor as seguintes tarefas:

- ✓ Contato e definição de participantes, levantamento e repasse de informações, identificação de logística necessária para atender o público-alvo, e afins;
- ✓ Definição de agenda e local;
- ✓ Definição de metodologia, carga horária (mínimo de 24 horas), indicação de número de módulos, programa da capacitação e afins.

Para o planejamento dessa capacitação, o consultor deverá identificar, ao longo da execução do subprojeto, por meio do Formulário de Monitoramento, as organizações locais e atores principais que tenham interesse em se capacitar para captação e execução de recursos via GEF Mar e outras fontes.

Serão necessárias reuniões prévias (presenciais e/ou call) para discussão e validação da proposta da capacitação (mínimo de 3 e máximo de 6 reuniões), envolvendo Funbio, ICMBio e MMA, bem como equipe local do ICMBio envolvida diretamente na execução do subprojeto.

As datas da capacitação deverão ser acordadas com os parceiros, devendo ocorrer preferencialmente no último semestre de execução do subprojeto.

4.5) Avaliação final dos subprojeto

Elaborar a Avaliação Final circunstanciada do subprojeto, com base no monitoramento e no resultado das atividades chaves. O relatório deverá consolidar as atividades executadas nos últimos 4 meses do subprojeto, além da sistematização e análise das atividades realizadas e cumprimento dos objetivos propostos pelo subprojeto como um todo. Deverão ser

identificados desafios enfrentados, as boas práticas adotadas ao longo da execução e melhorias, e indicação das ações necessárias para continuidade dos processos iniciados, com previsão de cronograma, insumos, atores-chave e demais informações relevantes.

5. Produtos e prazos:

O consultor deverá cumprir as atividades listadas e realizar as atividades descritas, apresentando como resultado os produtos especificados nos prazos relacionados, conforme tabela a seguir:

Nº	Produto	Descrição	Prazo de entrega (dias a partir da assinatura do contrato)	% do valor do contrato
1	Plano de trabalho		10	0%
2	Planos de Ação	Elaborar um Plano de Ação para o subprojeto, contendo no mínimo as informações detalhadas na atividade 4.1.	30	10%
3	1º Formulário de monitoramento	O produto deverá conter, no mínimo, as informações detalhadas no item 4.2 e 4.3.	60	10%
4	2º Formulário de monitoramento	O produto deverá conter, no mínimo, as informações detalhadas no item 4.2 e 4.3.	180	10%
5	3º Formulário de monitoramento	O produto deverá conter, no mínimo, as informações detalhadas no item 4.2 e 4.3.	300	10%
6	4º Formulários de monitoramento	O produto deverá conter, no mínimo, as informações detalhadas no item 4.2 e 4.3.	420	10%
7	Coordenação da capacitação em gestão de projetos	Relatório da capacitação, contendo as informações detalhadas no item 4.4.	450	15%
8	Avaliação Final	A avaliação deverá conter, no mínimo, todas as informações detalhadas no item 4.5.	480	35%

Para acompanhamento das atividades do consultor se formará um Grupo Técnico de Trabalho sobre atividades de integração com as comunidades no Projeto GEF Mar (GTT), composto pelos seguintes órgãos: Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, alocada no Departamento de Áreas Protegidas/MMA, pela Unidade de Implementação do projeto - UIP, alocada na Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação do ICMBio, pela Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidades de Conservação – DISAT, do ICMBio, pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Sociobiodiversidade

Associada a Povos e Comunidades Tradicionais - CNPT, do ICMBio, pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste - CEPENE e pela Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais - APACC, do ICMBio.

O produto deverá ser entregue ao GTT que poderá solicitar ajustes e retificações no relatório sempre que julgar necessário. O consultor deverá encaminhar uma cópia de todos os produtos para o Funbio, UCP, UIP e APACC, em meio digital (e-mail ou CD), devidamente aprovados.

Quaisquer modificações no escopo ou prazo de entrega deverão ser previamente aprovadas pelo GTT, e passar pela anuência do Funbio enquanto contratante.

6. Insumos Necessários

O consultor deverá realizar o trabalho utilizando seu próprio acervo técnico e material, bem como o local para realização dos serviços e insumos necessários ao bom desenvolvimento dos serviços ora pactuados.”

Ficará a cargo da UCP/MMA fornecer a documentação do Projeto necessária ao desenvolvimento das atividades aqui previstas.

Passagens, diárias e outros insumos necessários para a realização de reuniões, deslocamentos e viagens serão cobertos pelo Projeto, apenas dentro da sua região de atuação (APA Costa dos Corais), de acordo com plano de trabalho aprovado.

Deslocamentos para regiões que não sejam aquelas de atuação dos subprojetos serão custeados pelo Projeto mediante demanda do MMA.

7. Perfil do profissional

Prevê-se a contratação de consultoria pessoa física com no mínimo 5 anos de formação compatível com a execução das atividades (graduação de nível superior na área socioambiental: Meio Ambiente, Gestão Ambiental, Geografia, Ciências Sociais, Biologia, Engenharia florestal, Engenharia ambiental ou Agrônômica).

Experiência profissional de pelo menos 5 anos relativa a elaboração de relatórios, execução de projetos apoiados por cooperação internacional, mobilização comunitária, articulação institucional e de trabalhos em unidades de conservação. É imprescindível ter disponibilidade para viagens eventuais. É desejável que o consultor tenha disponibilidade para morar nos estados de Pernambuco ou Alagoas.

Experiência de trabalhos similares na região de atuação dos subprojetos é desejável.

8. Apresentação de Currículo

Sugere-se que os candidatos apresentem currículo resumido, que não exceda 03 páginas, detalhando **apenas** suas experiências condizentes com o perfil solicitado, seguindo o formato indicado no **Anexo 12.2**.

9. Contrato

O contrato será celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio, com recursos do Projeto GEF-Mar.

10. Prazo

As atividades descritas neste TdR serão desempenhadas dentro de um prazo máximo de 18 meses, de acordo com o cronograma estabelecido no plano de trabalho e acordado entre as partes.

11. Responsabilidade Técnica

O responsável técnico pela análise e aprovação dos produtos entregues pelo contratado para execução do serviço a que se refere este Termo de Referência será a UCP/MMA, que terá pleno acesso a todas as informações e atividades realizadas para a execução dos serviços descritos.

12. Anexos

Subprojeto “Gestão participativa na Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais: conhecendo a Pesca Artesanal”;

Modelo de currículo sugerido.