MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE - FUNBIO

PROGRAMA AREAS PROTEGIDAS DA AMAZONIA - ARPA

TERMO DE REFERENCIA N° 2018.0507.00065-3 / 2018.0507.00079-3 / 2018.0507.00085-8

OBJETIVO: Contratacéo de servi¢co de consultoria de pessoa fisica para realizar
diagnédstico fundiario naregido do Rio Xeruini, com fins de criacdo de Unidade de

Conservacao Estadual no Estado de Roraima.
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ARPA

Programa Areas Protegidas da Amazénia

UNIDADE GESTORA:
Instituto de Amparo a Ciéncia, Tecnologia e Inovacdo — IACTI/RR, por meio da Diretoria

de Pesquisa e Tecnologia em Gestao Territorial - DPTGT

Contratacdo de servico de consultoria de pessoa fisica para realizar Diagnoéstico
Fundiério na regido do Rio Xeruini, com fins de criacdo de Unidade de Conservacgéo
Estadual no Estado de Roraima.

1. ANTECEDENTES

A Amazobnia é reconhecida pela sua importancia nos processos biofisicos mundiais,
qgque podem ser demonstrados pelas dimensdes que ela apresenta: 3/5 do territério
brasileiro; 2/5 do continente sul-americano; 1/20 da superficie terrestre; 3/1000 da
populacdo mundial. 1/5 da disponibilidade de agua doce; 1/3 da floresta lati foliada; 1/10 da
biota universal; 163 povos indigenas que correspondem a 204 mil pessoas (60% dos indios
brasileiros), e 0 maior banco genético mundial” (Freitas, 2003).

Reconhecendo esta importancia estratégica da Amazbénia, o Governo Federal em
parceria com doadores e organizacdes da sociedade civil, criou o Programa Areas
Protegidas da Amazénia - ARPA através do Decreto N° 4.326 de 08 de agosto de 2002,
preconizando a protecdo de amostras representativas da biodiversidade amazénica de
forma a garantir a integridade de suas paisagens e recursos genéticos, contemplando a
participacdo das comunidades nas estratégias de acao.

Coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA, o Programa ARPA é
implementado por meio de uma parceria entre os Orgdos Gestores de UCs, o Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio e cooperacéo técnica com o Fundo Mundial para
a Natureza WWF-Brasil e a Agéncia Alema para a Cooperacéo Internacional — GIZ. Sua
execucdo é financiada por recurso de orcamento publico e por doadores brasileiros e
internacionais.

Com o Programa ARPA, o Governo Brasileiro tem como meta apoiar a protecéo de
pelo menos 60 milhdes de hectares de florestas na Amazonia, por meio da implementacao
de &reas protegidas ja existentes e da criacdo e implementag¢édo de novas unidades, e com

isso consolidar o Sistema Nacional de Unidades de Conservacéo - SNUC), instituido pela
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Lei No 9.985, de 18 de julho de 2000.

Originalmente, o Programa ARPA foi estruturado em fases interdependentes e
continuas a serem executadas sequencialmente, com previsdo de encerramento das
atividades do programa em 2018. A Fase | do Programa ARPA teve um aporte de US$ 115
milhdes e duracéo de sete anos, entre 2003 a 2010. A Fase I, em execucao desde 2010,
tem vigéncia prevista até 2017 e conta com um aporte de US$ 56 milhdes.

A fase Il do Programa, prevista, inicialmente, para o periodo de 2015 a 2018, teve
sua estratégia alterada em funcéo do detalhamento das projecfes de custos, que apontou
para indisponibilidade de recursos para a consolidacédo plena e manutencdo de todas as
UCs apoiadas pelo Programa ARPA. Consequentemente, o Programa ARPA adota nesta
fase Ill uma nova estratégia financeira, criando o Fundo de Transi¢do, que consiste em um
novo mecanismo de financiamento que permite 0 aumento gradativo do aporte de recursos
publicos para a gestdo e manejo das UCs no prazo de 25 (vinte e cinco) anos. A fase Ill do
programa Arpa, também chamada “Arpa para Vida”, tera 25 anos de duracéo (2015-2039)
e objetiva gerar um mecanismo de financiamento de longo prazo e extinguivel, criado por
meio de contratos entre entidades, pessoas fisicas e juridicas, doadores brasileiros e
estrangeiros.

O objetivo desse Fundo de Transicdo (FT) é assegurar a conservagdo da
biodiversidade e dos servigos ecossistémicos em 60 (sessenta) milhdes de hectares da
Amazonia Brasileira através da gestédo efetiva das UCs apoiadas pelo Programa ARPA,
mobilizando todos os recursos financeiros necessarios para financiar o Programa ARPA por
25 anos (até 2039). Atualmente, o Programa abrange mais de 60 milhdes de hectares em
117 UCs apoiadas, além de mais 6 milhdes de hectares em estudos de criagéo.

O ARPA inaugura uma nova fase no tocante a criacdo e implementacéo de UCs na
Amazobnia, haja vista que até meados da década de 1990, eram criadas UCs a partir de
estudos técnicos, considerando aspectos ambientais, beleza cénica, presencga de espécies
endémicas etc., cruciais para o aspecto ambiental, mas sem que houvessem diagndsticos
de campo, o0 que afetou em inUmeros casos 0s aspectos socioculturais das populagcdes
locais na Amazonia.

Esse procedimento levou a criagdo de inimeras UCs em descompasso com as
realidades das populacfes locais, gerando conflitos, sobretudo, no tocante ao uso dos

recursos para a sobrevivéncia destas populacdes, bem como de garantia do acesso as
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questbes fundiarias; além de gerar interferéncia nos modos culturais destas populacdes
gue ja habitavam estas areas, fazendo uso da terra e de seus recursos de forma tradicional.

Com a instituicdo do Sistema Nacional de Unidades de Conservacao (SNUC), se
tornara obrigatoria, além dos estudos técnicos cientificos, um diagndstico de campo, além
de consultas publicas, de modo que tanto os orgaos e autoridades publicas e privadas
interessadas, bem como as populagbes locais possam ser ouvidas quanto a criacdo de
novas UCs, mudancas de categoria, desafetacdo, ampliacédo de UCs etc.

Foi com o intuito de inserir o Estado de Roraima no contexto nacional de UCs que em
31/07/2017, foi firmado entre o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — FUNBIO e o
Governo do Estado de Roraima, através do Instituto de Amparo a Ciéncia, Tecnologia e
Inovacao de Roraima /IACTI-RR, o Acordo de Cooperacao Técnica n°® 01/2017, objetivando
estabelecer a cooperacdo técnica entre o Estado de Roraima e o FUNBIO, na
implementacédo das atividades do Programa Areas Protegidas da Amazonia — ARPA. Tal
acordo se refere a contratacdo de servicos de consultorias para elaboracdo de estudos
ambientais, socioecondmicos, fundiarios e consultas publicas, implantacéo e consolidacéo
de Unidades de Conservacao Estaduais, observando o conjunto de documentos oficiais do
Programa ARPA, a legislacéo federal, notadamente a Lei n°® 9.985 de 18 de julho de 2000,
e a legislacdo estadual pertinente, com a interveniéncia da Unido, através do Ministério do
Meio Ambiente — MMA.

Esta parceria possibilitara a realizacdo de estudos que incidirdo na criagao de UC’s
nas categorias de RDS e PARQUES ESTADUAIS. Parte da regido sera criada PARQUE
ESTADUAL CATRIMANI e NASCENTE, outra parte sera criada a RDS XERIUNI que esta
localizada numa area em que o municipio de Caracarai decretou a APA XERUINI, no
entanto por se tratar de uma area geografica pertencente ao estado de Roraima, esta APA
nao tem registro de regulamentacao junto aos 6érgdos competentes. Desta forma, o estado
de Roraima por meio do IACTI-RR esta criando dentre outras UC’s a RDS XERUINI e o
PARQUE ESTADUAL CATRIMANI. O perimetro da antiga APA XERUINI acima citada,
possui 0 seguinte memorial descritivo: perimetro de 765.390 metros, encerrando uma area
aproximada de 1.671.694 hectares, apresentando os limites a seguir descritos: Toma-se como
origem o marco P1, de coordenadas geograficas N=01°09'15" e W Gr 61°2027", localizado junto a
um igarapé sem denominacao, afluente da margem direita do Rio Branco; deste, segue-se no sentido

montante por sua margem esquerda até o marco P2, de coordenadas geograficas N=01°03'21" e
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W Gr 61°24'36", localizado em um dos formadores do citado igarapé; deste, segue por uma linha
seca até o marco P3, de coordenadas geograficas N=00°5847" e W Gr 61°29'31", localizado na
confluéncia de dois formadores do igarapé Niquid; deste, segue no sentido jusante em sua
margem esquerda até o marco P4, de coordenadas geograficas N=00°4718" e W Gr 61°3819",
localizado da foz do referido igarapé no rio Agua Boa do Univini; deste, segue no sentido
montante pela margem direita do referido rio, até o marco P5, de coordenadas geograficas
N=01°03'54" e W Gr 61°44'33", localizado no encontro deste com o rio Capivara; deste, segue por
uma linha seca, junto a terras arrecadas pela unido até o marco P6, de coordenadas geograficas
N=00°3827" e W Gr 62°30'58", situado na linha limite interestadual do Amazonas e Roraima;
deste, segue por uma linha seca acompanhando a linha limite interestadual citada até as
cabeceiras do rio Jufari, seguindo-se no sentido jusante, na mesma linha limite interestadual, em sua
margem esquerda até o marco P7, de coordenadas geograficas N=00°04'53" e W Gr 62°25'31"; deste,
segue no sentido jusante junto a margem esquerda do rio Jufari, na linha limite interestadual
até o marco P8, de coordenadas geograficas S=00°19'32" e W Gr 62°11'33", localizado na
confluéncia deste com o igarapé Pacuti; deste, segue no sentido jusante pela margem esquerda do
Rio Jufari na citada linha limite interestadual até o marco P9, de coordenadas geogréficas
S=00°41'25" e W Gr 62°27'58"; deste, segue no sentido jusante pela margem esquerda do citado
rio, na linha limite interestadual até o marco P10, de coordenadas geograficas S=00°40'54" e W Gr
62°29'11"; deste, segue no sentido jusante pela margem esquerda do citado rio na linha limite
interestadual até o marco P11, de coordenadas geogréficas S=00'46'56" e W Gr 62°30'08,
localizado na linha limite interestadual; deste segue no sentido jusante pela margem esquerda
do rio Jufari, na linha limite interestadual até o marco P12, de coordenadas geogréaficas
S=01°15'06" e W Gr 61°5820", localizado junto a sua foz no Rio Negro; deste, segue no sentido
jusante pela margem esquerda do Rio Negro até o marco P13, de coordenadas geograficas
S=01°2354" e W=61°51'30", localizado junto a foz do Rio Branco; deste, segue no sentido montante
pela margem direita do Rio Branco até o marco P14, de coordenadas geograficas N=00°04'54"
e W Gr 61°46'22", localizado na foz do Igarapé Muad, no mesmo rio; deste, segue no sentido
montante pela margem direita do citado rio até o marco P1, inicib6 da descricdo deste poligono.
percorrendo uma distancia de 2.701,348 metros de azimute de 141° 50’ 25,41" chega-se
ao ponto 9; Partindo do ponto 9 de coordenadas 0° 37°59,29" N e 60° 57’ 54,23" WG,
percorrendo pelo Igarapé Cachimbo, sentido jusante, uma distancia de 63.670,823 metros

chega-se ao ponto 10; Partindo do ponto 10 de coordenadas 0° 11°29,53" N e 60° 59’ 9,24"
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WGr, percorrendo pelo Rio Jauaperi, sentido jusante, uma distancia de 289.561,395 metros
chega-se ao ponto 11; Partindo do ponto 11 de coordenadas 1° 35°21,53" S e 61° 28’ 27,91"
WGr, percorrendo pelo Rio Negro , sentido montante, uma distancia de 53.410,506 metros
chega-se ao ponto 12; Partindo do ponto 12 de coordenadas 1° 23’ 21,54" S e 61° 50’ 22,68"
WGr, percorrendo pelo Rio Branco, sentido montante, uma distancia de 294.642,919 metros
chega-se ao ponto 13; Partindo do ponto 13 de coordenadas 0° 57’ 51,39" N e 61° 21’ 25,14"
WGr, percorrendo pelo Rio Anaud, sentido montante, uma distancia de 43.381,328 metros
chega-se ao ponto 1, inicial da presente descrigdo, totalizando uma area de 1.564.675,456
ha.

Na regido existe varias comunidades ribeirinhas, sendo elas: Terra Preta, Sacai,
Cachoeirinha, Vila Cota, Agua Limpa, Jauarituba, dentre outras.

Atualmente estd sendo proposta a criacdo dessa UC categoria PARQUE ESTADUAL
(CATRIMANI), por ser uma regido onde contém comunidades ribeirinhas no entorno dessa

area que faz uso dos recursos naturais para seu sustento e geracdo de renda.

Estes estudos considerara, sobretudo, as UCs criadas e as novas propostas, as
populacdes locais interessadas e a geracao de renda para aumento e economia estadual,
as atividades desenvolvidas nas areas ou em sua zona de amortecimento, de modo a
perceber se estas UCs atendem, além dos aspectos ambientais, de protecdo a natureza,
aos aspectos sociais e culturais, que possam permitir as pessoas 0 uso dos recursos
naturais, o acesso a terra para a producdo, bem como, garanta a preservacdo de seus
modos de vida culturais.

Considerando que em Roraima as atividades voltadas ao agronegdécio e a pecuaria se
sobressaem em relacdo as outras atividades produtivas, ndo houve atencdo devida a
modalidade de UC a ser criada a época da criacdo da APA, levando em consideragéao o
desejo das populacdes locais e suas culturas produtivas, que nesta regido, por estar
localizada no sul do Estado, regido proxima ao Amazonas, € uma excecdo em relacdo ao
restante do Estado, predominando a agricultura familiar e o extrativismo, ainda que em
baixa escala.

Contudo, é notdria e significativa a forma como vivem as familias tradicionais desta
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regido e o trato com a terra e a floresta dado pelos produtores locais, nesta regido, ainda
densa, por se tratar de area de floresta e ndo de lavrado, caracterizando assim, como
praticas de uso tradicional, sendo, pois, apropriada a mudanca de categoria de APA para
parte Reserva de Desenvolvimento Sustentavel (RDS) e outra parte para PARQUE
ESTADUAL. As RDS, conforme a Lei 9.9852000, sdo unidades de conservagao de uso
sustentavel cujo objetivo € preservar a natureza e assegurar as condi¢cdes para a
reproducdo e a melhoria dos modos de vida das populacdes tradicionais, inclusive na
exploracdo de recursos naturais. Além disso, esta categoria de UC visa valorizar, conservar
e aperfeicoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente desenvolvidas por estas
populacdes. Sdo areas de dominio publico, mas abrigam populacdes tradicionais que vivem
h& geracdes da exploracdo sustentavel dos recursos da area e que utilizam técnicas
tradicionais de manejo compativeis com a conservacao e a manutencao da biodiversidade.

A criacdo dos PARQUES ESTADUAIS (CATRIMANI e NASCENTES) tem como
principal finalidade preservar amostras de ecossistemas amazonicos de grande relevancia
ecoldgica e beleza cénica, espécies da flora e fauna nele associadas, a manutencdo do
regime hidrolégico garantindo a sua sazonalidade, a valorizacdo do patriménio paisagistico
e cultural da regido, objetivando sua utilizacdo para fins de pesquisa cientifica, educacéo
ambiental, recreagdo e turismo em contato com a natureza. Tanto as visitas publicas como
a pesquisa cientifica, devem seguir as restricdes previstas em regulamento e depende de

autorizacdo prévia e também é regulamentada.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

Contratar servico técnico especializado, para realizar estudos para subsidiar a proposta de
criacdo das Unidades de Conservagao Estadual, na categoria Reserva de Desenvolvimento
Sustentavel (XERUINI), Parque Estadual (NASCENTES) e Parque Estadual (CATRIMANI).

2.2. Objetivo especifico

2.2.1. Realizar Diagnéstico Fundiario na regido do Rio Xeruini e Rio Branco

3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
3.1. Diagnostico fundiario
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Para o diagnostico fundiario, o consultor devera apresentar estudo que contenha os
seguintes aspectos:

v Caracterizacdo do uso e ocupacdo da terra, destacando a malha fundiaria
identificada por meio de levantamentos em campo na area de estudo, nos cartérios de
registro de imoveis e em intuicdes pertinentes (prefeituras ,INCRA, SPU e demais 6rgaos
competentes);

v’ Caracterizar a questao fundiaria, quanto as tendéncias e dinamicas em relacéo aos
vinculos com a terra, de forma bastante clara e compreensivel, relacionando-a em
ocupacao consolidada e ocupacao em consolidacdo, nome do imével rural; tipo de dominio
do imoével; tipo de moradia; forma de ocupacédo da terra; estimativa de nUmero de pessoas
residentes no imovel, ocupacédo e relacdo de trabalho; percentual do imdvel inserido na
area de estudo, localizando a area de reserva legal;

v’ Identificar a existéncia e quantidades de titulos de terras existente na area de

estudo;

v' Mapear principais conflitos fundiarios referentes ao uso do solo na area de estudo,

tais como a presenca de grileiros ou especulacéo imobiliaria;

v/ Apresentar as informacdes em mapas e, quando possivel, com dados
georreferenciados

v' Os dados, informacdes levantadas, pontos de coleta em campo (inventarios, etc)
representativo das amostragens, e resultados das analises, devem ser apresentados em
mapas e em relatorios, digitais e impressos;

Os dados georreferenciados deverdo ser georrefernciados, sempre que possivel,
sistematizados em banco de dados, devendo a referéncia espacial compor um sistema de
informacdes geograficas na plataforma Arcinfo e operacionalizavel em ArView. O formato
para a representacdo cartografica sera do IBGE. A escala de trabalho dever& ser a de
1.250.000, ou escala maior quando for necessario melhor detalhamento. O registro espacial
dos dados e informacdes devera ser compativel com a escala adotada, de modo a nao

haver impropriedade espacial de registro.

Este diagnéstico deve seguir técnicas de ferramentas participativas do publico
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interessado, de modo que todos os atores possam contribuir, participando do levantamento

de informacdes, valorizando, sobretudo, o conhecimento das populacdes locais.

Estas acdes devem ocorrer por meio de pelos menos 4 (quatro) reunides comunitarias,
abrangendo toda regido das areas propostas para a criagdo das trés UC’s (RDS XERUINI,
PARQUE ESTADUAL DAS NASCENTES e PARQUE ESTADUAL CATRIMANI), com
moradores das comunidades e do entorno. As reunides serdo organizadas (deslocamento
e alimentacéo) pelos gestores das respectivas RDS e PARQUES ESTADUAIS com 0 apoio
de liderancas locais. Estas reunides devem contemplar conhecimento dos moradores sobre
locais que possam ser estratégicos para levantamento de informacdes de campo,
necessarias para o diagnostico ambiental. Trata-se, portanto, de uma forma de valorizar o
conhecimento empirico da populacdo em relacdo a espécimes de ocorréncia em locais
estratégicos, comportamento dos ciclos naturais que influenciam no comportamento de

espécimes etc.

Os trabalhos de campo serdo compostos por duas viagens de aproximadamente 15 a
22 dias cada. A logistica das mesmas e o0s custos serdo de responsabilidade do IACTI-RR.

Além das reunibes, o diagndstico deve contar com levantamento de dados bibliograficos
acerca dos temas estudados.

Posteriormente, estes estudos serdo complementados com estudos de campo
(primarios) quando da elaboracdo dos estudos de forma mais aprofundada para a

confecgéo do Plano de Manejo das UC's, ndo sendo, portanto, escopo do presente TdR.

Todas as atividades indicadas serdo desenvolvidas em estreita colaboracao entre a
equipe da DPTGT/IACTI-RR, representante da FEMARH-RR e o contratado, de modo a
assegurar que os trabalhos sejam concluidos. Assim, o contratado devera cumprir 0

seguinte na aplicacdo de metodologias e estratégias na area de estudo:

|. Elaborar Plano de Trabalho detalhado contendo objetivos, metodologia e
cronograma das atividades;
Il. Realizar levantamento fundidrio e zona de amortecimento, levantamento de

projetos governamentais e ndo governamentais identificacdo de atores sociais, reunido com
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liderancas locais e usuarios e producdo de base cartografica, banco de imagens e
informacdes georreferenciadas;

[ll. Complementar os levantamentos, diagndsticos e analise ja existentes.

IV. Entregar os originais dos mapas elaborados (digital e impresso), imagens de
satélite, fotografias, slides e seus negativos, dados brutos de todas as informacoes,

juntamente com o documento final para o IACTI - RR

4. DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DE CAMPO

Para a realizagdo dos trabalhos, o profissional contratado devera arcar com as
despesas dos seguintes insumos:

» Equipamentos para utilizacdo em campo, quando for o caso: notebook, maquina
fotogréfica digital, gravador, filmadora analégica;

O IACTI-RR devera arcar com 0s seguintes insumos:

= Despesas com material didatico, deslocamento, hospedagem e alimentacdo dos
consultores nas atividades de campo na regido do Baixo Rio Branco e diarias para a equipe
da DPTGT/IACTI-RR e FEMARH que acompanhard os trabalhos de campo e

monitoramento.

= No caso do consultor contratado n&o residir no Estado de Roraima, as despesas com
transporte, alimentacéo, traslado até Boa Vista, bem como as despesas de hospedagem e
alimentacao nesta capital, sdo de responsabilidade do Consultor. Cabera ao Projeto ARPA
arcar com as despesas de deslocamento (transporte), alimentacdo, hospedagem etc.,
durante a viagem de campo ao Rio Xeruini, bem como quaisquer outras despesas

relacionadas a execucado das atividades.

5. ABRANGENCIA
Os estudos de DIAGNOSTICO FUNDIARIO a serem realizados tanto na regido do Rio
Xeruini como em parte da regido do Baixo Rio Branco, subsidiando a criagcdo de 1 RDS
(XERUINI) e 2 PARQUES ESTADUAIS (CATRIMANI e NASCENTES) devem abranger as

seguintes comunidades da regido do Rio Xeruini e Rio Branco: Terra Preta, Sacali,
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Cachoeirinha, Vila Cota, Agua Limpa, Jauarituba, Santa Maria do Boiacu, Remanso, Bela
Vista, Sacai, Lago Grande, Samauma, Xixauau, Dona Cota e Itaquera.

Essas comunidades séo de dificil acesso e por isso o deslocamento entre e dentro das
comunidades, seréo feitos na companhia de liderancas locais previamente contatadas e
com o acompanhamento de mateiros contratados da propria comunidade, com uso de
voadeiras pilotadas por pessoas das comunidades locais que conhece bem toda a regiéo.

Essa logistica sera organizada pelo IACTI-RR.

O consultor contratado também podera buscar se apropriar de dados secundarios,
baseados em pesquisas académicas ja realizadas tanto pelas universidades locais e
instituicdes de pesquisa quanto em instituicdes do Estado com: ITERAIMA, INCRA, FEMARH,
SEPLAN de modo a enriquecer os dados de campo. O IACTI-RR intermediard para o

consultor as solicitacdes de dados secundarios quando for necessério.

As informacfes geograficas que forem coletadas durante o trabalho de campo
deverdo compor um sistema estruturado na plataforma Arcinfo e operacionalizavel em
ArcView. O formato para a representacdo cartografica serd o do IBGE. A escala de
trabalho devera ser a de 1:250.000, quando for necessario maior detalhamento a
escala sera proposta e justificada para a aprovacao do contratante. O registro espacial
das informacdes e dados, pontos de amostragem, entre outros, deverdo ser
compativeis com a escala adotada, de modo a ndo haver impropriedade espacial de
registro.
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6. QUALIFICACAO

O consultor selecionado para executar os trabalhos acima descritos devera apresentar
0S seguintes requisitos:

Para a realizacdo do Diagnoéstico Fundidrio

e Profissional de nivel superior com formacéo académica na area de Ciéncias Sociais
ou Humanas (geografo, antropologo, sociélogo), Ciéncias agrérias (engenharia florestal,
engenharia agronémica, agronomia e afins) preferencialmente com especializacdo em uma

das areas acima citadas, comprovada por meio de certificado;

e Experiéncia em projetos com énfase em elaboracdo de diagnostico fundiario com
Povos e Comunidades Tradicionais ou em areas de Projetos de Assentamentos na
Amazobnia comprovado com certificado e/ou curriculo;

e Conhecimento e dominio da Legislacdo Fundiaria do Brasil comprovado por meio de

certificado e/ou curriculo;

e Conhecimentos de técnicas e ferramentas de metodologias participativa aplicado
em e com povos e comunidades tradicionais ou em Projetos de Assentamentos,
comprovado por meio de certificado e/ou curriculo;

e Experiéncia em trabalho de SIG, incluindo imagens e geracdo de mapas,
comprovado por meio de certificado e/ou curriculo;

7. PRODUTOS

O consultor contratado devera realizar estudos que possibilitem a entrega de trés diagndsticos
fundiarios:
e Diagnéstico Fundiédrio — Devera realizar estudos e apresentar 1 (um) relatorio para
a RDS XERUINI,

e Diagnostico Fundiario — Devera realizar estudos e apresentar 1 (um) relatorio para
0 PARQUE ESTADUAL DAS NASCENTES;

e Diagnéstico Fundiédrio — Devera realizar estudos e apresentar 1 (um) relatério para
0 PARQUE ESTADUAL CATRIMANI;
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Seguem abaixo os produtos a serem entregues pelo consultor contratado:

a) Plano de trabalho, detalhado para o desenvolvimento das atividades,

especificando metodologia e cronograma, para cada diagndstico fundiario;

b) Relatorio preliminar das atividades desenvolvidas (Verséo preliminar do estudo),

contemplando todos os itens da Abrangéncia deste TdR - Devera ser apresentada uma
versao para cada diagnostico fundiario;

c) Verséao final do estudo, contemplando um diagndstico com todos os itens da

Abrangéncia deste TdR e as observacdes e consideracfes do IACTI e um documento
apresentando o Mapeamento Participativo, para cada diagndstico;
d) O consultor devera encaminhar uma copia de todos os produtos para o FUNBIO,

para o 6rgao gestor e para a Gestédo de contratos do FUNBIO (contratos@funbio.org.br),

devidamente aprovados pelos gestores do FUNBIO, enquanto contratante.

8. FORMA DE APRESENTACAO

Todos os produtos deverdo ser escritos em lingua portuguesa e impressos em
qualidade Laserprint ou similar, em papel de formato/tamanho A4, devendo ser observado
0 estabelecido pela Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

O produto devera ser apresentado primeiramente em meio digital, para analises da
Comissao Multidisciplinar de Analise Técnica. Depois de analisados, comentados e
aprovados pela Comissao Multidisciplinar de Analise Técnica, os produtos finais deverao
ser entregues, ja incorporadas as consideracdes e observacdes feitas pela equipe técnica
responsavel pela analise, em trés vias encadernadas e uma via em meio digital de cada
produto, sendo que a verséao final aprovada do documento devera ser convertida para o
formato PDF.

A formatacdo dos documentos devera observar as seguintes caracteristicas:

e programa: Word for Windows;

o fonte: ARIAL11, justificado;
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e titulo principal: ARIAL 11, caixa alta, negrito;
e subtitulo: ARIAL 11, caixa alta e baixa, negrito;
e péaginas numeradas;

e espacamento simples entre linhas e um espaco entre paragrafos;
e numeracao dos itens: algarismos arabicos, negrito, separados por ponto (ex.: 1.,

1.1. etc.);

e tamanho/formato A4 do papel,

e margens da pagina: superior e inferior: 2 cm; esquerda: 3 cm, direita: 2 cm;
cabecalho e rodapé: 1,6 cm; e

e sem recuo para indicar paragrafo, comecando no inicio da margem esquerda.

Também deverdo ser seguidas as seguintes instru¢cdes durante a redacdo dos
documentos:

e tabelas, quadros, croquis e todas as outras formas de ilustracfes deverdo estar
numerados, com legenda (quando for o caso) e titulos completos e auto-explicativos;

e todas as abreviacgOes e siglas existentes nas ilustragdes tém que estar explicadas
na legenda e/ou nota na margem inferior da ilustracéo;

e as siglas deverao vir em parénteses e ser precedidas do seu significado por
extenso somente na primeira vez em que forem citadas no texto, devendo constar, no inicio
do documento, uma relacdo das siglas utilizadas, antes do sumario (que é conteido com
respectiva paginacdo no documento);

e as palavras em outros idiomas deverao vir em italico;

e nomes cientificos de fauna e flora também deverao estar em italico, sem separacao
de silabas, antecedidos do nome popular da espécie em letras minusculas, sem virgula,
sem parénteses, como por exemplo: veado-campeiro Ozotocerus bezoarticus ou pequi
Cariocar brasiliense;

e 0s nomes populares compostos das espécies da fauna e da flora deverdao sempre
ter hifen, como por exemplo: veado-campeiro; cachorro-do-mato-de-orelha-curta etc.
Nomes populares sdo sempre em minusculas. Caso se dispuser apenas do género, as
abreviacfes sp. e spp. nunca virdo em italico e sempre serdo em minusculas seguidas de
ponto;

e obras e autores citados deverdo ser referidos apenas por iniciais maiusculas,
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seguidos por virgula e data, como exemplificadas a seguir: “Segundo Oliveira (1998), o PNI
tem ....” ou “O PNI apresenta trés tipos fisionémicos distintos, a saber ... (Oliveira, 1998)".
Quando se tratar de comunicacéo pessoal, é preciso informar o ano e explicar instituicao

da pessoa, se for o caso [ex.: ... conforme Teresa Magro (2001, USP/Piracicaba), ...]; e

e as citacOes bibliogréficas serdo listadas conforme a ABNT, com as seguintes
modificacdes: os autores aparecerdo somente com as iniciais em maiusculas, seguidos do
ano de publicacdo e sem recuo nas linhas subseqientes. Todas as iniciais do titulo
deverdo vir em mailsculas. As citacbes sdo separadas entre si por um espaco simples
entre as linhas. Exemplos:

Cifuentes, M. 1993. Determinacion de Capacidade Carga Turistica en Areas
Protegidas. CATIE. Turrialba.

Maack, R. 1981. Geografia Fisica do Estado do Parand. Livraria José Olympio

Editora/Secretaria da Cultura e do Esporte do Estado do Parana. Curitiba.

Caso sejam produzidos mapas, croquis e outras ilustracdes, eles deverdo ser
apresentados de maneira que permita sua reproducdo e também deverdo ser entregues em
papel e em meio digital, indicando os aplicativos utilizados e suas respectivas versdes. Todas
as informacdes georreferenciadas que se possuam deverao ser entregues em meio digital,
formato para ARCVIEW atualizado (formato shape-file para dados vetoriais e TIFF para
imagens). Os mapas impressos também devem ser entregues no formato PDF.

Quando couber, deveréo ser fornecidas informacgdes detalhadas, em papel e meio digital
de todos os dados: descricdo geral dos arquivos produzidos; procedimentos adotados para a
digitalizacdo de dados cartograficos; escala; data e fonte desses dados; tipo (mapa em papel,
imagens de satélite etc.); data da digitalizacdo dos dados cartograficos; problemas existentes
nos dados; projecdo cartografica utilizada e todos os pardmetros necesséarios para sua
interpretacéo (datum, meridiano central, zona etc.).

No que se refere aos créditos de elaboracdo do documento fica definido que deveréa
constar:

e equipe técnica do IACTI-RR responsavel pela elaborac&o da proposta;
e composicao da equipe envolvida, se for o caso; e

e autoria do documento (incluindo colaboradores, assistentes, estagiarios etc., caso

Pag. 16 de 21



ARPA
o contratado tenha contado com isso, com 6nus para si).

O documento final devera ser objeto de reviséo ortogréafica, semantica e gramatical de
texto, antes da sua entrega, efetuada por profissionais habilitados, cujos custos sao de
inteira responsabilidade do contratado. Porém, a critério do IACTI-RR e/ou Comissao
Multidisciplinar de Analise Técnica dos produtos, nova revisdo podera ser solicitada, com
onus para o contratado. Os resultados das pesquisas realizadas e outros materiais de
interesse do trabalho deverdo ser organizados como anexo ao documento e entregues
quando da apresentacdo da versao final dos diagndsticos.

Os documentos deverdo ser apresentados com o grau de detalhe e linguagem
adequados para sua perfeita compreensdo e entregues nos prazos especificados no
cronograma aprovado pelo IACTI-RR, que ndo deverad ultrapassar o estabelecido no
presente TdR.

9. CRONOGRAMA E FORMA DE PAGAMENTO

O tempo total estimado para entrega dos produtos é de até 150 dias a partir da assinatura
do contrato, sendo que:

a) O plano de trabalho devera ser apresentado em até CINCO DIAS corridos, depois de

efetivado assinatura do contrato;
b) O relatério preliminar da atividade desenvolvida (DIAGNOSTICO - DADOS
COLETADOS E SISTEMATIZADOS), apds o levantamento de campo, com analise e

aprovacao do relatério preliminar pelo CONTRATANTE, comprovando 50% da execugéo

das atividades, devera ser apresentado em até 70 dias (setenta) apds assinatura do
contrato;

c) A versdo final dos DIAGNOSTICOS devera ser apresentada em até 120 (cento e

vinte) dias ap06s a assinatura do contrato;

A COMISSAO MULTIDISCIPLINAR DE ANALISE TECNICA, formada por
representantes das instituicbes (IACTI-RR, FEMARH, SEPLAN/ZEE-RR) responsavel pela
analise e parecer dos produtos entregues pelos consultores emitira parecer sobre eles, dentro
dos seguintes prazos:

a) Um periodo maximo de 5 (cinco) dias Uteis sobre o plano de trabalho;
b) Um periodo maximo de 10 (dez) dias Uteis sobre a versao preliminar e final dos
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c) Os pagamentos serdo feitos em até 10 (dez) dias uteis, contados a partir do

recebimento, no FUNBIO, do documento de cobranca (nota fiscal, fatura) e do Termo de

Recebimento e Aceite (documento emitido pelo beneficiario, responsavel pelo recebimento e

aceite, atestando que os servigos foram prestados em conformidade com as especificagbes

solicitadas, quantidades e etapas, se for o0 caso).

Estéo incluidos no custo a remuneracao dos servi¢os prestados pelo consultor e todos

0S encargos sociais estipulados na legislacao fiscal e trabalhista, devendo ser deduzidos,

no ato dos pagamentos, os descontos estipulados por lei (IRRF e INSS — para pessoa

fisica).

O Cronograma de pagamento devera seguir a tabela abaixo:

disponiveis sobre o
historico de uso.

Aplicagéo de
ferramentas de
Diagnoéstico
participativo do uso
dos recursos
naturais;
levantamento de
dados bibliograficos

ETAPAS ATIVIDADES PRODUTOS PRAZO %DO VALOR
DO TDR

ETAPA 1: Produzir Plano de Plano de Trabalho Até 5 dias apos | 0%

Elaboracédo do Trabalho assinatura do

Plano de contrato

Trabalho

ETAPA 2: Realizar visitas de Relatério Preliminar | Até 70 dias 40% do valor

Coleta de dados campo; apos do contrato

primarios e Facilitar no minimo assinatura do

secundarios, 4 reunibes com contrato

andlise e moradores das

sistematizacdo das | comunidades e do

informagodes entorno;
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acerca dos temas
estudados para a
elaboracéo dos
diagndsticos

ETAPA 3: Analise das Versdo final do Até 120 dias 60% do valor
Elaboracéo do sugestbes feitas pela | DIAGNOSTICO com | apds do contrato
relatoério final equipe técnica, todos os itens da assinatura do

levantamento de abrangéncia deste contrato

dados TdR e as

complementares e observacoes e

concluséo do consideracdes da

relatério final Comisséo

Multidisciplinar de
Analise Técnica
dando parecer de
aprovacgao do
produto.

10. CONTRATACAO

O contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — FUNBIO,
com recursos do Programa Areas Protegidas da Amazonia - ARPA, ap0s a aprovacao deste
Termo de Referéncia pela Unidade de Coordenacdo do Programa — UCP e do Ministério
do Meio Ambiente.

Estdo incluidos no custo acima a remuneracdo dos servicos prestados pela
contratada, bem como todos 0s encargos sociais estipulados na legislacdo fiscal e
trabalhista, devendo ser deduzidos nos atos dos pagamentos os descontos estipulados por

lei.

11. DADOS, SERVICOS LOCAIS, PESSOAL E INSTALA(}OES FORNECIDAS

PELO CLIENTE

O contratado devera ter disponibilidade para viagens e ficara em contato permanente
com a equipe da DPTGT/IACTI-RR.

As atividades de campo na area de estudo e seu entorno deverdo ser planejadas e
executadas em parceria com a equipe da DPTGT/IACTI-RR e FEMARH-RR.

Todos 0s equipamentos e materiais necessarios ao trabalho serdo de
responsabilidade do contratado tais como computador, maquina fotografica, GPS etc.

Contudo, no tocante aos formularios para aplicacdo no campo, ha recursos previsto pelo
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contratante para arcar com tais custos.

O acesso a toda a documentacéo existente nas diversas secretarias e instituicdes do
governo referente a Regido Baixo Rio Branco, que possa auxiliar o trabalho do profissional
responsavel pela consultoria, Ihe sera facilitado, mediante prévia solicitacdo, sendo
competéncia do IACTI buscar junto aos 6rgdos de governo o acesso a tais informacoes
para subsidiar as informacdes dos relatérios dos consultores.

Apoés sua aprovacdo, o documento final passa a ser propriedade do IACTI-RR,
podendo ser utilizada pelo contratado, no todo ou em parte, mediante a autorizacao do
IACTI-RR, respeitada a legislacdo de direitos autorais.

Os dados coletados por ocasido da elaboracdo dos estudos para subsidiar a proposta
de criacdo das Unidades de Conservacdo Estaduais (categoria RDS), poderdo embasar
teses de pdés-graduacdo, monografias, artigos cientificos e outras publicacbes, sendo
imprescindivel fazer referéncia em tais trabalhos que os dados que subsidiaram a proposta
e as respectivas publicacdes foram coletados com o apoio do IACTI- RR/ARPA/FUNBIO.

A contratante devera encaminhar uma cépia de todos os produtos para o FUNBIO e
orgao gestor em meio digital, (e-mail ou CD), devidamente aprovados pelos gestores da

Unidade de Conservacao.

12.  SUPERVISAO

A contratante disponibilizara, quando requisitado, todos os elementos necessarios ao
processo de monitoria do Programa ARPA ou dos doadores, que devidamente autorizados
efetuem o acompanhamento das atividades e verifiguem a elaboracdo dos produtos do
contratado.

O acompanhamento e a aprovacdo dos trabalhos estardo a cargo da equipe da
DPTGT/IACTI-RR, representante da FEMARH-RR e Comissao Multidisciplinar Técnica de
analise dos produtos.

A equipe Técnica da DPTGT/IACTI-RR responsavel por todo o processo podera
realizar quando necessario, reunides ao longo do desenvolvimento do trabalho, agendadas
de acordo com o plano de trabalho estabelecido com o contratado.

A aprovacao técnica do documento final sera de responsabilidade da DPTGT/IACTI-
RR, que informara a pertinéncia do pagamento das parcelas (intermediarias e final)

estabelecidas no contrato.
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SIGLAS UTILIZADAS

ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas

DPTGT - Diretoria de Pesquisa e Tecnologia em Gestao Territorial

FEMARH — Fundacédo Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos

GEREX — Geréncia Executiva (representacdo do IBAMA nos Estados)

GPS - Sistema de Posicionamento Global (do inglés)

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
IACTI-RR — Instituto de Amparo a Ciéncia, Tecnologia e Inovacédo de Roraima
SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservacao da Natureza

TOR - Termo de Referéncia

UC - Unidade de Conservacgao

RDS — Reserva de Desenvolvimento Sustentavel
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