MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE - MMA
FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE - FUNBIO

PROGRAMA AREAS PROTEGIDAS DA AMAZONIA - ARPA

TERMO DE REFERENCIA

2018.0507.00058-0 / 2018.0507.00074-2 / 2018.0507.00086-6
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Contratagdo de servigco de consultoria de pessoa fisica para realizar Diagndéstico
Socioecondmico na regido do Rio Xeruini, com fins de criacdo de Unidade de

Conservacédo Estadual no Estado de Roraima.

1.ANTECEDENTES

A Amazdnia é reconhecida pela sua importancia nos processos biofisicos mundiais,

gue podem ser demonstrados pelas dimensfes que ela apresenta: 3/5 do territ6rio
brasileiro; 2/5 do continente sul-americano; 1/20 da superficie terrestre; 3/1000 da
populacdo mundial. 1/5 da disponibilidade de agua doce; 1/3 da floresta lati foliada; 1/10 da
biota universal; 163 povos indigenas que correspondem a 204 mil pessoas (60% dos indios
brasileiros), e o maior banco genético mundial” (Freitas, 2003).
Reconhecendo esta importéncia estratégica da Amazonia, o Governo Federal em parceria
com doadores e organizacdes da sociedade civil, criou 0 Programa Areas Protegidas da
Amazébnia - ARPA através do Decreto N° 4.326 de 08 de agosto de 2002, preconizando a
protecdo de amostras representativas da biodiversidade amazodnica de forma a garantir a
integridade de suas paisagens e recursos genéticos, contemplando a participagdo das
comunidades nas estratégias de acao.

Coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente - MMA, o Programa ARPA é
implementado por meio de uma parceria entre os Orgédos Gestores de UCs, o Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio e cooperacao técnica com o Fundo Mundial para
a Natureza WWEF-Brasil e a Agéncia Alema para a Cooperacéo Internacional — GIZ. Sua
execugéo é financiada por recurso de orcamento publico e por doadores brasileiros e
internacionais.

Com o Programa ARPA, o Governo Brasileiro tem como meta apoiar a prote¢éo de
pelo menos 60 milhes de hectares de florestas na Amazénia, por meio da implementacéo
de areas protegidas ja existentes e da criagdo e implementagdo de novas unidades, e com
isso consolidar o Sistema Nacional de Unidades de Conservagdo - SNUC), instituido pela
Lei No 9.985, de 18 de julho de 2000.

Originalmente, o Programa ARPA foi estruturado em fases interdependentes e
continuas a serem executadas sequencialmente, com previsdo de encerramento das
atividades do programa em 2018. A Fase | do Programa ARPA teve um aporte de US$ 115
milhdes e duragéo de sete anos, entre 2003 a 2010. A Fase Il, em execugdo desde 2010,
tem vigéncia prevista até 2017 e conta com um aporte de US$ 56 milhdes.



A fase Ill do Programa, prevista, inicialmente, para o periodo de 2015 a 2018, teve
sua estratégia alterada em funcéo do detalhamento das proje¢8es de custos, que apontou
para indisponibilidade de recursos para a consolidacdo plena e manutencdo de todas as
UCs apoiadas pelo Programa ARPA. Consequentemente, o Programa ARPA adota nesta
fase Ill uma nova estratégia financeira, criando o Fundo de Transi¢é@o, que consiste em um
novo mecanismo de financiamento que permite 0 aumento gradativo do aporte de recursos
publicos para a gestao e manejo das UCs no prazo de 25 (vinte e cinco) anos. A fase Il do
programa Arpa, também chamada “Arpa para Vida”, tera 25 anos de duragéo (2015-2039)
e objetiva gerar um mecanismo de financiamento de longo prazo e extinguivel, criado por
meio de contratos entre entidades, pessoas fisicas e juridicas, doadores brasileiros e
estrangeiros.

O objetivo desse Fundo de Transicdo (FT) é assegurar a conservacdo da
biodiversidade e dos servigcos ecossistémicos em 60 (sessenta) milhdes de hectares da
Amazébnia Brasileira através da gestdo efetiva das UCs apoiadas pelo Programa ARPA,
mobilizando todos os recursos financeiros necessarios para financiar o Programa ARPA por
25 anos (até 2039). Atualmente, o Programa abrange mais de 60 milhées de hectares em
117 UC’s apoiadas, além de mais 6 milhdes de hectares em estudos de criacéo.

O ARPA inaugura uma nova fase no tocante a criagdo e implementagdo de UCs na
Amazénia, haja vista que até meados da década de 1990, eram criadas UCs a partir de
estudos técnicos, considerando aspectos ambientais, beleza cénica, presenca de espécies
endémicas etc., cruciais para o aspecto ambiental, mas sem que houvessem diagndsticos
de campo, o que afetou em inimeros casos 0s aspectos socioculturais das populagdes
locais na Amazdnia.

Esse procedimento levou a criagdo de inUmeras UCs em descompasso com as
realidades das populag6es locais, gerando conflitos, sobretudo, no tocante ao uso dos
recursos para a sobrevivéncia destas populagdes, bem como de garantia do acesso as
guestdes fundiarias; além de gerar interferéncia nos modos culturais destas populacdes
gue j& habitavam estas areas, fazendo uso da terra e de seus recursos de forma tradicional.

Com a instituicdo do Sistema Nacional de Unidades de Conservagdo (SNUC), se
tornara obrigatéria, além dos estudos técnicos cientificos, um diagnéstico de campo, além
de consultas publicas, de modo que tanto os 6rgdos e autoridades publicas e privadas
interessadas, bem como as populagfes locais possam ser ouvidas quanto a criacdo de

novas UCs, mudancas de categoria, desafetacéo, ampliagdo de UCs etc.



Foi com o intuito de inserir o Estado de Roraima no contexto nacional de UCs que em
31/07/2017, foi firmado entre o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — FUNBIO e o
Governo do Estado de Roraima, através do Instituto de Amparo a Ciéncia, Tecnologia e
Inovacéo de Roraima/IACTI-RR, o Acordo de Cooperacéo Técnica n°® 01/2017, objetivando
estabelecer a cooperacdo técnica entre o Estado de Roraima e o FUNBIO, na
implementacéo das atividades do Programa Areas Protegidas da Amazonia — ARPA. Tal
acordo se refere a contratagdo de servicos de consultorias para elaboracéo de estudos
ambientais, socioecondmicos, fundiérios e consultas publicas, implantagdo e consolidagéo
de Unidades de Conservacao Estaduais, observando o conjunto de documentos oficiais do
Programa ARPA, a legislacéo federal, notadamente a Lei n°® 9.985 de 18 de julho de 2000,
e a legislacéo estadual pertinente, com a interveniéncia da Unido, através do Ministério do
Meio Ambiente — MMA.

Esta parceria possibilitard a realizagao de estudos que incidirdo na criagdo de UC'’s
nas categorias de RDS e PARQUES ESTADUAIS. Parte da regiéo sera criada PARQUE
ESTADUAL CATRIMANI e NASCENTE, outra parte sera criada a RDS XERIUNI que esta
localizada numa area em que o municipio de Caracarai decretou a APA XERUINI, no
entanto por se tratar de uma area geografica pertencente ao estado de Roraima, esta APA
nao tem registro de regulamentacao junto aos érgdos competentes. Desta forma, o estado
de Roraima por meio do IACTI-RR esta criando dentre outras UC’s a RDS XERUINI e o
PARQUE ESTADUAL CATRIMANI. O perimetro da antiga APA XERUINI acima citada,
possui 0 seguinte memorial descritivo: perimetro de 765.390 metros, encerrando uma area
aproximada de 1.671.694 hectares, apresentando os limites a seguir descritos: Toma-se como
origem o marco P1, de coordenadas geograficas N=01°09'15" e W Gr 61°20'27", localizado junto a
um igarapé sem denominagao, afluente da margem direita do Rio Branco; deste, segue-se no sentido
montante por sua margem esquerda até o marco P2, de coordenadas geograficas N=01°03'21" e
W Gr 61°24'36", localizado em um dos formadores do citado igarapé; deste, segue por uma linha
seca até o marco P3, de coordenadas geograficas N=00°58'47" e W Gr 61°29'31", localizado na
confluéncia de dois formadores do igarapé Niquia; deste, segue no sentido jusante em sua
margem esquerda até o marco P4, de coordenadas geograficas N=00°4718" e W Gr 61°3819",
localizado da foz do referido igarapé no rio Agua Boa do Univini; deste, segue no sentido
montante pela margem direita do referido rio, até o marco P5, de coordenadas geograficas
N=01°03'54" e W Gr 61°44'33", localizado no encontro deste com o rio Capivara; deste, segue por
uma linha seca, junto a terras arrecadas pela uniéo até o marco P6, de coordenadas geogréficas
N=00°3827"e W Gr 62°30'58", situado na linha limite interestadual do Amazonas e Roraima;
deste, segue por uma linha seca acompanhando a linha limite interestadual citada até as
cabeceiras do rio Jufari, seguindo-se no sentido jusante, na mesma linha limite interestadual, em sua
margem esquerda até o marco P7, de coordenadas geograficas N=00°04'53" e W Gr 62°25'31"; deste,



segue no sentido jusante junto & margem esquerda do rio Jufari, na linha limite interestadual
até o marco P8, de coordenadas geograficas S=00°19'32" e W Gr 62°11'33", localizado na
confluéncia deste com o igarapé Pacuti; deste, segue no sentido jusante pela margem esquerda do
Rio Jufari na citada linha limite interestadual até o marco P9, de coordenadas geograficas
S=00°41'25" e W Gr 62°27'58"; deste, segue no sentido jusante pela margem esquerda do citado
rio, na linha limite interestadual até o marco P10, de coordenadas geograficas S=00°4054" e W Gr
62°29'11"; deste, segue no sentido jusante pela margem esquerda do citado rio na linha limite
interestadual até o marco P11, de coordenadas geograficas S=00'4656" e W Gr 62°30'08,
localizado na linha limite interestadual; deste segue no sentido jusante pela margem esquerda
do rio Jufari, na linha limite interestadual até o marco P12, de coordenadas geogréficas
S=01°15'06" e W Gr 61°5820", localizado junto a sua foz no Rio Negro; deste, segue no sentido
jusante pela margem esquerda do Rio Negro at¢ o marco P13, de coordenadas geogréficas
S=01°2354" e W=61°51'30", localizado junto & foz do Rio Branco; deste, segue no sentido montante
pela margem direita do Rio Branco até o marco P14, de coordenadas geograficas N=00°04'54"
e W Gr 61°46'22", localizado na foz do Igarapé Muaud, no mesmo rio; deste, segue no sentido
montante pela margem direita do citado rio até o marco P1, inicid6 da descricdo deste poligono.
percorrendo uma distancia de 2.701,348 metros de azimute de 141° 50’ 25,41" chega-se
ao ponto 9; Partindo do ponto 9 de coordenadas 0° 37°59,29" N e 60° 57’ 54,23" WGr,
percorrendo pelo Igarapé Cachimbo, sentido jusante, uma distancia de 63.670,823 metros
chega-se ao ponto 10; Partindo do ponto 10 de coordenadas 0° 11°29,53" N e 60° 59’ 9,24"
WG, percorrendo pelo Rio Jauaperi, sentido jusante, uma distancia de 289.561,395 metros
chega-se ao ponto 11; Partindo do ponto 11 de coordenadas 1° 35'21,53" S e 61° 28’ 27,91"
WGr, percorrendo pelo Rio Negro , sentido montante, uma distancia de 53.410,506 metros
chega-se ao ponto 12; Partindo do ponto 12 de coordenadas 1° 23’ 21,54" S e 61° 50’ 22,68"
WGr, percorrendo pelo Rio Branco, sentido montante, uma distancia de 294.642,919 metros
chega-se ao ponto 13; Partindo do ponto 13 de coordenadas 0°57° 51,39" N e 61° 21’ 25,14"
WG, percorrendo pelo Rio Anaud, sentido montante, uma distancia de 43.381,328 metros
chega-se ao ponto 1, inicial da presente descri¢ao, totalizando uma area de 1.564.675,456
ha.

Na regido existe varias comunidades ribeirinhas, sendo elas: Terra Preta, Sacali,
Cachoeirinha, Vila Cota, Agua Limpa, Jauarituba, dentre outras.

Atualmente esté sendo proposta a criagdo dessa UC categoria PARQUE ESTADUAL
(CATRIMANI), por ser uma regido onde contém comunidades ribeirinhas no entorno dessa

area que faz uso dos recursos naturais para seu sustento e geracéo de renda.



Estes estudos considerara, sobretudo, as UCs criadas e as novas propostas, as
populacdes locais interessadas e a geragdo de renda para aumento e economia estadual,
as atividades desenvolvidas nas areas ou em sua zona de amortecimento, de modo a
perceber se estas UCs atendem, além dos aspectos ambientais, de protecdo a natureza,
aos aspectos sociais e culturais, que possam permitir as pessoas 0 uso dos recursos
naturais, 0 acesso a terra para a producdo, bem como, garanta a preservacédo de seus
modos de vida culturais.

Considerando que em Roraima as atividades voltadas ao agronegécio e a pecuaria se
sobressaem em relagdo as outras atividades produtivas, ndo houve atencéo devida a
modalidade de UC a ser criada a época da criacdo da APA, levando em consideragéo o
desejo das populacdes locais e suas culturas produtivas, que nesta regido, por estar
localizada no sul do Estado, regido préxima ao Amazonas, é uma excegao em relagio ao
restante do Estado, predominando a agricultura familiar e o extrativismo, ainda que em
baixa escala.

Contudo, é notéria e significativa a forma como vivem as familias tradicionais desta regiao

e o trato com a terra e a floresta dado pelos produtores locais, nesta regido, ainda densa, por se
tratar de area de floresta e néo de lavrado, caracterizando assim, como praticas de uso tradicional,
sendo, pois, apropriada a mudanca de categoria de APA para parte Reserva de Desenvolvimento
Sustentavel (RDS) e outra parte para PARQUE ESTADUAL. As RDS, conforme a Lei 9.9852000,
séo unidades de conservagao de uso sustentavel cujo objetivo é preservar a natureza e assegurar
as condicOes para a reproducdo e a melhoria dos modos de vida das populag¢Bes tradicionais,
inclusive na exploracéo de recursos naturais. Além disso, esta categoria de UC visa valorizar,
conservar e aperfeicoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente desenvolvidas por
estas populagfes. S&o areas de dominio publico, mas abrigam populagdes tradicionais que vivem
h& geragbes da exploragdo sustentavel dos recursos da area e que utilizam técnicas tradicionais
de manejo compativeis com a conservagao e a manutenc¢ao da biodiversidade.

A criacdo dos PARQUES ESTADUAIS (CATRIMANI e NASCENTES) tem como principal
finalidade preservar amostras de ecossistemas amazodnicos de grande relevancia ecolégica e
beleza cénica, espécies da flora e fauna nele associadas, a manutencéo do regime hidrolégico
garantindo a sua sazonalidade, a valorizacdo do patrimdnio paisagistico e cultural da regido,
objetivando sua utilizacdo para fins de pesquisa cientifica, educagdo ambiental, recreagdo e
turismo em contato com a natureza. Tanto as visitas pUblicas como a pesquisa cientifica, devem
seguir as restricbes previstas em regulamento e depende de autorizag@o prévia e também é
regulamentada.



2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

Contratar servigo técnico especializado, para realizar estudos para subsidiar a proposta de
criagcdo das Unidades de Conservacéo Estadual, na categoria Reserva de Desenvolvimento
Sustentavel (XERUINI), Parque Estadual (NASCENTES) e Parque Estadual (CATRIMANI).

2.20bjetivo especifico

2.2.1 Realizar Diagnéstico Socioecondmico na regido do Rio Xeruini e Rio Branco

3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

3.1 Diagnéstico Socioecondmico

No que concerne ao diagnostico socioecondmico, o consultor devera apresentar 0s
seguintes dados:

v’ Levantamento de dados sobre moradores inseridos nas &reas, que vivem em
moradias permanentes ou temporarias, considerar informacdes relativas a idade, razédo
idade/sexo, mobilidade, longevidade, educacéo, renda, infancia, habitacéo, religido, saude,
origem da familia, organizacéo do trabalho familiar e outros pontos entendidos como
relevantes;

v’ Levantar, quando existentes, informagfes censitarias sobre escolaridade,
saneamento basico, indice de doencas infectocontagiosas endemias nas regides e as
condicdes de contaminagao da rede hidrografica que flui pra UC, de forma a complementar
as informacgdes coletadas pelo consultor;

v’ Identificar infraestrutura e instalagdes de apoio social e comunitario (escolas,
postos de saude) na Unidade e em seu entorno;

v Identificar as situagdes de conflito, existentes ou potenciais na Reserva;

v’ Identificar a percepcéo das comunidades quanto ao valor ambiental da Reserva de
Desenvolvimento Sustentavel e Parques Estaduais (XERUINI, NASCENTES e
CATRIMANI), seu grau de aceitacéo, e suas expectativas em relagdo a area;

v Identificar as organizacfes associativas e liderangas comunitarias existentes nas
comunidades, e a rela¢éo entre as mesmas;

v/ Formas de uso dos recursos e suas potencialidades (atividades, processos e
relagdes de trabalho, dimensdes (area explorada e renda gerada) e produtos ou servigos
(agricolas, pecuérios, pesca ou turisticos);



v Exploracédo dos recursos naturais: exploracdo de madeira, pesca, turismo e
espécies ocorrentes;
v Impactos gerados: impactos ambientais diretos, perda no abate e transporte,

extracdo de produtos ndo madeireiros;

v Identificar a existéncia de alternativas ambientalmente ndo sustentaveis em cada
regido tendo em vista a substituicdo de praticas econdmicas que gerem impactos negativos
a Unidade;

v’ Levantar informac8es sobre o uso atual do turismo e potencial do turismo na regido;

v Os dados, informagdes, levantados, pontos de coleta em campo (inventarios, etc)
representativo das amostragens, e resultados de analises, devem estar georreferenciados
e sistematizados no banco de dados, devendo a referéncia espacial compor um sistema de
informagdes geograficas na plataforma Arcinfo e operacionalizavel em ArView. O formato
para a representacdo cartografica serq do IBGE. A escala de trabalho devera ser a de
1.250.000, ou escala maior quando for necessario melhor detalhamento. O registro espacial
dos dados e informagbes devera ser compativel com a escala adotada, de modo a néo
haver impropriedade espacial de registro.

Este diagndstico deve seguir técnicas de ferramentas participativas do publico
interessado, de modo que todos os atores possam contribuir, participando do levantamento

de informacdes, valorizando, sobretudo, o conhecimento das populagées locais.

Estas agbes devem ocorrer por meio de pelos menos 4 (quatro) reuniées comunitérias,
abrangendo toda regido das areas das trés UC’s propostas (RDS XERUINI e PARQUE
ESTADUAL NASCENTES e CATRIMANI), com moradores das comunidades e do entorno.
As reunifes serdo organizadas (deslocamento e alimentacéo) pelos gestores da respectiva
RDS e dos PARQUES ESTADUAIS com o apoio de liderancas locais.

Os trabalhos de campo serdo compostos por duas viagens de aproximadamente 15 a
22 dias cada. A logistica das mesmas e 0s custos serdo de responsabilidade do IACTI-RR.

Além das reunifes, o diagndstico deve contar com levantamento de dados

bibliograficos acerca dos temas estudados.

Posteriormente, estes estudos ser8o complementados com estudos de campo
(primarios) quando da elaboracdo dos estudos de forma mais aprofundada para a
confecgdo do Plano de Manejo da UC, n&o sendo, portanto, escopo do presente TdR.



4. DAS DESPESAS COM AS ATIVIDADES DE CAMPO

Para a realizagdo dos trabalhos, o profissional contratado devera arcar com as
despesas dos seguintes insumos:

= Equipamentos para utilizagdo em campo, quando for o caso: notebook, maquina
fotogréfica digital, gravador, filmadora analdgica;

O IACTI-RR deveréa arcar com 0s seguintes insumos:

= Despesas com material didatico, impressfes, deslocamento, hospedagem e
alimentacao dos consultores nas atividades de campo (reunido nas comunidades e visita
para levantamento de dados) na regido do Rio Branco e didrias para a equipe da
DPTGT/IACTI-RR e FEMARH que acompanhara os trabalhos de campo e monitoramento.

No caso do consultor contratado ndo residir no Estado de Roraima, as despesas com

transporte, alimentacéo, traslado até Boa Vista, bem como as despesas de hospedagem e

alimentagao nesta capital, séo de responsabilidade do Consultor| Cabera ao Projeto ARPA Comentado [MAML1]: Isso tem que constar também na
memoria de célculo.
arcar com as despesas de deslocamento (transporte), alimentacdo, hospedagem etc., Essa previsao de gasto do consultor tem que ser orgada. O

ideal seria que a UC custeasse todos os gastos do consultor
para evitar cobranga de imposto em cima desses custos

durante a viagem de campo ao Rio Xeruini, bem como quaisquer outras despesas e

relacionadas a execucao das atividades. Verificar a memoéria de célculo.

5. ABRANGENCIA

Os estudos de DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO a serem realizados tanto na
regido do Rio Xeruini como em parte da regido do Baixo Rio Branco, subsidiando a criagdo
de 1 RDS (XERUINI) e 2 PARQUES ESTADUAIS (CATRIMANI e NASCENTES) devem
abranger as seguintes comunidades da regido do Rio Xeruini e Rio Branco: Terra Preta,
Sacai, Cachoeirinha, Vila Cota, Agua Limpa, Jauarituba, Santa Maria do Boiagu, Remanso,
Bela Vista, Sacal, Lago Grande, Samaulma, Xixauau, Dona Cota e Itaquera.

Essas comunidades sdo de dificil acesso e por isso o deslocamento entre e dentro
das comunidades, serdo feitos na companhia de liderancas locais previamente contatadas
e com o acompanhamento de mateiros contratados da prépria comunidade, com uso de
voadeiras pilotadas por pessoas das comunidades locais que conhece bem toda a regiéo.

Essa logistica sera organizada pelo IACTI-RR.

O consultor contratado também podera buscar se apropriar de dados secundarios,
baseados em pesquisas académicas ja realizadas tanto pelas universidades locais e
instituicdes de pesquisa quanto em instituicbes do Estado com: ITERAIMA, INCRA,
FEMARH, SEPLAN de modo a enriquecer os dados de campo. O IACTI-RR intermediara

para o consultor as solicitacdes de dados secundarios quando for necessario.

As informacgBes geogréaficas que forem coletadas durante o trabalho de campo
deverdo compor um sistema estruturado na plataforma Arcinfo e operacionalizavel em

ArcView. O formato para a representacéo cartografica sera o do IBGE.
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6. QUALIFICAGAO

O consultor selecionado para executar os trabalhos acima descrito devera apresentar
0s seguintes requisitos respectivamente:

Para a realizacdo do Diagng@stico Socioecondmico! Comentado [MAM2]: Lembrar que o Quadro de avaliagio

deve conter exatamente 0s mesmos critérios aqui descritos.

» Profissional de nivel superior com formac¢do académica na area de Ciéncias Sociais
ou Humanas (geografo, antropélogo, socidlogo), Ciéncias agrarias (engenharia florestal,
engenharia agrondmica, agronomia e afins) preferencialmente com especializagdo em uma
das areas acima citadas, comprovada por meio de certificado;

e Experiéncia em projetos com énfase em elaboragé&o de diagnostico socioeconémico
com Povos e Comunidades Tradicionais ou em areas de Projetos de Assentamentos na
Amazénia comprovado com certificado e/ou curriculo;

e Conhecimento e dominio de técnica de mapeamento de comunidades tradicionais,
comprovados por meio de certificados ou curriculo;

e Experiéncia, vivéncia e trabalhos desenvolvidos com povos e comunidades
tradicionais ou Projetos de Assentamento na Amazbnia, comprovado por meio de
certificado e/ou curriculo;

e Conhecimentos de técnicas e ferramentas de metodologias participativa aplicado
em e com povos e comunidades tradicionais ou em Projetos de Assentamentos,
comprovado por meio de certificado e/ou curriculo;

7. PRODUTOS

O consultor contratado devera realizar estudos que possibilitem a entrega de trés diagndsticos
socioeconémico:
e Diagnostico Socioeconémico — Devera realizar estudos e apresentar 1 (um)
relatério para a RDS XERUINI;
e Diagnostico Socioecondmico — Devera realizar estudos e apresentar 1 (um)
relatério para o PARQUE ESTADUAL DAS NASCENTES;
e Diagnostico Socioecondémico — Devera realizar estudos e apresentar 1 (um)
relatorio para 0 PARQUE ESTADUAL CATRIMANI;



Seguem abaixo os produtos a serem entregues pelo consultor contratado:
a) Plano de trabalho, detalhado para o desenvolvimento das atividades,

especificando metodologia e cronograma, para cada diagnéstico socioecondmico;

b) Relatério preliminar das atividades desenvolvidas (Versao preliminar do estudo),

contemplando todos os itens da Abrangéncia deste TdR - Devera ser apresentada uma
versdo para cada diagnéstico socioecondmico;

¢) Versdo final do estudo, contemplando um diagndstico com todos os itens da

Abrangéncia deste TdR e as observacdes e considera¢des do IACTI e um documento
apresentando o Mapeamento Participativo, para cada diagnéstico;

d) O consultor devera encaminhar uma copia de todos os produtos para o FUNBIO,
para o 6rgdo gestor e para a Gestdo de contratos do FUNBIO (contratos@funbio.org.br),

devidamente aprovados pelos gestores do FUNBIO, enquanto contratante.

8. FORMA DE APRESENTACAO

Todos os produtos deverdo ser escritos em lingua portuguesa e impressos em
gualidade Laserprint ou similar, em papel de formato/tamanho A4, devendo ser observado
o0 estabelecido pela Associacéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

O produto devera ser apresentado primeiramente em meio digital, para analises da
Comissdo Multidisciplinar de Analise Técnica. Depois de analisados, comentados e
aprovados pela Comissao Multidisciplinar de Analise Técnica, os produtos finais deverao
ser entregues, ja incorporadas as consideragdes e observacdes feitas pela equipe técnica
responsavel pela analise, em trés vias encadernadas e uma via em meio digital de cada
produto, sendo que a versédo final aprovada do documento devera ser convertida para o
formato PDF.

A formatac@o dos documentos devera observar as seguintes caracteristicas:

e programa: Word for Windows;

o fonte: ARIAL11, justificado;

e titulo principal: ARIAL 11, caixa alta, negrito;

e subtitulo: ARIAL 11, caixa alta e baixa, negrito;

e paginas numeradas;

e espacamento simples entre linhas e um espaco entre paragrafos;

e numeracdo dos itens: algarismos arabicos, negrito, separados por ponto (ex.: 1.,
1.1. etc.);

e tamanho/formato A4 do papel;

e margens da pdagina: superior e inferior: 2 cm; esquerda: 3 cm; direita: 2 cm;
cabecalho e rodapé: 1,6 cm; e



e sem recuo para indicar paragrafo, comecando no inicio da margem esquerda.

Também deverdo ser seguidas as seguintes instru¢Bes durante a redacdo dos
documentos:

e tabelas, quadros, croquis e todas as outras formas de ilustragbes deverdo estar
numerados, com legenda (quando for o caso) e titulos completos e auto-explicativos;

o todas as abreviacGes e siglas existentes nas ilustragcdes tém que estar explicadas
na legenda e/ou nota na margem inferior da ilustragéo;

e as siglas deverdo vir em parénteses e ser precedidas do seu significado por
extenso somente na primeira vez em que forem citadas no texto, devendo constar, no inicio
do documento, uma relacéo das siglas utilizadas, antes do sumario (que é conteildo com
respectiva paginacao no documento);

e as palavras em outros idiomas deverao vir em italico;

e nomes cientificos de fauna e flora também deveréao estar em italico, sem separagao
de silabas, antecedidos do nome popular da espécie em letras mindsculas, sem virgula,
sem parénteses, como por exemplo: veado-campeiro Ozotocerus bezoarticus ou pequi
Cariocar brasiliense;

e 0s nomes populares compostos das espécies da fauna e da flora deverao sempre
ter hifen, como por exemplo: veado-campeiro; cachorro-do-mato-de-orelha-curta etc.
Nomes populares sdo sempre em mindsculas. Caso se dispuser apenas do género, as
abreviacgdes sp. e spp. nunca virdo em italico e sempre serdo em mindsculas seguidas de
ponto;

e obras e autores citados deverdo ser referidos apenas por iniciais mailsculas,
seguidos por virgula e data, como exemplificadas a seguir: “Segundo Oliveira (1998), o PNI
tem ....” ou “O PNI apresenta trés tipos fisiondmicos distintos, a saber ... (Oliveira, 1998)".
Quando se tratar de comunicagdo pessoal, é preciso informar o ano e explicar instituicdo
da pessoa, se for o caso [ex.: ... conforme Teresa Magro (2001, USP/Piracicaba), ...]; e

e as citagbes bibliograficas serdo listadas conforme a ABNT, com as seguintes
modificagdes: os autores aparecerdo somente com as iniciais em maiulsculas, seguidos do

ano de publicagdo e sem recuo nas linhas subseqiientes. Todas as iniciais do titulo

deverdo vir em mailsculas. As citagbes sdo separadas entre si por um espaco simples
entre as linhas. Exemplos:

Cifuentes, M. 1993. Determinacion de Capacidad de Carga Turistica en Areas
Protegidas. CATIE. Turrialba.

Maack, R. 1981. Geografia Fisica do Estado do Parand. Livraria José Olympio

Editora/Secretaria da Cultura e do Esporte do Estado do Parané. Curitiba.



Caso sejam produzidos mapas, croquis e outras ilustracBes, eles deverdo ser
apresentados de maneira que permita sua reproducéo e também deverdo ser entregues em
papel e em meio digital, indicando os aplicativos utilizados e suas respectivas versfes. Todas
as informagfes georreferenciadas que se possuam deverdo ser entregues em meio digital,
formato para ARCVIEW atualizado (formato shape-file para dados vetoriais e TIFF para
imagens). Os mapas impressos também devem ser entregues no formato PDF.

Quando couber, deverao ser fornecidas informacgdes detalhadas, em papel e meio digital
de todos os dados: descrigdo geral dos arquivos produzidos; procedimentos adotados para a
digitalizagdo de dados cartogréficos; escala; data e fonte desses dados; tipo (mapa em papel,
imagens de satélite etc.); data da digitalizag&o dos dados cartogréficos; problemas existentes
nos dados; projecdo cartografica utilizada e todos os pardmetros necessarios para sua
interpretagdo (datum, meridiano central, zona etc.).

No que se refere aos créditos de elaboracéo do documento fica definido que devera
constar:

e equipe técnica do IACTI-RR responsavel pela elaboragéo da proposta;

e composicdo da equipe envolvida, se for o caso; e

e autoria do documento (incluindo colaboradores, assistentes, estagiarios etc., caso
o contratado tenha contado com isso, com 6nus para si).

O documento final devera ser objeto de revisao ortogréafica, semantica e gramatical de
texto, antes da sua entrega, efetuada por profissionais habilitados, cujos custos séo de
inteira responsabilidade do contratado. Porém, a critério do IACTI-RR e/ou Comisséo
Multidisciplinar de Analise Técnica dos produtos, nova revisdo podera ser solicitada, com
Onus para o contratado. Os resultados das pesquisas realizadas e outros materiais de
interesse do trabalho deverdo ser organizados como anexo ao documento e entregues
guando da apresentacdo da versao final dos diagndsticos.

Os documentos deverdo ser apresentados com o grau de detalhe e linguagem
adequados para sua perfeita compreensdo e entregues nos prazos especificados no
cronograma aprovado pelo IACTI-RR, que ndo devera ultrapassar o estabelecido no
presente TdR.



9. CRONOGRAMA E FORMA DE PAGAMENTO

O tempo total estimado para entrega dos produtos € de até 150 dias a partir da assinatura
do contrato, sendo que:

a) O plano de trabalho devera ser apresentado em até CINCO DIAS corridos, depois de
efetivado assinatura do contrato;

b) O relatério preliminar da atividade desenvolvida (DIAGNOSTICO — DADOS
COLETADOS E SISTEMATIZADOS), ap6s o levantamento de campo, com analise e
aprovacédo do relatério preliminar pelo CONTRATANTE, comprovando 50% da execugdo

das atividades, deverd ser apresentado em até 70 dias (setenta) apds assinatura do
contrato;

c) A verséo final dos DIAGNOSTICOS devera ser apresentada em até 120 (cento e

vinte) dias apds a assinatura do contrato;

A COMISSAO MULTIDISCIPLINAR DE ANALISE TECNICA, formada por
representantes das instituicdes (IACTI-RR, FEMARH, SEPLAN/ZEE-RR) responséavel pela
andlise e parecer dos produtos entregues pelos consultores emitir parecer sobre eles, dentro
dos seguintes prazos:

a) Um periodo maximo de 5 (cinco) dias Uteis sobre o plano de trabalho;

b) Um periodo méaximo de 10 (dez) dias Uteis sobre a verséo preliminar e final dos
diagnosticos;

c) Os pagamentos serdo feitos em até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do
recebimento, no FUNBIO, do documento de cobranca (nota fiscal, fatura) e do Termo de
Recebimento e Aceite (documento emitido pelo beneficiario, responsavel pelo recebimento e
aceite, atestando que os servi¢os foram prestados em conformidade com as especificacdes
solicitadas, quantidades e etapas, se for o caso).

Estéo incluidos no custo a remuneracéo dos servigos prestados pelo consultor e todos
0S encargos sociais estipulados na legislagao fiscal e trabalhista, devendo ser deduzidos,
no ato dos pagamentos, os descontos estipulados por lei (IRRF e INSS — para pessoa

fisica).



O Cronograma de pagamento devera seguir a tabela abaixo:

ETAPAS ATIVIDADES PRODUTOS PRAZO %DO VALOR
DO TDR

ETAPA 1: Produzir Plano de Plano de Trabalho Até 5 dias ap6s | 0%
Elaboracéo do Trabalho assinatura do
Plano de contrato
Trabalho
ETAPA 2: Realizar visitas de Relatério Preliminar | Até 70 dias 40% do valor
Coleta de dados campo; apos do contrato
primarios e Facilitar no minimo assinatura do
secundarios, 4 reuniées com contrato
andlise e moradores das
sistematizagdo das | comunidades e do
informacdes entorno;
disponiveis sobre o | Aplicagéo de
historico de uso. ferramentas de

Diagndstico

participativo do uso

dos recursos

naturais;

levantamento de

dados bibliograficos

acerca dos temas

estudados para a

elaboracéo dos

diagnosticos
ETAPA 3: Andlise das Verséo final do Até 120 dias 60% do valor
Elaboragéo do sugestdes feitas pela | DIAGNOSTICO com | ap6s do contrato
relatério final equipe técnica, todos os itens da assinatura do

levantamento de abrangéncia deste contrato

dados
complementares e
concluséo do
relatério final

TdR e as
observagoes e
consideragfes da
Comissao
Multidisciplinar de
Andlise Técnica
dando parecer de
aprovacgao do
produto.

10. CONTRATACAO

O contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — FUNBIO,

com recursos do Programa Areas Protegidas da Amazonia — ARPA.

Estéo incluidos no custo acima a remuneragdo dos servigos prestados pela

contratada, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislagdo fiscal e

trabalhista, devendo ser deduzidos nos atos dos pagamentos os descontos estipulados por

lei.




11. DADOS, SERVICOS LOCAIS, PESSOAL E INSTALA(;()ES FORNECIDAS PELO
CLIENTE
O contratado devera ter disponibilidade para viagens e ficara em contato permanente
com a equipe da DPTGT/IACTI-RR.
As atividades de campo na area de estudo e seu entorno deverdo ser planejadas e
executadas em parceria com a equipe da DPTGT/IACTI-RR e FEMARH-RR.
Todos o0s equipamentos e materiais necessarios ao trabalho serdo de
responsabilidade do contratado tais como computador, maquina fotogréafica, GPS etc.

Contudo, no tocante aos formularios para aplicagdo no campo, ha recursos previsto pela
contratante para arcar com tais custos.

O acesso a toda a documentacgéo existente nas diversas secretarias e instituicées do
governo referente a Regido Baixo Rio Branco, que possa auxiliar o trabalho do profissional
responsavel pela consultoria, lhe serd facilitado, mediante prévia solicitacdo, sendo
competéncia do IACTI buscar junto aos 6rgdos de governo o acesso a tais informacdes
para subsidiar as informacdes dos relatérios dos consultores.

Ap6s sua aprovacdo, o documento final passa a ser propriedade do IACTI-RR,
podendo ser utilizada pelo contratado, no todo ou em parte, mediante a autoriza¢éo do
IACTI-RR, respeitada a legislagéo de direitos autorais.

Os dados coletados por ocasido da elaboracdo dos estudos para subsidiar a proposta
de criacdo das Unidades de Conservagao Estaduais (categoria RDS e PARQUE), poderéo
embasar teses de pos-graduagdo, monografias, artigos cientificos e outras publicagdes,
sendo imprescindivel fazer referéncia em tais trabalhos que os dados que subsidiaram a
proposta e as respectivas publicagdes foram coletados com o apoio do IACTI-
RR/ARPA/FUNBIO.

A contratante devera encaminhar uma cépia de todos os produtos para o FUNBIO, e
6rgdo gestor, em meio digital, (e-mail ou CD), devidamente aprovados pela equipe de

supervisdo dessa contratagdo



12. SUPERVISAO
O acompanhamento e a aprovagdo dos trabalhos estardo a cargo da equipe da

DPTGT/IACTI-RR, representante da FEMARH-RR e Comissdo Multidisciplinar Técnica de
andlise dos produtos.

A equipe Técnica da DPTGT/IACTI-RR responsavel por todo o processo podera
realizar quando necessario, reunides ao longo do desenvolvimento do trabalho, agendadas

de acordo com o plano de trabalho estabelecido com o contratado.

A aprovacao técnica do documento final serd de responsabilidade da DPTGT/IACTI-
RR, que informara a pertinéncia do pagamento das parcelas (intermediarias e final)

estabelecidas no contrato.



SIGLAS UTILIZADAS

ABNT - Associacéo Brasileira de Normas Técnicas

DPTGT - Diretoria de Pesquisa e Tecnologia em Gestdo Territorial

FEMARH - Fundacé&o Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hidricos

GEREX — Geréncia Executiva (representacdo do IBAMA nos Estados)

GPS - Sistema de Posicionamento Global (do inglés)

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
IACTI-RR — Instituto de Amparo a Ciéncia, Tecnologia e Inovagéo de Roraima
SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservacéo da Natureza

TOR - Termo de Referéncia

UC - Unidade de Conservagéo

RDS — Reserva de Desenvolvimento Sustentavel



