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1. APRESENTAÇÃO 

A Amazônia abriga a maior floresta tropical do mundo e contém um terço de todas as florestas 
remanescentes desse tipo. A região, compartilhada por nove países sul-americanos, ocupa quase a 
metade do território brasileiro – 4,1 milhões de Km2 – e é cortada por mais de mil rios, formando a 
maior bacia hidrográfica do planeta. Ela também guarda uma enorme quantidade de carbono, possui 
uma imensa riqueza biológica, com milhões de espécies – muitas das quais ainda desconhecidas da 
ciência – e tem uma riqueza cultural igualmente diversa, com populações tradicionais e indígenas de 
longa e rica tradição no convívio com a floresta.  

Para garantir a proteção de amostras ecologicamente representativas da biodiversidade da 
Amazônia e colaborar com o desenvolvimento sustentável da região, o Governo Federal, por meio 
do Decreto nº. 4.326 de 08 de agosto de 2002, posteriormente revogado pelo Decreto nº 8.505 de 
20 de agosto de 2015, criou o Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa), estabelecendo uma 
parceria com doadores e organizações da sociedade civil.  

O Programa Arpa é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), implementado em 
parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Governos 
Estaduais da Amazônia e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio).  

Com o Arpa, o Governo Federal pretende contribuir com a consolidação do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), instituído pela Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, e tem a meta 
de proteger pelo menos 60 milhões de hectares de florestas na Amazônia por meio da criação, 
consolidação e manutenção de Unidades de Conservação. Uma das ações de apoio a consolidação 
de Ucs é o aparelhamento das UCS por meio da execução de obras ou reformas de bases de apoio 
ou sedes administrativas.  

 

2. IDENTIFICAÇÃO 

Esta especificação técnica visa orientar a Contratação de pessoa jurídica para vistoria, elaboração dos 
projetos e para realizar a execução da obra dos flutuantes: um flutuante base de apoio logístico, um 
flutuante para armazenamento de combustíveis e um flutuante garagem de voadeiras. Nos projetos 
deve ser considerado o desmonte, avaliação e a utilização das estruturas de dois flutuantes antigos 
de modo a reaproveitar todos os materiais que ainda se encontram em boas condições, assim como 
equipamentos disponíveis que se encontram na Sede da ICMBIO em Tefé, apontados mais à frente, 
a fim de otimização de custos. 

 

3. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Os dois flutuantes existentes atualmente encontram-se INUTILIZADOS em Tefé-AM, com grande 
parte das boias e casaria comprometidas. 
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Pode se observar, porém, que parte das boias (aproximados 40%) e vigamentos de sustentação em 
madeira de LEI (aproximados 30%) se encontram em bons estados e deverão (quando possível) ser 
reaproveitados no novo projeto. 

   
 

Figura 1 - PARTE DAS BOIAS NO MEIO DAS 
EMBARCAÇÕES APRESENTAM BONS ESTADOS DE 
CONSERVAÇÃO; 

Figura 2 - AS PARTES DAS BOIAS DAS PONTAS 
BOMBORDOS E BORESTES SÃO AS MAIS PREJUDICADAS 
PELO TEMPO E NÃO SERÃO REAPROVEITADAS. 
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Figura 1 - Chapas de aço deterioradas com ferrugem devido à ação do tempo 
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Figura 2 - Vista externa casaria, onde é possível ver as deteriorações de algumas tábuas da parede 

   
Figura 3 - Visão vigas, onde é possível ver o bom estado de conservação delas 

    
Figura 4 - Visão externa casaria, onde é possível ver algumas tábuas em bom estado para reaproveitamento 

 



    
 

 
 

Página 7 de 18 
 

 

4. PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Os novos projetos deverão prever: 

 

4.1. FLUTUANTE BASE - 18X11M 

O flutuante Base será constituído por dois pavimentos. No pavimento térreo ocorrerão algumas 
atividades de oficina (manutenção e revisão das voadeiras próprias do ICMBio) e de escritório.  

- Balsa em chapa de aço naval preferencialmente 3/16 com estrutura em cantoneiras, medindo 
18x11m. Desejável guarda corpo em tubo de 2’’ de aço. Pintado com tinta anticorrosiva. 

- Casaria de dois andares em madeira plástica nas paredes externas (para evitar deterioração) e 
madeira reaproveitada (paredes internas), com vigamento total de sustentação e assoalho do 
segundo andar da madeira reaproveitada ou, em caso de impossibilidade, desejável utilizar chapa de 
aço naval 3/16. 

- Deverá conter:  01 Sala de entrada e preparação, 01 banheiro, 01 depósito para o gerador, 01 
cozinha, 01 Depósito Sujo, 01 Deposito Limpo, 01 Depósito de campo, 01 escritório, 01 Dispensa, 01 
Área de limpeza de materiais diversos; 01 área externa, 01 Oficina e 01 deposito da oficina, 01 
sistema fotovoltaico e depósito de sua operacionalização. 

- Cobertura com telha (sugestão galvalume trapezoidal sanduiche térmica) 

- Partes em aço pintadas com tinta anticorrosiva  

- Sistema de tratamento de efluentes bacteriano 

- Louças, torneiras, chuveiro e bancadas 

- Parte elétrica e hidráulica completa 

- Estacionamento para 03 voadeiras com sistema de gancho de acoplamento. 

- Equipamentos de salvatagem, emergência e navegação necessários conforme legislação vigente. 

- Certificados de navegação atualizados. 

- Acoplado ao flutuante Base, estará o flutuante de armazenamento de combustível.  

4.2. FLUTUANTE ARMAZENAMENTO COMBUSTÍVEL 3X3M 

- Considerar sempre a legislação vigente para tal infraestrutura, 

- Balsa em boias tipo bananas reaproveitadas (se possível),  

- Vigas em madeira (reaproveitadas) e aço, e sugestão de piso em aço xadrez com guarda corpo em 
tubo de 2’’ de aço. 
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- Casaria em tela galvanizada conforme legislação vigente. 

- Cobertura de acordo com legislação vigente, de preferência em telha galvalume 

- Pintado com tinta anticorrosiva  

- Incluir 02 tanques para armazenamento de combustível de 1.500 litros cada, sendo um para diesel 
e um para gasolina, com bomba de acionamento automática 12 V em cada um dos tanques. 

4.3. FLUTUANTE GARAGEM PARA 20 VOADEIRAS 15X2M + RAMPAS DE 
ARMAZENAMENTO DAS EMBARCAÇÕES.  

- Balsa em boias tipo bananas reaproveitadas (se possível),  

- Rampas laterais tipo garagem para 10 voadeiras de cada lado, feitas em madeira reaproveitadas 
com boias de açacu reaproveitadas.  

- Pinos de aço com anéis para fixação de correntes para a segurança de cada uma das embarcações. 

- Sistema automático 12V de arrasto das embarcações para a subida na rampa. 

 

4.4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Considerar que o projeto deve seguir, sempre que possível, conceitos de sustentabilidade, tais 
como: 

- Conforto térmico, ventilação natural; 

- Reduzir o consumo de ENERGIA (refrigeração, iluminação etc.). 

- PRATICIDADE de manutenção das instalações e DURABILIDADE do patrimônio. 

- SEGURANÇA da construção, priorizando a utilização de materiais que retardem o fogo, fácil acesso 
a saídas de emergência etc. 

 

4.5. População: Descrição da População que o Empreendimento Suportará 

 
a) A Capacidade para utilização do flutuante Base ao mesmo tempo é de até 20 pessoas. 
b) Flutuante Armazenamento combustível: A capacidade de carga para armazenamento de 
diesel ou gasolina neste flutuante é de até 3 mil litros e 3 pessoas para o manuseio. 
c) Garagem: A capacidade de vagas neste flutuante é de até 20 voadeiras. 
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4.6. Utilização 

As descrições de mobiliário e equipamentos devem ser consideradas para o dimensionamento do 
projeto, suas aquisições não estão inclusas no escopo desta aquisição, exceto quando 
explicitamente definido. 

 

4.6.1. - Flutuante principal - Base 

 
Sala de entrada e preparação: Atendimento de pessoas, local de espera e espaço para preparação 
dos objetos a serem levados, ou em retorno de viagens.  

a) Mobiliário para dimensionamento – 02 freezers horizontais; 02 Poltronas individuais 
confortáveis e uma mesa pequena de refeições com 4 cadeiras; 
 

Escritório: 03 pessoas, atendimento de demandas de gestão administrativas dos bens e de 
preparação das viagens.  

a) Mobiliário para dimensionamento – 03 mesas de escritório, 03 cadeiras de escritório 
confortáveis, 03 computadores; 01 estação telefônica com aparelho, 01 nobreak suficiente 
para segurar os computadores e a internet; ar condicionado móvel (necessário prever 
abertura para saída do ar quente com alimentação elétrica associada); 01 sistema de rádio 
para comunicação com a sede e embarcações; 1 sistema de compartilhamento de internet 
ponto a ponto, para que a internet da sede possa ser compartilhada com o flutuante. 

b) Mobiliário fixo, incluso no fornecimento: 04 estantes grandes e resistentes; 03 conjuntos de 
prateleiras embutidas resistentes. Podendo ser de madeira ou aço. 

Banheiro 01 pessoa. 

a) Mobiliário fixo, incluso no fornecimento: 01 box simples; 01 chuveiro não elétrico; 01 pia 
simples para uso higiênico; vaso sanitário simples, armário pequeno simples embutido e 01 
armário pequeno com espelho (armário de escovas de dentes). 

Área de lavanderia: 05 pessoas. área para lavagem de materiais, coberta, fechada, com piso 
impermeável (para proteger de água), e escoamento.  

a) Mobiliário fixo, incluso no fornecimento: pias grandes para limpeza em geral. 

Depósito para gerador: área suficiente para o trânsito no entorno do equipamento. 

a) Equipamento para dimensionamento - 01 motor gerador de energia a diesel (NOVO) – 
12,5 KVa; 

b) Mobiliário fixo, incluso no fornecimento: 03 prateleiras em aço embutidas com 
profundidade de 45,0. 
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Dimensionamento, fornecimento e instalação de Sistema fotovoltaico e depósito para sua 
operacionalização:  

a) Para o dimensionamento do projeto fotovoltaico devem ser consideradas a inclusão e 
complementação dos equipamentos novos já existentes, que estão guardados na sede do 
ICMBio em Tefé: 

1. 6 placas solares grandes (GCL Solar – Modelo GCL-P6/60270 – Pot. Max. 270W);  
2. 1 inversor novo ( Xandrex /Pro 1800 Watt inverter – 120 vac 60Hz) 
3. 3 controladores novos (Blue Solar Charger Controller – MPPT 150 l 60 MC4 – 

Bateria 12/24/36/48V  /  60A  -   PV150V max  l  50ª). 

 

Área externa para a limpeza de materiais diversos: 03 pessoas. Área externa protegida do sol e de 
água, para lavagem de materiais diversos. Local com piso emborrachado e com drenagem 
(ralo). 
 

a) Mobiliário fixo, incluso no fornecimento:  torneira de metal dupla para lavagem de 
equipamentos de campo e uma mesa dobrável acoplada a parede. 

 

Cozinha: 03 pessoas. Área integrada à sala de entrada, com material impermeável (azulejos ou 
similares) na região da pia, restante em madeira. 

 
a) Mobiliário para dimensionamento – Geladeira; forno elétrico pequeno; fogão de bancada 
pequeno; botijão de gás.  
b) Mobiliário fixo, incluso no fornecimento: bancada grande com armários embutidos (todos 
em madeira) para acondicionar utensílios de cozinha e pia dupla.  

Dispensa: 

a) Mobiliário fixo, incluso no fornecimento: Armário de madeira embutido, tamanho grande 
(2mx2mx50cm) com 4 portas (2 portas para cozinha e duas portas para materiais de limpeza) 
e prateleiras internas; 

Depósito Sujo: 

a) Mobiliário fixo, incluso no fornecimento: 04 prateleiras grandes embutidas em duas paredes 
(toda a parede), com profundidade de 50cm; piso e meia parede impermeável; piso com 
grades de plástico removíveis com mínimo 5cm de altura para impedir contato. Torneira com 
mangueira simples e ralo, para limpeza.  

Depósito Limpo: 
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b) Mobiliário fixo, incluso no fornecimento: 20 pontos fixos de armazenamento de coletes 
salva vidas; armário pequeno embutido para documentação e chaves das embarcações; 
locais para armazenamento de capotas de embarcações; armários embutidos para 
armazenamento dos bancos de embarcações, fixador embutido para armazenamento dos 
remos; 03 armários embutidos para armazenamento de equipamentos diversos. 

Armários feitos em madeira. Cerca de 10 embarcações terão as capotas, bancos, remos etc. 
armazenados no depósito.  

 
Depósito de Campo: 

a) Mobiliário fixo, incluso no fornecimento: Armários embutidos para ferramentas diversas; 
prateleiras grandes e resistentes para acondicionar caixas organizadoras grandes; 04 
armários embutidos grandes para acondicionamento de materiais de campo. 
 

Depósito da Oficina: 

a) Mobiliário fixo, incluso no fornecimento:  Armário embutido para armazenamento de 
materiais novos ou servíveis; Armário embutido para deposito de bens inservíveis; 
prateleiras embutidas com 50cm de profundidade; barra de fixação para motores de popa 
inservíveis. 

Oficina: 04 pessoas. Transporte e manutenção de motores e equipamentos. 

a) Mobiliário fixo, incluso no fornecimento:  Mesa central fixa no chão (própria para utilização 
em oficinas), com bancada e área de lavagem com produtos tóxicos (com dreno e coletor); 
barra de fixação de motores de popa (diversos tamanhos); bancadas laterais com armários 
superiores e inferiores embutidos (gavetas e prateleiras).  

Área externa: trânsito de pessoas, materiais e pontos laterais de fixação de embarcações grandes. 

a) Mobiliário fixo, incluso no fornecimento: Estrutura (talha e trilho) para retirada de motores 
das embarcações de até 200hp, com capacidade de transporte até o interior da oficina. 
Pontos laterais de fixação de 3 lanchas de 12 metros, que permanecerão na água. 
 

4.6.2 - Flutuante combustível 

 
Área interna:  área seguindo a legislação. 

a) Mobiliário fixo, incluso no fornecimento:  Tanques de 1500 litros de diesel e 1500 litros de 
gasolina e duas bombas de acionamento automático 12V para o abastecimento de 
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embarcações e dos tanques. Extintores de incêndio específico para combustíveis e demais 
equipamentos obrigatórios pela legislação. 

4.6.3 - Flutuante garagem de embarcações (rampas) 

Passarela: Área de 15 metros de comprimento por 2 metros de largura composta por duas boias tipo 
bananas ou de madeira (reaproveitadas se possível), dispostas paralelamente, com 
escotilhas (Boias em aço) em cada câmara de acesso e com estrutura de amarração em 
madeira (reaproveitada) e aço. Plataforma preferencialmente em aço naval 3/16 de 2m de 
largura e 15m de comprimento e pontos de fixação para 20 embarcações com pinos de aço 
com anéis para fixação de correntes.  

a) Mobiliário fixo, incluso no fornecimento: Equipamento para puxar as embarcações, com 
sistema automático de 12V para arrasto das embarcações, com cabo de aço para 1000kg. 

 

Rampas laterais: vigamento de madeira (reaproveitada), plataforma de 15m em madeira 
(preferencialmente reaproveitada), capacidade para 10 embarcações de tamanhos 
variando de 7 a 12m de comprimento em cada uma das duas rampas laterais. 
Emborrachado para proteção do piso e degraus em madeira para acesso a área da 
passarela. 

Adotar soluções alinhadas com a sustentabilidade. 

 

4.6.4. Observações 

 
a) ELÉTRICA - Dimensionamento, fornecimento e instalação. Os flutuantes devem prever toda 

tubulação em tubos rígidos sobrepor, assim como tomadas e interruptores em sobrepor, 
toda sua ligação deve ser preparada para trabalhar com duas fontes de energias distintas; 
uma através de gerador (fornecido pelo ICMBIO, de 12,5 KVA) e outra através de Energia 
fotovoltaica. As ligações deverão ser feitas em quadros com respectivos adjutores de modo 
a permitir as duas formas de geração e distribuição. 
 

b) HIDRO-SANITÁRIO – Dimensionamento, fornecimento e instalação. O sistema hidráulico 
deve prever uma caixa de água de 1000  L e outra de 500 L fixadas na cobertura com descidas 
em gravidade com sistema de enforcamento natural, deve prever bomba automática de 12 
V para enchimento das mesmas.  O sistema Sanitário deve prever fossa biológica bacteriana 
com capacidade para no mínimo 600 L com bomba automática 12 v. 
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c) SEGURANÇA – Dimensionamento, fornecimento e instalação. Deverá ser previsto sistema de 
câmeras de segurança e alarme para o monitoramento de todas as infraestruturas de 
maneira local e remota. 
 
 

5. OBJETIVOS 
 

5.1. FASE I 

Desmontagem dos antigos flutuantes, avaliação dos materiais e preparação deles para serem 
incorporados nas novas estruturas. Deverá ser feito um parecer técnico sobre a condição dos 
materiais, detalhando aqueles que podem ser reaproveitados e os materiais que devem ser 
descartados. 

Materiais não reaproveitados deverão ser descartados da maneira correta sob responsabilidade da 
contratada, de acordo com a legislação. 

 
5.2. FASE II 

Elaboração do projeto executivo da construção do flutuante Base, bem como de seus flutuantes 
complementares (Armazenamento combustível e Garagem), constando ainda memorial 
descritivo com especificação técnica dos materiais, insumos e equipamentos, orçamento com 
planilha de custos detalhada e proposta de cronograma de execução físico-financeira, com emissão 
da ART dos projetos no CREA.  

5.3.  FASE III 

Realização da obra conforme o conjunto de Projetos elaborado na fase II e cronograma apresentado. 

5.4. FASE IV 

Documentação de aprovação técnica do projeto da embarcação de acordo com a legislação. 
Regularização documental dos projetos das embarcações perante a Capitania dos Portos.  Transporte 
e instalação dos flutuantes até o local indicado na cidade de Tefé. 

 

6. ATIVIDADES 
6.1. FASE I 

 
6.1.1. Visita Técnica  

 
Visita técnica ao local para levantamento de dados, diagnósticos, reconhecimento da 
área e conferência da demanda (programa de necessidades) junto aos gestores, e 
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levantamento e diagnóstico inicial dos flutuantes existentes e verificação dos 
equipamentos disponíveis que se encontram na Sede da ICMBIO em Tefé 
 

6.1.2. Desmonte das Estruturas dos Flutuantes Antigos 
Realizar o desmonte total das estruturas existentes, a fim de conseguir realizar a 
avaliação dos materiais possíveis de serem incorporados no novo projeto executivo. 
Todos os materiais deverão ser catalogados e armazenados até a utilização na obra. 
Materiais que não possuírem mais condições de reaproveitamento, deverão ser 
corretamente destinados, para reciclagem ou aterro. Deverá ser feito um laudo técnico 
relatando, ilustrando e justificando todas as etapas deste processo. 
 
Documentos a serem entregues:  

 Laudos técnicos; 
 Lista de materiais a serem aproveitados. 

 
6.2. FASE II 

 
6.2.1. Projeto Executivo 

Elaborar o Projeto executivo, constando de todos os documentos, plantas, cortes e detalhes 
necessários à execução da obra, incluindo emissão de ART dos projetos elaborados. 

6.2.1.1. Projeto de Arquitetura – Projeto de arquitetura, constando de soluções de espaços internos 
e externos e das estruturas que compõe o projeto.  

Desenho: plantas de situação, implantação com níveis, plantas baixas e de 
cobertura, cortes e elevações, detalhes (que possam influir no valor do 
orçamento).  

Especificação: materiais, equipamentos, elementos, componentes e sistemas 
construtivos. 

 
6.2.1.2. Projeto de estrutura naval conjunto de elementos que visam definir e disciplinar a execução 

de parte dos flutuantes considerada resistente às ações e coações atuantes, com 
dimensionamento dos elementos estruturais e distribuição de ferragens necessárias à sua 
execução.  

Projeto estrutural completo, casco e casaria, com detalhamento de materiais, 
incluindo amarração e fundeio. 
Especificação: detalhamento de materiais, componentes e sistemas construtivos. 
Memorial: Método construtivo e Cálculo do dimensionamento. 
 



    
 

 
 

Página 15 de 18 
 

6.2.1.3. Projeto de instalações elétricas – abrange a distribuição de energia para alimentação de 
equipamentos e iluminação. Como fontes de energia devem ser considerados o sistema 
fotovoltaico e o gerador a diesel. 

Desenho: Planta baixa com marcação dos pontos, circuitos e tubulações e 
diagrama unifilar. 
Especificação: detalhamento de materiais e equipamentos. 
Memorial: determinação do tipo de entrada de serviço e cálculo do 
dimensionamento. 
 

6.2.1.4. Projeto de instalações hidrossanitários – inclui as redes de alimentação e distribuição 
interna de água, rede interna e despejo final de esgotos sanitários, rede de coleta e de 
esgotamento de águas pluviais, dimensionamento dos elementos e cálculos.  

Desenho: Planta baixa com marcação da rede de tubulação (água, esgoto, águas 
pluviais e drenagem), prumadas e reservatório; Esquema de distribuição vertical. 
Especificação: detalhamento de materiais e equipamentos. 
Memorial: Cálculo do dimensionamento das tubulações e reservatório. 
 
 

6.2.1.5. Projeto Preventivo e de Combate a Incêndio – conjunto de elementos gráficos, como 
memoriais, desenhos e especificações, que visa definir e disciplinar as saídas e sinalização de 
emergência, instalação de extintores de incêndio e de dispositivos de detecção e alarme de 
incêndio; prevê cálculos e especificações.  

Desenho: plantas necessárias de acordo com a legislação. 
Especificação: detalhamento de materiais e equipamentos. 
Memorial: cálculo do dimensionamento. 
 

6.2.1.6. Projeto de Instalações Especiais (lógicas, CFTV, alarme contra roubo) 
Desenho: planta baixa com marcação dos pontos e tubulações. 
Especificação: detalhamento de materiais e equipamentos. 
 
 

 
6.3. FASE III (REALIZAÇÃO DA OBRA) 

6.3.1. Execução da obra: 

• Executar a obra de acordo com os projetos, memoriais descritivos e especificações técnicas 
e de acordo com as Norma Técnicas da ABNT e da Capitania dos Portos; 

• Fornecer toda a mão de obra, armazenamento, transporte, materiais, ferramentas e 
equipamentos necessários a execução dos serviços e aqueles previstos como de 
fornecimento da Contratada; 
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• Indicar o responsável técnico, registrado no CREA, que deve estar presente de forma 
periódica, bem como nos momentos de atividades críticas e nas visitas de inspeção pela 
fiscalização e da Capitania; 

• Implementar e disponibilizar o diário de obra, com o registro de informações. 

• Assegurar que todos os funcionários estejam cobertos por seguro de vida e acidentário e 
oferecer todos os equipamentos de Proteção seguindo a legislação; 

• Responsabilizar-se pela guarda de todos os materiais e equipamentos aplicáveis à obra; 

• Emissão da ART sobre a Obra; 

• Providenciar a(s) licença(s)/certificação(ões) da construção junto à Capitania dos Portos e 
demais órgãos competentes (se necessário). 

6.4. FASE IV (Transporte e Instalação do flutuante) 

A instalação dos flutuantes inclui: 

 Fornecer toda a logística de deslocamento do flutuante até o local definitivo na 
cidade de Tefé, responsabilizando-se também pelo sistema de fundeio; 

 Ancorar o flutuante no local indicado pela gestão da UC;  
 Assegurar o funcionamento adequado de todos os sistemas e estruturas no local da 

instalação do flutuante; 
 Realizar qualquer reparo/conserto necessário à entrega do produto em perfeitas 

condições no local de fundeio. 
 Providenciar o registro (e a atualização) da embarcação junto à Capitania dos Portos. 

 

7. INSUMOS 
 

7.1. Insumos de responsabilidade do contratado:  
 Todo e qualquer material e equipamento necessário à execução das etapas I, II, III e 

IV; 
 Taxa de Emissão de ART para a autoria do projeto dos flutuantes e da obra de 

construção do mesmo; 
 Taxas para emissão de alvarás e licenças junto à autoridade marítima. 
 Os equipamentos e mobiliários constantes como obrigação de fornecimento, 

detalhados no item 4.6.  

 

8. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS E ENCAMINHAMENTOS 
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O consultor deverá encaminhar uma cópia de todos os produtos para o ICMBio 
(iury.debien@icmbio.gov.br) e, e após aprovados, deve ser encaminhada também ao Funbio 
(contratos@funbio.org.br), em meio digital.  
 

8.1. Os projetos aprovados com arquivos de extensão dwg/CAD deverão ser entregues gravados 
em pendrive à equipe do NGI ICMBio Tefé, estando os mesmos assinados pelo responsável 
técnico.  
 

8.2. Realizar os desenhos em conformidade com as normas técnicas da ABNT pertinentes ao 
assunto, e com as normas da Autoridade Marítima Brasileira (NORMAN). Fornecer o projeto 
dentro dos padrões para aprovação das licenças e certificações e realizar os procedimentos 
para a obtenção das mesmas, dando suporte para resolução de quaisquer exigências. 
 

8.3. Caso sejam empregadas alternativas sustentáveis não usuais, deve ser elaborado um 
documento com instruções para operação e manutenção. 
 

8.4. Todos os produtos, relatórios, ou outros materiais elaborados pela Contratada na execução 
do objeto deste Termo pertencerão ao Contratante e ao ICMBio, respeitados os direitos de 
propriedade intelectual estipulados em lei. 
 

8.5. A empresa contratada poderá reter cópia dos produtos gerados, mas a sua utilização (no 
todo ou em parte) para fins diferentes do objeto deste instrumento dependerá de 
autorização prévia e expressa do Contratante e do ICMBio, mesmo depois de encerrado o 
contrato. 
 

8.6. Devem estar incluídos no valor da proposta a remuneração dos serviços prestados pela 
empresa contratada bem como todos os encargos sociais, tributários, fiscais, trabalhistas, 
seguros e etc., devendo ser deduzidos no ato dos pagamentos os descontos estipulados por 
lei. 
 

9. PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO 

 

FASES ATIVIDADES PORCENTAGEM DE 
DESEMBOLSO 

PRAZO (a partir 
da assinatura 
do contrato) 

I Desmontagem, seleção do material 
reaproveitável e armazenamento 

20% 30 
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II Projetos executivos dos flutuantes  10% 60 

III 3.1 Conclusão das infraestruturas de 
aço 

30% 110 

III 
3.2 Conclusão das edificações dos 
casarios (paredes, cobertura, etc.) 

10% 150 

III 3.3 Conclusão das instalações 
hidráulica, elétrica e 
complementares 

10% 195 

III 3.4 Flutuantes concluídos, testados e 
aprovados pela Capitania dos Portos 

10% 210 

IV Transporte, instalação e 
regularização 

10% 225 

TOTAL  100%  

 

Os pagamentos serão feitos em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento, no Funbio, 
do documento de cobrança (nota fiscal, fatura) e do Termo de Recebimento e Aceite (documento 
emitido pelo beneficiário, responsável pelo recebimento e aceite, atestando que os serviços foram 
prestados em conformidade com as especificações solicitadas, quantidades e etapas, se for o caso). 

 

10. HABILITAÇÃO TÉCNICA 
Os profissionais participantes da equipe deverão ser os mesmos que assinarão as ARTs. 
 

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 

 Experiência na construção de flutuantes mistos, com base flutuante em aço naval e 
casario médios a grandes de dois andares com vigas em aço e paredes em madeira 
natural ou plástica. 

 Experiência mínima de 03 anos na elaboração de Projetos e também em construção de 
flutuantes utilizando estruturas em aço e em madeira natural ou plástica em conjunto; 

 Certificado de registro no CREA quitado para o exercício atual.  
Comprovação que o proponente possui responsável técnico habilitado junto ao CREA., com 
formação em engenharia naval.  

 


