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TERMO DE REFERENCIA PARA A REVISAO DO PLANO DE GESTAO DA
RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - RDS MAMIRAUA

1. CONTEXTUALIZACAO
1.1. Dados gerais da unidade
e (Categoria: Uso Sustentavel
¢ Nome da unidade: Reserva de Desenvolvimento Sustentavel — RDS Mamiraua
o Orgao responsavel: Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas — SEMA-
AM
e Estado: AM
e Municipios que abrangem a unidade: Fonte Boa, Japura, Maraa, Uarini e Tonantins
o Areada unidade: 1.124.000 ha

2. CONTEXTO
2.1. Breve histoérico

A Unidade de Conservacao - UC denominada Mamiraua foi a primeira categoria de
Reserva de Desenvolvimento Sustentavel - RDS criada no Brasil, revolucionando o
posicionamento institucional e o0 arcaboucgo legal e técnico-cientifico sobre Conservagao
da Biodiversidade no Bioma Amazonia, sendo um marco nacional e internacional. Essa
conquista foi fundamentada nos esforcos do bidlogo José Marcio Ayres e o fotégrafo Luiz
Claudio Marigo, que realizaram na década de 80 discussbes envolvendo os agentes
publicos da seara ambiental, bem como, os pesquisadores, académicos, comunitarios,
ribeirinhos e demais populacdes tradicionais, reconhecendo e divulgando as praticas
conservacionistas realizadas pela sociedade amazénica.

Com a instituigdo do Sistema Nacional de UC da natureza - SNUC, por meio da Lei
Federal n.? 9.985/2000, de 18/07/2000, a categoria RDS foi reconhecida, sendo no artigo
20 desta Lei/SNUC conceituada como “uma area natural que abriga populagbes
tradicionais, cuja existéncia baseia-se em sistemas sustentaveis de exploracdo dos
recursos naturais, desenvolvidos ao longo de geracdes e adaptados as condi¢des
ecoldgicas locais e que desempenham um papel fundamental na protecao da natureza
e na manutencao da diversidade bioldgica”.

O cerne histérico dessa génese esta nas acdes empreendidas para protecao e
conservacao do ecossistema aquatico abrangido pela regido do Lago Mamiraua e
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ambientes adjacentes, um dos complexos lacustres de varzea localizado na confluéncia
dos rios Solimdes, Japura e Auati-Parana. Ressalta-se que em 1983 a area da RDS
Mamiraua foi identificada como um ambiente potencial para a protecdo e conservacao
da biodiversidade e foi definida, inicialmente, como uma Estagédo Ecoldgica - ESEC, a
partir de uma solicitacao feita em 1985 ao Governo Federal. Tal pedido foi feito para
proteger 0 macaco uacari-branco, espécie estudada por Ayres em seu doutorado. O
nome Mamiraud vem do lago localizado na reserva e seu significado mais aceito é filhote
de peixe-boi.

A proposta de criacdo enviada a Secretaria Especial do Meio Ambiente do
Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Presidéncia da Republica foi
atendida com a criacao da Estagédo Ecolégica — ESEC do Lago do Mamiraua delimitada
pelos Rios Solimbes e Japura, e pelo canal do Parand do Aranapu — com
aproximadamente 260.000 hectares, ficando em parte protegida por 6rgéo federal, em
média entre 3 anos (1987-1989). Para tanto, o Governo Federal expediu a Portaria n.°
91/1986, de 11/07/1986, declarando como Area sob Protecdo Especial a regido do Lago
Mamiraua e a mesopotamia existente acima da confluéncia dos rios Solimdes e Japura,
no Estado do Amazonas.

Sublinha-se que com as mudancas nas politicas do meio ambiente em nivel federal,
partes das ESEC foram repassadas para a administracdo estadual. Com essas
mudancas, o Governo do Estado do Amazonas transformou a UC em ESEC Mamiraua
pelo Decreto Estadual n.? 12.836/1990, de 09/03/1990, com uma area total de 1.124.000
hectares, quatro vezes e meio maior que a primeira.

Apés geracao de fundamentos técnico-cientificos e mobilizacao da sociedade civil
e comunitarios, foram gerados subsidios para criagdo no Estado do Amazonas de uma
nova categoria de UC brasileira que veio ser denominada de Reserva de
Desenvolvimento Sustentavel - RDS, revolucionando as formas de gestdo até entao
implementadas e reconhecendo as praticas conservacionistas realizadas pelas
populacdes tradicionais.

Consequentemente, no ano de 1996, a Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas — ALEAM aprovou a recategorizagao e redelimitacdo da ESEC Mamiraua em
RDS Mamiraua, por meio da Lei Estadual n.®. 2.411/1996, de 16/07/1996. Se
caracterizando como a primeira categoria de RDS criada no Brasil, criou os fundamentos
legais para sua inclusdo no SNUC. Esse fato marcou a condugéo da gestdo ambiental
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implementada na Amazénia, quanto a criagcdo de UC de uso sustentavel, respeitando-se
a populagéo tradicional existente nos territorios propostos.

A categoria RDS também foi reconhecida no Sistema Estadual de UC do Amazonas
— SEUC-AM, estabelecido pela Lei Complementar Estadual n.® 53/2007, de 05/06/2007.
O SEUC foi o marco norteador e modelador da politica amazonense de conservagao da
biodiversidade, sendo a consolidacdo das RDS uma prioridade de gestdo e a RDS
Mamiraua um modelo de gestdo compartilhada.

A RDS Mamiraud possui reconhecimentos internacionais historicos que a
consolida como um marco referencial para o mundo:

a) Em 1993 — Designacao da regido de Mamiraua (inicialmente como Estagéo
Ecoldgica - ESEC e posteriormente como Reserva de Desenvolvimento Sustentével -
RDS em 1997) como Sitio Ramsar de Areas Umidas de Importancia Internacional pela
Convencao de Ramsar Internacional;

b) Em 2001 — Inclusdo da RDS Mamiraua no Corredor Central da Amazénia —
CCA, corredor ecolégico bio-regional;

c) Em 2001 — Insercdo da RDS Mamiraué na Reserva da Biosfera da Amazdnia
Central — RBAC, reconhecida por meio do diploma emitido pelo Programa Homem e
Biosfera - MAB da Organizacdo das Nacbes Unidas para a Educacédo, a Ciéncia e a
Cultura - UNESCO;

d) Em 2003 — A RDS Mamiraua € inclusa no Sitio do Patriménio Natural da
Humanidade denominado “Complexo de Conservagdo da Amazénia Central” (Central
Amazon Conservation Complex) reconhecido pela UNESCO em julho de 2003;

e) Em 2009 — A RDS Mamiraué é identificada como uma das 04 (quatro) Areas
Importantes para a Conservacao de Aves (Important Bird Area - IBA) pela Sociedade
para a Conservagao das Aves no Brasil — SAVE Brasil. Essas areas estdo dentro do
escopo da estratégia global da BirdLife International (BLI) para a integrar uma rede de
areas criticas para a conservacdo da avifauna a partir de seu reconhecimento,

monitoramento e protecao.

Quanto a gestao territorial, hda pelo menos quatro sobreposicbes de Terras
Indigenas - Tl sobre a area da RDS Mamiraua, configurando uma situacao complexa. De
modo geral, ha aspectos positivos, com a participacdo dos indigenas no manejo
ecoldgico - como € o caso das Tl Jaquiri, Marajai e Cuiu-Cuiu - e aspectos conflituosos,
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em termos de posicionamento ambiental, indenitério e institucional - como no caso da Tl
Porto Praia.

Atualmente, a RDS Mamiraua é gerida em regime de parceria institucional com
organizacbes ndao governamentais, formalizados por meio do Edital n.? 001/2020 de

credenciamento de Organizagao da Sociedade Civil — OSC.

2.2. Caracteristicas

A RDS Mamiraua esta localizada a cerca de 600 km a oeste de Manaus, na regiao do
curso médio do rio Solimbes. Abrange os municipios de Fonte Boa, Japura, Maraa, Uarini e
Tonantins, contendo uma é&rea de 1.124.000 hectares. Outros importantes municipios
amazonenses situam-se em sua area de influéncia Jutai, Jurua, Alvaraes e Tefé, o principal
centro urbano da regido.

As informacdes quanto ao quantitativo populacional necessitam ser atualizadas. As
informacgdes contidas no Plano de Gestao vigente sao correspondentes ao ano de 2006.
Desde 1991 sao realizados levantamentos da populacdo humana a cada 5 anos na RDS
Mamiraud. Nos primeiros anos foram levantados apenas os assentamentos humanos
localizados na porg¢édo sudeste da RDS Mamiraua, uma area anteriormente conhecida
como “area focal” contando com cerca de 260.000 hectares. Em 2006 esta porcao da
reserva era habitada por 1.906 moradores, e a populagdo de usudrios, moradores da
area de entorno, era cerca de 3.170 individuos, totalizando 5.076 individuos.

Na porgéao restante da RDS Mamiraua, uma &rea de quase 1 milhdo de hectares, e
conhecida anteriormente como “area subsidiaria”, segundo levantamento populacional
realizado em 2001, a populacao foi estimada em 4.244 moradores, contabilizando assim
mais de 9.320 pessoas, sendo que 6.150 estdo dentro dos limites da reserva.

A RDS Mamiraua forma um bloco territorial de conservacado da biodiversidade
bioregional da Amazdnia, estando limitrofe a Reserva Extrativista - RESEX Auati-Parana
e a RDS Amana, situada na margem oposta do rio Japura, que por sua vez é adjacente
ao Parque Nacional - PARNA do Jau, RESEX Rio Unini e este ao Mosaico de UC do
Baixo Rio Negro. Estas UC estédo ligadas a territérios indigenas que ja foram ou estéao
em processo de decretacao.

Acesso: A cidade de Tefé-AM € o principal local de operacionalizacéo logistica para
acesso a RDS Mamiraua. O deslocamento até a cidade de Tefé se da por via aérea e
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fluvial (rio Solimbes), ambos no itinerario Manaus-Tefé-Manaus. A cidade de Tefé dista
menos de 30 km da extremidade sudoeste da RDS Mamiraua. Os deslocamentos a RDS
Mamiraua sao realizados por via fluvial uma vez que é circundada por corpos d agua.
Durante o periodo em que o nivel da 4gua encontra-se baixo, existem canais de acesso
aos subsistemas de 16 lagos da RDS Mamiraud. Cada um destes sistemas da acesso a
lagos. Entretanto, nos meses em que o nivel da agua sobe e inunda completamente as
florestas da varzea da RDS, literalmente todo o seu perimetro oferece acesso para
embarcacdes.

Atributos naturais: A RDS Mamiraud insere-se no ecossistema de varzea. A RDS
Mamiraua esta localizada entre a confluéncia dos rios Solimbes e Japura, proxima a
cidade de Tefé, e o canal do Auati-Parana, estado do Amazonas, coberta por florestas e
outras formacodes vegetais sazonalmente alagadas. Mamiraua é a maior UC em areas
alagadas do Brasil, e a Unica do pais completamente inserida em area de varzea. A maior
parte das areas da reserva tem origem recente, menos de 10.000 anos de idade, no
periodo Holoceno. A regido é caracterizada por centenas de lagos, paranas, canos,
pequenas ilhas, restingas ao longo dos canais e grandes pantanos que ficam interligados
durante as cheias. Ja foram registrados 499 lagos na RDS.

Biodiversidade: O ecossistema de varzea deve sua intensa dinamica a forte influéncia
do regime de aguas. Por isso, a fauna encontrada na RDS Mamiraua apresenta um alto
grau de endemismo e especiacdes. Uma das principais motivacées para a criacao da
RDS Mamiraua foi a conservacado do Uacari Branco (Cacajao calvus calvus). Na UC
ocorre também um primata com um dos endemismos mais acentuados da Amazénia, o
S. vanzolinii, que s6 ocorre em Mamiraud. Seus lagos abrigam mais de 300 espécies de
peixes, 0 maior numero ja registrado para um ambiente de varzea, além de um grande
nuamero de aves aquaticas como garcas e mergulhdes. Mais de 340 espécies de aves,
com destaque para o mutum piuri (Crat globulosa), extremamente raro em outros
lugares. Mais de 200 espécies de arvores e cipds sao conhecidas até o momento. Ha
ocorréncia de espécies ameagadas, como os queldnios (Podocnemis expansa, P. unifilis
e P. sextuberculata) e ainda os felinos como Felix spp, Panthera onga, Leopardus spp.
(gato maracaja) e onga pintada (P. onga).

Infraestrutura: A estrutura de gestdo da RDS Mamiraua conta com apoio de suas
entidades gestoras. Além de sua estrutura em Manaus associada a SEMA-AM, esta
mantém um gestor da UC, que esta baseado na cidade de Tefé. A infraestrutura de apoio
a parte de apoio a acbées na RDS Mamiraua esta baseada na sede do Instituto de
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Desenvolvimento Sustentavel Mamiraud - IDSM em Tefé, onde se encontram os
escritérios que centralizam as agbes de gestdo comunitaria e de monitoramento. Ha
também uma infraestrutura de apoio a acdées de campo, representada por 2 bases
flutuantes na RDS Mamiraua que estéo interligadas com a comunicacéao por radio VHF.
Estas bases possuem multiplos usos aos pesquisadores da referida institui¢ao.
Socioeconémica: A populagdo tradicional moradora da RDS Mamiraua tem a
representacdo de ribeirinhos, pequenos agricultores, extrativistas e pescadores. A
atividade da pesca na RDS Mamiraua é a mais importante geradora de emprego e renda
da sua populacao. A principal atividade e experiéncia pioneira no Estado € o manejo do
pirarucu (Arapaima gigas) na RDS Mamiraud, ganhando notoriedade internacional e
nacional, com a estruturacao dessa cadeia produtiva. Na RDS Mamiraua ha uma grande
diversidade de espécies madeireiras, tipicas do ambiente de varzea, que ¢é
tradicionalmente utilizado pelas comunidades para benfeitorias ou comercializagao. Os
principais artesanatos produzidos na regido do Médio Solimdes sdo confeccionados com
matérias primas coletadas na floresta (cipds, barro, madeira, cuias, ouricos de castanhas
do Brasil na Terra firme e sementes de Sapucaia da area de varzea) e escamas de
pirarucu, gue nos anos mais recentes sao provenientes da pesca manejada. O Programa
de Turismo de Base Comunitaria vem sendo desenvolvido na Reserva Mamiraua desde
1998 através de um projeto de empreendimento do préprio Instituto Mamiraua com
alguns servicos prestados pelos moradores e usuéarios da UC Os servicos e
equipamentos turisticos na RDS s&o oferecidos pela Pousada Uacari, cuja infraestrutura
foi finalizada em 2001. A agricultura familiar é sazonal e plenamente aplicada em toda a
RDS.

2.3. Histérico Juridico: O arcabouco juridico vinculado a gestdao da RDS Mamiraua é
composto por leis, decretos e portarias especificas. O primeiro deles foi a aprovagéo do
Plano de Manejo (plano de gestdo) em 1998, por meio do Decreto Estadual n.°
19.272/1998, de 08/09/1998.

Em 2006, o Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria — INCRA, por
meio da Portaria n.? 22/2006, de 27/09/2006, reconheceu a RDS Mamiraud, cédigo
SIPRA AM0097000, localizada nos Municipios de Fonte Boa, Maraa, Uarini, Japura,
Tonantins e Jutai, com éarea total de 1.332.471 ha, sendo 685.255 ha no Municipio de
Fonte Boa, 352.775 ha no Municipio de Marad, 253.378 ha no Municipio de Uarini,
18.148 ha no Municipio de Japura, 18.040 ha no Municipio de Tonantins e 4.875 ha no
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Municipio de Jutai, visando atender 1500 familias de pequenos produtores rurais;
Determina que tal aprovacao permite a RDS participar do Programa de Crédito
Instalacéo e de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF, no Grupo A.

Em 2010, foram aprovadas duas portarias sobre o Conselho Deliberativo da RDS
Mamiraua. A primeira delas refere-se a aprovacdo do Regimento Interno do referido
Conselho, através da Portaria n.2 009/2010, de 18/01/2010 da SEMA-AM (antiga SDS).
A segunda, por sua vez, cria o Conselho e nomeia seus membros, por meio da Portaria
n.2 015/2010, de 01/02/2010 do 6rgao gestor.

Em 2015, foi aprovada a primeira revisdo do Plano de Gestdo da RDS Mamiraug,
por meio da Portaria n.® 048/2015, de 14/09/2015.
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3. JUSTIFICATIVA

Passados 6 anos desde a aprovacao da primeira revisao do Plano de Gestao, a
RDS Mamiraua tem alcancado resultados satisfatorios junto ao Programa ARPA. A
implementacao tem acontecido gragas as parcerias com a Sociedade Civil Mamiraua
(Instituto de Desenvolvimento Sustentavel Mamiraua - IDSM), Prefeituras Municipais,
Associacées Comunitarias e Orgdos de Fiscalizagdo Ambiental, como o Instituto de
Protecdo Ambiental do Amazonas - IPAAM, Instituto Chico Mendes de Conservacao da
Biodiversidade - ICMBio e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

Diante disso, seguindo os preceitos do SNUC/SEUC uma segunda revisao para a
atualizacdo de dados, informacdes, diagnésticos, (re)zoneamentos, regras de uso,
programas e medidas de gestdo do Plano de Gestdo da RDS Mamiraua é necessaria,
com intuito de propiciar o aperfeicoamento e ampliar a estratégia de gestdo da reserva,
bem como, priorizar atividades e recursos.

Em uma avaliagdo do Programa ARPA no ano de 2014, a RDS Mamiraua passou
para a FASE Il do Programa que garante recursos para a UC por um periodo de 25
anos. A conjuntura atual apresenta parcerias institucionais, atividades e projetos em
andamento na RDS e a demanda das populacdes e organizacdes parceiras, as quais
sao altamente favoraveis a realizacao da presente contratacao.

Salienta-se que a gestao de UC estaduais pelo Governo do Estado do Amazonas
tem sido marcada pela inovagao, por valorizar e assegurar a participagdo de atores
envolvidos com a tematica, principalmente as populagdes locais, e pela visdo de
integracao das UC a estratégia de desenvolvimento do Estado.

Esse ambiente favoravel vai ao encontro dos preceitos do inciso Il do Art. 33 da
Lei Federal n.? 9.985/2000, que trata da elaboracao, revisdo ou implantagdo de plano de
manejo. Na estrutura de gestdo das UC estaduais do Amazonas, implantagdo de Plano
de Gestao contempla a realizacédo de revisdo do Plano de Gestao com vista a atender a
dindmica de desenvolvimento e consolidagao da UC estaduais.

4. OBJETIVO
Executar a revisdo e atualizagdo de dados, informacdes, diagnosticos,
zoneamentos, regras de uso, programas e medidas de gestdo do Plano de Gestédo da
Reserva de Desenvolvimento Sustentavel — RDS Mamiraua abrangendo diretamente os
municipios de Fonte Boa, Japura, Maraa, Uarini e Tonantins no Estado do Amazonas.
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5. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

a)

Revisar os limites geograficos da UC e seu entorno, verificando as porcoes
territoriais dos municipios de abrangéncia da RDS Mamiraua, bem como, elaborar
a minuta padrao de proposta de redelimitacdo da UC;

Revisar o zoneamento e regras de uso da UC e seu entorno;
Atualizar os dados e informagdes socioeconémicas da UC e seu entorno;
Atualizar os dados e informacdes fundiarios da UC e seu entorno;

Atualizar os dados e informagdes sistematizadas sobre pesquisas e de uso
publico da UC e seu entorno;

Diagnosticar as fragilidades, ameacas e ilicitos ambientais da UC e seu entorno,
propondo agdes de controle, monitoramento e mitigagéo;

Diagnosticar e avaliar as potencialidades e os impactos socioeconémicos e
ambientais dentro e no entorno da UC;

Avaliar os impactos causados pela extracdo ilegal de madeiras, pesca ilegal,
narcotrafico e roubos fluviais (piratas de rio) na UC e seu entorno;

Elaborar Matriz de Planejamento sistematizada do Plano de Gestdo da UC e seu
entorno;

Fornecer relatorios parciais das atividades realizadas;

Disponibilizar relatérios em midia digital e impressa;

Fornecer a base geografica digital (shapefiles) e os registros fotograficos das

atividades e eventos.

6. ESTRATEGIA DE EXECUCAO

Os servigos de consultoria objeto deste Termo de Referéncia (TdR) seguirdo as

orientacoes da SEMA-AM, e as metodologias e estratégias apresentada no roteiro de

“Elaboracdo e Revisdo de Planos de Gestao de UC Estadual do Amazonas”. Todos os

produtos serdo supervisionados e aprovados pela SEMA-AM.

Além dos estudos demandados, a revisdo e atualizacao de dados, informacdes,

programas e medidas de gestdo do Plano de Gestdo da RDS Mamiraua devera

considerar os estudos e documentos atuais e ja existentes sobre a reserva.

Os técnicos da SEMA-AM deverao, sempre que possivel, participar das atividades

de levantamentos e processamento das informagdes buscando proporcionar maior
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envolvimento da equipe com as metodologias e resultados desta consultoria, para fins
de monitoramento e avaliagdes futuras dos documentos.

A CONTRATADA devera apresentar os produtos em versao preliminar, em
formato digital, para andlise da SEMA-AM. Caso o produto ainda ndo se apresente
satisfatério para a aprovacao pela referida equipe, a CONTRATADA devera proceder as
alteragcdes até que o produto atenda as exigéncias solicitadas, chegando a versao final,
que devera ser entregue em formato digital e impresso, conforme especificacdo dos
produtos. A SEMA podera solicitar até no maximo duas revisbes de cada produto
entregue, com prazo de retorno a contratada de até dez dias. O pagamento pelos
produtos sera realizado apds sua aprovacao.

A CONTRATADA devera se deslocar, conforme programacao a ser estabelecida
no plano de trabalho a sede da UC objeto da Consultoria, localizada em Tefé-AM e a
sede da SEMA-AM em Manaus-AM.

Para elaboragcdo da agenda de campo, a CONTRATADA devera planejar a
logistica das atividades, considerando o prazo de mobilizacdo social para
operacionalizacao das reunides comunitarias, bem como, as distancias e locacao de
espagos comunitarios para realizagdo das agoes.

Para as atividades de coleta de campo para fins socioeconémico e de
planejamento estratégico, deverd ser constituida agenda de trabalho com prazos
estipulados e autorizagao prévia do Orgdo Gestor.

Em virtude dos ultimos anos haver a ocorréncia de fortes ilicitos relacionados ao
narcotrafico e roubos (piratas de rio) na RDS Mamiraua, a CONTRATADA necessitara
do apoio presencial de seguranca publica integrada, ficando sob a sua responsabilidade
requisitar junto a Secretaria de Estado de Seguranca Publica do Amazonas — SSP-AM,
com a anuéncia da SEMA-AM.

Tambeém para fins de operacionalizacao logistica, a CONTRATADA, deve atentar
para o periodo de sazonalidade de cheia e vazante dos rios no que tange o acesso as
populagdes, comunidades, setores e areas estratégicas dessa regido. Sugerimos que as
atividades de campo sejam realizadas no periodo médio das cheias dos rios, que
compreende de abril a junho.

A concepcao metodoldgica a ser desenvolvida no TdR incorpora o principio inicial
de envolvimento dos participantes em sua realidade, considerando seu modo de vida,
vias de acesso e atividades econ6micas dos personagens envolvidos no processo e
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comprometimento de participacdo consciente o suficiente para observar as questbes
sociais, politicas, ética e de cidadania de sua regido.

Para que as liderancas possam patrticipar ativamente da Oficina de Planejamento
Participativo - OPP (que implica em tomada de decisdo, cumprimento de regras
estabelecidas, respeitando as falas, ideias e conhecimento) se faz necessario que
estejam instrumentalizadas e conscientes sobre o seu papel enquanto agente
participativo, capaz de se manifestar e descrever sobre a realidade em que vivem.

Os primeiros passos para a revisao do Plano de Gestdao da RDS Mamiraua é munir
os participantes das comunidades com as informacgdes pertinentes e existentes em cada
comunidade e na regido da sede municipal, devendo considerar ainda que a RDS
Mamiraua também tem influéncia nos municipios de Jutai, Alvardes, Fonte Boa,
Tonantins e Santo Anténio do Iga. Devido a area de influéncia da RDS englobar esses

municipios, esta sendo solicitado a revisdo de seu poligono.

7. ATIVIDADES PROPOSTAS
As atividades relacionadas a revisdo do Plano de Gestdo da RDS Mamiraua serao

desdobradas em cinco etapas, conforme consta abaixo:

ETAPA1 — Organizacao do Plano de Trabalho.

Participacao de dois representantes da CONTRATADA em Reunido de
Organizacao do Planejamento, com duragéo de 03 dias, na cidade de Manaus/AM, para
apresentacao do Plano de Trabalho objeto desse TdR para a SEMA-AM, em até 15 dias
apods a assinatura do contrato.

Nesta Reunidao serdo definidas e niveladas, as estratégias e metodologias,
logisticas e cronograma das etapas de revisdo do Plano de Gestéo, a ser incluidas em
um cronograma detalhado, conforme modelo a ser disponibilizado pela CONTRATADA.
Nessa fase, sera disponibilizado a CONTRATADA o banco de dados de informagdes
sobre a UC, de posse da SEMA-AM, além das referéncias legais, técnicas e
metodoldgicas que nortear&o a revisao do Plano de Gestao.

Produto 1: Plano de Trabalho contendo o Cronograma detalhado e sistematizado, que
definira as atividades, responsaveis, equipe envolvida, cronograma fisico-financeiro,

prazos e insumos necessarios, em formato digital.
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ETAPA 2 - Sistematizacao e analise das informacoes disponiveis.

A revisao do plano de gestdo requer buscar, sistematizar e analisar dados pré-
existentes sobre o0 meio fisico, bidtico, socioeconémico, fundiario, pesquisa, uso publico
— Volume |; Zoneamento, regras de uso e programas de gestdo — Volume Il, relacionados
ao Plano de Gestao vigente, e demais dados e informacgdes oficiais, seguindo o Roteiro
Metodoldgico de Elaboracdo de Planos de Gestdao da SEMA. Esse documento sera a
base do Diagndstico para a atualizacao das informacdes do Plano de Gestao da UC, a
qual serd elaborado segundo definicdo na Etapa 1 — Plano de Trabalho, com a
identificacdo do material relevante aos planejamentos, e as respectivas lacunas de
informacao.

Todas as referéncias utilizadas deverao ser disponibilizadas em um banco de

informagdes que acompanharao o Diagndstico preliminar.

Produto 2: Diagnoéstico preliminar com informacdes sobre o meio fisico, bibtico,
socioeconbémico, fundiario, pesquisa, uso publico — Volume |; Zoneamento, regras de uso
e programas de gestdo — Volume Il, relacionados ao Plano de Gestdo vigente, em
formato digital.

ETAPA 3 - Levantamento, Reuniées Abertas e Diagndsticos de Campo.

Levantamento de Campo e Reunidoes Abertas

Com base no diagnéstico apresentado no Produto 2, a CONTRATADA realizara
as atividades de campo conforme metodologias apresentadas no Produto 1 e seguindo
as orientacdes descriminadas abaixo para atividades de coleta de dados primarios.

Participar de Levantamento de Campo em que sera realizada uma incursao as
areas da UC juntamente com o Coordenador Geral da CONTRATADA e da equipe
gestora da UC, com duracdo aproximada de 40 dias ao todo. Em paralelo seréo
realizadas as Reunides Abertas.

Essa Etapa tem por objetivo obtencdo de dados primarios em campo
(socioeconémico, fundiario, pesquisa, uso publico, zoneamento, regras de uso e
programas de gestdo) e o conhecimento da situagao local, cabendo a CONTRATADA

elaborar e realizar consultas/entrevistas amostrais, participativas e colaborativas junto
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com os moradores, bem como, demais usuarios que se relacionam direta e indiretamente
com a UC e seu entorno.

Estes levantamentos e as reunibes abertas serdo executados em duas areas
estratégicas, Area 01 - Solimdes e Area 02 - Auati-Parana/Japuréa (Fig. 02), a qual sera
dividida em duas logisticas fluviais especificas. Salienta-se que a RDS Mamiraua possui
em média 20 Setores geograficos e 200 comunidades distintas, com acesso pelos rios
Solimdes, Auati-Parana e Japura. Durante esse periodo seréo realizadas 30 Reunides
Abertas (15 reunibes para a Area 01 e 15 para Area 02) em Centros Comunitarios
existentes nas Comunidades da RDS Mamiraua. Durante essa etapa, a equipe geral de

execucao ficara hospedada na embarcacgao utilizada para a atividade.
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Figura 02. Areas Estratégicas da RDS Mamiraua.

As 15 Reunides Abertas em cada uma das areas estratégicas da RDS Mamiraua,
buscara abranger os 20 setores e 200 comunidades da reserva, sem a necessidade de
locagao de espaco. Essas reunides deverao envolver os principais grupos sociais, como:
instituicdes publicas e privadas, organizacbes n&o-governamentais, pesquisadores,
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usuarios da UC, liderangas locais, entre outros. Tem como objetivo informar/divulgar os
trabalhos e coletar dados para a revisdo do Plano de Gestdo, com o possivel
preenchimento de lacunas identificadas no diagnostico preliminar e levantamento de
informagdes adicionais.

A mobilizagdo para a realizagdo das 30 reunides deve ser executada pela
CONTRATADA durante a etapa de reconhecimento de campo. Cada reunido devera ter
a duragdo aproximada de 06 horas cada uma. A CONTRATADA devera prover
alimentagao para um numero médio de 120 participantes, durante a realizacdo destas
reunides e Nao sera necessaria a locacao de espago para o acontecimento das mesmas,

pois tanto as comunidades como a UC dispéem de espago para as reunides.

Estimativa sobre a populacao da UC
N. de -
Localidades N. de Familias
Moradores 136 1.249
Usuarios 73 1.036
Moradores/Usudarios 2 48
Total 211 2.333

Fonte: IDSM, 2019

Nas Reunides serao apresentados e aferidos os produtos elaborados na Etapa 2
e realizados levantamento/atualizagao de informacgdes sobre as UC junto a sociedade,
identificadas expectativas, avaliadas sua visdo em relagdo a RDS, bem como,
identificado possiveis participantes da Oficina de Planejamento Participativo (OPP).

Durante as reunides serdo empregados distintos recursos e métodos
participativos que possibilitem conhecer as caracteristicas da populacdo, o modo de
producédo local, a relacdo das comunidades com a natureza e suas expectativas em
relacdo a RDS Mamiraua, bem como, o levantamento das origens e o nivel que se
encontram os conflitos existentes na UC. Para nortear as discussées com a populacéao
€ interessante conhecer o uso que estas fazem do espaco e dos recursos naturais, qual
a sua relacdo com a RDS, identificando-se as potencialidades fragilidades e limitacoes
existentes.

A CONTRATADA devera iniciar de forma participativa 30 reunides para a
elaboracao do Modelo Conceitual da UC com base nos Padrées Abertos para a Pratica
da Conservacgéo (Alvos de Conservacgao, Servicos Ecossistémicos, Alvos de Bem-Estar

Social e Ameacas) e apresentar com base no método, os conceitos, graus de
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interferéncia, tabelas e outras facetas dos métodos que possam levar o grupo a refletir
sobre o que se pretende alcancgar para consolidagao UC de acordo com seus objetivos.

A CONTRATADA deveré atualizar os Diagnosticos da RDS Mamiraua com base
nos possiveis estudos ja existentes, Reconhecimento de Campo e Reuniées Abertas,
diagndstico e outras informagdes obtidas e encaminhar para a SEMA-AM, previamente
a reuniao dessa etapa. O produto deve obrigatoriamente indicar:

l. Promover a gestdo da UC, orientado pelo conhecimento disponivel e
gerado;

Il. Estabelecer a diferenciacao e intensidade de uso mediante zoneamento,
visando a protecao de seus recursos naturais e culturais;

[I. Revisar e atualizar as zonas de uso das comunidades;

V. Revisar e atualizar as regras de uso dos recursos naturais;

V. Ordenar atividades de uso publico, de forma que fique garantida a
conservacao dos recursos naturais da UC, a sensibilizacdo dos visitantes para com a

natureza e o retorno de beneficios para as populacdes locais;

VI. Integrar a UC com as populacdes e sua area de entorno;

VIl.  Identificar fontes de recursos financeiros e orientar a aplicagdo dos mesmos
na UGC;

VIIl. Fortalecer a protegcdo da UC, através de um programa de protecédo e
vigilancia;

IX. Elaborar o Programa de Incentivo e Apoio a Pesquisa na RDS Mamiraua;

X. Estabelecer participativamente as regras de uso da UC.

Além dos produtos, nessa etapa, a CONTRATADA, por meio do Coordenador
Geral, devera participar de uma reuniao técnica de até 2 (dois) dias em Manaus-AM,
onde sera avaliado o Diagnostico Preliminar da Unidade de Conservacao, as propostas
de zoneamento e a conducédo dos trabalhos da OPP.

Apoés essa reunido deverd ser entregue a versao Preliminar do Diagnéstico da UC.

Levantamento Socioecondémico

A atualizacdo dos dados e informagdes sobre moradores da RDS Mamiraua
devera abranger a identificacdo do quantitativo de populagéo e anélise socioeconémica
integral. Para tanto, a SEMA-AM fornecerd um questionario padrdo que podera ser
ajustado, caso necessario, pela CONTRATADA, com anuéncia da SEMA-AM.

A CONTRATADA devera efetuar uma andlise da situagdo de evolucdo do
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quantitativo populacional considerando os dados de monitoramento quinquenal do IDSM.
Deve-se (re)identificar infraestrutura e instalacbes de apoio social, comunitario e
econdmico (escolas, postos de saude, microagroindustrias) na UC e seu entorno.

Em decorréncia da situacdo de emergéncia na saude publica do Estado do
Amazonas, em razdo da disseminacado do novo coronavirus (2019-nCoV), devem ser
elaboradas diretrizes para adaptacado ao contexto politico-institucional e biossanitario
durante e p6s calamidades publicas e a ocorréncia de riscos e desastres socioambientais
na RDS Mamiraua. A partir disso, a CONTRATADA deve elaborar relatorio, que compora
o diagnostico geral, sobre o indice de doencgas infectocontagiosas e endémicas nas
comunidades da UC, assim como, as condicbes possiveis de disseminagdo de
contaminacoes na UC.

Outro aspecto a ser diagnosticado é o atual contexto de atuacao das organizacoes
associativas e liderancas comunitarias existentes nas comunidades da RDS Mamiraua,
e a relagao entre as mesmas.

Caracterizacao da situacao fundiaria

A CONTRATADA devera caracterizar a situacao fundiaria das areas ocupadas por
moradores, localizadas no interior e no entorno da UC, assim como, identificar conflitos
existentes ou potenciais na Reserva, bem levantamentos nos 6rgaos de terra e
informacgdes cartoriais municipais, conforme itens abaixo:

| — Glebas, verificando tamanho e percentual na RDS;

Il — Ocupacoées irregulares e invasdes;

lIl — Propriedades particulares (Titulos Definitivos, Titulos Provisérios e Termo de
Concesséao de Direito Real de Uso - CDRU individuais);

IV — Termo de Concessao de Direito Real de Uso - CDRU coletivo da RDS;

V — Limites municipais abrangidos pelo atual poligono da RDS;

VI — Sobreposi¢des de Terras Indigenas e UC federais com a RDS Mamiraua.

Levantamento das cadeias produtivas

Deverdao ser mapeadas, reconhecidas e divulgadas as cadeias produtivas da
sociobiodiversidade e os negécios verdes existentes na RDS Mamiraua. Deverdo ser
apresentadas informagdes sobre as formas de uso dos recursos, cadeias produtivas e
suas potencialidades (atividades, processos e relacées de trabalho), dimensdes (area
explorada e renda gerada) e produtos ou servigos (agricolas, pecudrios, pesca ou
turisticos) gerados da sociobiodiversidade.

Também deverao ser verificados os impactos ambientais diretos, perda no abate
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e transporte, extracdo de produtos ndo madeireiros e madeireiros. A verificagdo da
existéncia ndao de alternativas ambientalmente sustentaveis em cada regido tendo em
vista a substituicdo de praticas econémicas que gerem impactos negativos da RDS
Mamiraua.

Analisar a implementacdo de certificacdo ou selo de procedéncia, ou
reconhecimento de indicacdo geografica da RDS Mamiraud, nos produtos e servigos ja
desenvolvidos ou que possam ser implementados no seu territorio.

Os dados coletados e levantados devem estar georreferenciados e sistematizados
em banco de dados, devendo a referéncia espacial compor um sistema de informacdes
geograficas na plataforma Arcinfo e operacionalizavel em ArView. O formato para a
representacgao cartografica sera do IBGE. A escala de trabalho devera ser a de 1.250.000,
ou escala maior quando for necessario melhor detalhamento. O registro espacial dos
dados e informacgdes devera ser compativel com a escala adotada, de modo a nao haver
impropriedade espacial de registro.

Diagnéstico das Atividades de Pesquisa

No Diagnoéstico das Atividades de Pesquisa deverdo ser levantados,
sistematizados e analisados o quantitativo e a natureza dos projetos de pesquisa
académica, técnicos e privados planejados, executados ou em desenvolvimento na RDS
Mamirauda, com o objetivo de verificar 0 que ja se possui de dados e informagdes
cientificas sobre a RDS e identificar lacunas de conhecimento cientifico que necessitam
ser preenchidas e incentivadas.

Para tanto, também havera necessidade de se analisar o quantitativo e qualidade
das autorizagcbGes de pesquisa e visita técnica emitidas pela SEMA-AM, assim como,
avaliados o numero de pesquisadores, docentes, estudantes e demais usuarios
vinculados ao desenvolvimento de pesquisas, e qual o atual suporte operacional, técnico
e de monitoramento existente na RDS Mamiraua.

Cabera a CONTRATADA a formulacao do "Programa de Incentivo e Apoio a
Pesquisa na RDS Mamiraua", contendo o detalhamento das medidas de auxilio
administrativo e operacional aos pesquisadores, assim como, discriminado as areas de
maior caréncia na geracado de conhecimento e indicagcdo de pesquisas prioritarias a
serem desenvolvidas, de forma a fortalecer a divulgacdo da RDS Mamiraua e atrair
cientistas/pesquisadores.

A CONTRATADA devera elaborar mapas da RDS Mamiraua em formato A4, A3 e

AO apresentando a espacializacdo da localizagao das areas da RDS Mamiraua onde
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ocorrem pesquisas cientificas ou monitoramento técnico-cientifico, destacando a
sazonalidade e as condigdes de acesso. No mapa tamanho AO, indicar também o trajeto
percorrido para o local da pesquisa a partir do nucleo (s) urbano (s) mais proximo (s) e
as distancias entre cada atividade, além dos principais pontos da cadeia produtiva do
turismo no entorno da UC. Os mapas e croquis deverao ser entregues também em meio
digital, em arquivos abertos a edigao.

Zoneamento

Com base no Diagnéstico Preliminar, a CONTRATADA devera apresentar uma
proposta de zoneamento para a UC, de forma integrada, que apds aprovacédo da SEMA-
AM, servira de base para a discusséo na OPP.

Cabera a CONTRATADA também verificar e qualificar as sobreposicdes
territoriais e institucionais as Areas Prioritarias para Conservacdo da Biodiversidade e
Protecdo do Patriménio Espeleologico, Sitio Mundial do Patriménio Natural da
Humanidade, Corredor Central da Amazénia — CCA e demais corredores ecoldgicos,
Mosaico de Areas Protegidas, Geoparques, Reserva da Biosfera da Amazonia Central -
RBAC, Sitios Ramsar, Areas de Interesse de Conservacdo de Morcegos — AICOM e
Aves — IBA, Sitios Arqueoldgicos e Espeleologicos, Terras Indigenas e Quilombolas,
Assentamentos Rurais e UC federais e municipais, incluindo as Reservas Privadas
(RPPN). Devera ser realizada abordagem para cada terminologia, e consolidada Matriz
de sistematizacado dos dados, contendo os valores de sobreposicao territorial.

Apés esse diagndéstico, a CONTRATADA devera construir programa de gestao
integrada especifico que se relacione com os planos de agcdo dos Territorios
Institucionais sobrepostos.

Diagnéstico de uso publico

No Diagnéstico de Uso Publico deverdo ser caracterizadas as atividades
potenciais ou ja realizadas (mesmo que informalmente) referentes, bem como a
infraestrutura e equipamentos de apoio ja existentes ou propostos. Devem ser
relacionadas as informagdes necessarias para o entendimento da dindmica de visitagao
e sua evolugdo (acessos a UC, municipios de onde vem a demanda de visitacao,
desenvolvimento do turismo no entorno, perfil do visitante, infraestrutura planejada caso
exista, areas com indicacao de potencial para visitagdo e principais grupos de interesse).
Com base nos levantamentos deverao ser identificadas as possiveis oportunidades e
ameagas advindas das atividades econdmicas ocorridas no entorno. Devem também ser
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consideradas as atividades de visitagcdo que ocorrem no entorno ou nas cidades com
maior potencial emissor de visitantes.

Ele devera ser elaborado segundo o método ROVAP (Rol de Oportunidades para
Visitagdo em Areas Protegidas) e ser composto de forma avaliar a viabilidade de sua
implementacéo. Caso seja observado potencial de implementacao, o diagnéstico devera
orientar a implementagcédo gradual do Uso Publico na UC, apresentando a estrutura
minima necessaria. O diagndstico de uso publico deve ser orientado aos usos permitidos

para as diferentes categorias de UC.

Com a utilizacdo do ROVAP, identificar, caracterizar e analisar as areas onde o

uso publico atual é informal, incipiente, desorganizado ou inexistente:

¢ |dentificar os locais, dentro das UC, onde potenciais atividades de visitacdo serao
propostas e seus atributos naturais, com descricdo do meio fisico onde estao

inseridas e suas areas de entorno;

e Descrever os provaveis impactos econdmicos e ambientais do inicio ou

incremento dessa visitagao;

e Apontar formas de potencializar essas oportunidades através da identificacao de
nichos de mercado a serem explorados, buscando sempre minimizar os riscos

para a conservagao da Unidade;

e Descrever a infraestrutura minima necessaria para a abertura de cada roteiro, com

descricao das caracteristicas do acesso ao atrativo;
e Sugerir tematicas a serem abordadas em cada roteiro;

e Sugerir programas ou negoécios que possam ser desenvolvidos pelas UC por meio
de delegacéo de servicos, através de autorizagdes, permissdes e/ou concessodes,
priorizando, sempre que possivel a integragcdo da comunidade local no processo

abertura do uso publico da UC;

e Sugerir estratégias de monitoramento de cada roteiro/atividade quanto a
qualidade da experiéncia dos visitantes e aos impactos ambientais de seu
funcionamento.

Elaborar mapas das UC em formato A4, A3 e A0 apresentando:

Todas as areas de visitagao identificadas, destacando:
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v' Categoria de uso dos atrativos, conforme metodologia ROVAP;
v' Sazonalidade;
v' Condicoes de acesso.

¢ No mapa tamanho AQ, indicar também o trajeto percorrido para os atrativos a
partir do nucleo (s) urbano (s) mais proximo (s) e as distancias entre cada
atividade, além dos principais pontos da cadeia produtiva do turismo no entorno
da UC.

e Os mapas e croquis deverao ser entregues também em meio digital, em arquivos
abertos a edicao.

Propor priorizacdo da implementagcdo do Programa de Uso Publico (PUP), com

base nas prioridades identificadas, a ser utilizada pela equipe das UC como ferramenta

de planejamento a ser adaptada conforme as possibilidades que forem se apresentando.

Plano de Protecao

A CONTRATADA realizara um diagnéstico para compreensdo dos problemas e
situacoes conflituosas em relacao ao uso dos recursos naturais na RDS Rio Madeira.

Devera construir um planejamento para discutir e estabelecer as estratégias dos
programas e agdes, bem como parcerias para a implementacao de agdes de Protecao
na UC.

Finalmente a Contratada devera integrar os resultados em uma proposta final em

um Plano de Protecéo, identificando os pontos onde existe conflito, construindo as

aliancas estratégicas com os diferentes atores institucionais.

Programas de gestao

Apoés esse diagndéstico, a CONTRATADA devera construir programa de gestao
integrada especifico que se relacione com os planos de agdo dos Territorios
Institucionais sobrepostos.

Sera obrigatério a CONTRATADA elaborar a atualizagdo da Matriz de
Planejamento sistematizada da RDS Rio Madeira, contendo todos os programas de
gestédo, subprogramas, as atividades (medidas de gestdo), meios de verificagdo
(indicadores), Pré-Requisitos, Parceiros Institucionais e Prazos (contados em meses).
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Produto 3: Versdo Preliminar com os resultados do Levantamento de Campo, 30
Reunides Abertas referentes ao Diagndstico Socioecondmico, Uso dos Recursos
Naturais e Cadeias Produtivas, das Atividades de Pesquisa e Sobreposicoes Territoriais
e de Uso Publico, Plano de Protecdo e Versao Preliminar do Diagnostico e Matriz de

Planejamento em versao digital e do Zoneamento para discussdo na OPP.
ETAPA 4 - Oficina de Planejamento Participativo - OPP

A CONTRATADA, devera apresentar para equipe técnica da SEMA uma proposta
preliminar de identificacdo de estratégias a serem utilizadas na gestdo da RDS
Mamiraua. Nesta etapa serdo identificadas a missdo e a visdo de futuro da UC; o
zoneamento e as regras de uso dos recursos naturais, estratégias de acao da unidade e
programas de gestao e prazos para sua implementagéo.

A CONTRATADA devera conduzir, juntamente com a SEMA-AM, a Oficina de
Planejamento Participativo - OPP, evento de 02 dias em cada um dos 20 setores da RDS
Mamiraud, ou seja, 20 reunides, compreendendo em média 120 representantes por
reunido, 6 horas de atividade.

As diretrizes de planejamento serdo trabalhadas de forma coletiva. Cabera a
CONTRATADA, com apoio e orientagdes do Gestor da UC, realizar a mobilizacao das
pessoas ou instituicbes, organizar e custear a reuniao (transporte, alimentacao, material
de expediente). O local das reunibes sera disponibilizado pelas comunidades das
respectivas areas estratégicas.

Cabera a CONTRATADA também designar profissionais de sua equipe para
moderar e relatar a OPP. E obrigacdo da CONTRATATA, também, custear as despesas
do Coordenador Geral, que devera estar presente.

Na oficina devera ser apresentada pela CONTRATADA o resumo do Diagndstico
preliminar da UC.

Em seguida, a oficina devera ser orientada com base nas metodologias de
Padrées Abertos para a Pratica da Conservacdo (CMP, 2007) para o refinamento do
Modelo Conceitual da RDS e respectivas andlises estratégicas, de acordo com as
orientacées da SEMA-AM.

As propostas de zoneamento interno e das zonas de amortecimento da RDS serao
trabalhadas a partir de ferramentas participativas, do diagnéstico e dos mapas
situacionais ja produzidos, que deverao ser entregues em formato digital em tamanho
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A3 e A0, e impressos em tamanho AO para serem levados para a Oficina pela
CONTRATADA.

Produto 4: Relatério da Oficina de Planejamento Participativo (OPP) em versao digital,
contendo informagdes revisadas e atualizadas sobre o Diagnéstico socioecon6mico,
zoneamento, regras de uso, fundiario, plano de prote¢do e os programas de gestao da
RDS Mamiraua, devendo as informacdes geograficas na plataforma Arcinfo e
operacionalizavel em ArcView e disponibilizado para a SEMA-AM.

ETAPA 5 — Apresentacdao da Revisdao e Atualizacao do Plano de Gestao ao
Conselho Deliberativo e Versao final da Revisao e Atualizacao do Plano de Gestao
da RDS Mamiraua

Apresentar a versdo consolidada da Revisdo do Plano de Gestdo da RDS
Mamiraud, para o Conselho Deliberativo da RDS, em 01 Reunido na Cidade de Tefé/AM,
com esta finalidade, registrada em Ata. Sendo uma reunido de aproximadamente 08
horas com durante dois dias com cerca de representacao de 120 pessoas.

A logistica e custos da reunido ficardo a cargo da CONTRATADA, incluindo a
mobilizacdo, alimentacao, hospedagem e deslocamento dos conselheiros até o local da
reunido. Caberd a CONTRATADA viabilizar a participacdo do Coordenador Geral.

ApoOs a apresentagcdo ao Conselho Deliberativo, a SEMA-AM ira analisar as
contribuicdes e indicar os ajustes necessarios a CONTRATADA que realizara as
alteragdes, resultando na versao final da Revisdo do Plano de Gestao versao atualizado,
pela SEMA-AM.

A CONTRATADA devera elaborar ainda um Relatério documentando e analisando
todo o processo de revisdo do Plano de Gestdo da RDS Mamiraua, registrando os
problemas encontrados, as licbes aprendidas e as recomendagcdes correspondentes
para melhoria do processo de planejamento e revisao do Plano de Gestao das UC.

Produto 5: Relatério da Reunido de Apresentacdo da Revisdo do Plano de Gestédo da
RDS Mamiraua no Conselho Gestor em versao digital e impressa (duas copias); Versao
final da Revisdo do Plano de Gestao em formato digital aberto, e impressa em 02 cépias
(com envio de duas cépias para a SEMA-AM Sede, uma via digital para o FUNBIO);
Versao resumida ilustrada em linguagem acessivel as comunidades da RDS Mamiraua
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em versao digital e impressa (duas copias); e Relatorio do processo de revisdo do Plano
de gestdo da RDS Mamiraua em versao digital e impressa (duas copias).

8. FORMA DE APRESENTACAO

Todos os produtos intermediarios e os produtos finais deverdo ser escritos em
lingua portuguesa e entregues em sua versao final por meio digital (Pen Drive), gravados
no formato adobe PDF, assim como 01 (uma) via original, impressa em qualidade
“Laserprint’ ou similar, em papel formato A4, de acordo com as Normas Brasileiras
(ABNT), com excegédo dos mapas, desenhos e graficos, em que poderao ser utilizados
outros formatos para sua perfeita compreensao.

A formatacao dos documentos, tanto na versao preliminar, como na final, devera

observar as seguintes caracteristicas:

e Programa: Word;

e Texto: ARIAL 12, justificado;

e Paginas numeradas;

e Numeracao dos itens: algarismos arabicos, negrito, separados por ponto (ex.: 1.,
1.1., etc.);

e Tamanho A4 do papel;

e Margens da péagina: superior/inferior - 2 cm, esquerda - 3 cm, direita -2 cm
cabecalho/rodapé: 1,6 cm;

e Sem recuo para indicar paragrafo, comegando no inicio da margem esquerda;

e Espacgo de uma linha entre paragrafos;

e Espagamento de 1,5 linhas no documento preliminar e 1,0 linha (simples) na

versao final.

Também devem ser seguidas as seguintes instrugcdes durante a redacdao dos
documentos finais e intermediarios:

e Tabelas, quadros, croquis e quaisquer outras instrucbes deverdo estar
enumerados e apresentar legendas e titulos completos e autoexplicativos.

e As siglas deverao ser explicadas somente na primeira vez em que forem citadas
e devera aparecer uma relacao das siglas utilizadas no inicio do documento.
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e As palavras em outros idiomas deverao vir em italico.

e Nomes cientificos também deverdo estar em italico, sem separagéo de silabas,
seguidos ou antecedidos do nome popular da espécie em letras minusculas, sem
virgula, sem parénteses. Caso se dispuser apenas do género, as abreviacoes sp.
e spp. nunca virdo em italico e sempre serdo em minusculas seguidas de ponto.

e Os nomes populares compostos deverao ter hifen sempre que justificado. Nomes
populares estardo sempre em minusculas.

e Autores e obras citadas deverdo ser referidos apenas por iniciais maiusculas,
seguidos por virgula e data.

Todo o material cartografico devera ser entregue em duas vias impressas e em
meio digital, nos formatos mais apropriados para apresentacao, discutidos e aprovados
pela equipe de trabalho da SEMA-AM.

Todas as informacdes georreferenciadas (base de dados), bem como os mapas
decorrentes, deverao ser construidos nos formatos Arcinfo, Arcview, ArcMap e Access,
em conformidade com o modelo de dados do sistema de informacdes geograficas
estruturado. Todos os dados produzidos deverédo ser entregues no formato digital, em
Pen Drive e impressos em 02 (duas) vias em papel. Todas as imagens utilizadas,
incluindo as de satélite, deverdo ser entregues georreferenciadas, juntamente com os
seus arquivos de posicionamento cartografico observando o DATUM usado no pais.

Toda a base cartogréfica digital, constituida ou adquirida, pela CONTRATADA no
formato Shapefile devera obrigatoriamente ser disponibilizada a SEMA-AM, no momento
da entrega do produto final, assim como, os memoriais descritivos pertinentes.

A CONTRATADA devera encaminhar uma cépia de todos os produtos para o
FUNBIO em meio digital (e-mail ou Pen Drive), devidamente aprovados pela SEMA-AM.

9. CRONOGRAMA E FORMA DE PAGAMENTO

A duracgdo total dos trabalhos para conclusdo da revisdo e atualizagdo do Plano
de Gestdo da RDS Mamiraud esté estimada em no maximo 12 meses, mas é tolerada a
conclusao antecipada. Este periodo total, ou outro de menor duracdo que pode ser
apresentado pela CONTRATADA, deve estar organizado em um cronograma que
indique o tempo de execucao de cada uma das atividades propostas e numero de dias,
referidos do inicio do trabalho até a data em que seréo entregues os produtos.
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O pagamento da CONTRATADA sera realizado de forma continua e
imediatamente a aprovagado dos produtos requeridos no item 10, conforme descrito a

sequir:

Prazo (dias)
Valor — apos

Etapas (%) assinatura
do contrato

Produto 1: Plano de Trabalho contendo o Cronograma
detalhado e sistematizado, que definira as atividades,
responsaveis, equipe envolvida, cronograma fisico-financeiro, 5 Até 15 dias
prazos e insumos necessarios, em formato digital e impresso
(duas cépias).

Produto 2: Diagnéstico preliminar com informacdes sobre o
meio fisico, bidtico, socioeconémico, fundiario, pesquisa, uso
publico — Volume |; Zoneamento, regras de uso e programas de | 10 Até 45 dias
gestdo — Volume Il relacionados ao Plano de Gestao vigente,
em formato digital.

Produto 3: Versdo Preliminar com os resultados do
Levantamento de Campo, 30 Reunides Abertas referentes ao
Diagnéstico Socioecondmico, Uso dos Recursos Naturais e
Cadeias Produtivas, das Atividades de Pesquisa e | 25 Até 155 dias
Sobreposigcdes Territoriais e de Uso Publico, Plano de Protecéo
e Versado Preliminar do Diagnéstico e Matriz de Planejamento
em versao digital e do Zoneamento para discussao na OPP.

Produto 4: Relatorio da Oficina de Planejamento Participativo
(OPP) em versdo digital, contendo informagdes revisadas e
atualizadas sobre o diagnéstico socioeconémico, zoneamento,
regras de uso, fundiario, plano de protecdo e os programas de | 25 Até 240 dias
gestdao da RDS Mamiraua, devendo as informagdes geograficas
na plataforma Arcinfo e operacionalizavel em ArcView e
disponibilizado para a SEMA-AM.

Produto 5: Relatorio da Reunido de Apresentacdo da Reviséao
e Atualizacdo do Plano de Gestdo da RDS Mamiraua no
Conselho Gestor em versao digital e impressa (duas cépias);
Versao final da Revisdo e Atualizacado do Plano de Gestdo em
formato digital aberto, e impressa em 02 cépias (com envio de
duas cépias para a SEMA-AM Sede, uma via digital para o| 35 Até 365 dias
FUNBIO); Versao resumida ilustrada em linguagem acessivel as
comunidades da RDS Mamiraua em versao digital e impressa
(duas cépias); e Relatério do processo de revisdo do Plano de
gestdo da RDS Mamiraua em versao digital e impressa (duas
cépias).

Qualquer alteracdo no cronograma, ap0s sua aprovagao, dependera de acordo

entre as partes.

26/32




Todos os gastos com materiais de consumo, equipamentos, transporte e
alimentacdo necessarios para a expedicdo de campo e realizagdo das oficinas serdo
fornecidos pela CONTRATADA, dentro das regras que o mesmo estabelece para
contratacdo de consultoria de pessoa juridica.

O contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO,
com recursos do Programa ARPA, ap6s a aprovacao deste TdR pelo Ponto Focal e pela
Unidade de Coordenagéo do Programa — UCP, do Ministério do Meio Ambiente.

10. DADOS, SERVICOS LOCAIS, PESSOAL E INSTALACAO PELO CLIENTE.

Todos os gastos com materiais de consumo, equipamentos, administragéo e
pessoal necessario, correrdao por conta da CONTRATADA e deverao fazer parte da sua
proposta. Serao disponibilizados pela SEMA-AM mapas, croquis e demais informacoes
e apoio relevantes a area da RDS Mamiraua.

11. SUPERVISAO

O acompanhamento e supervisao das atividades da consultoria em qualquer das
etapas do trabalho estara a cargo da SEMA-AM. A CONTRATADA fornecera a SEMA-
AM todos os elementos necessérios ao processo de acompanhamento e supervisao dos
trabalhos executados para a elaboragdo do projeto. Sera estabelecido na equipe de
trabalho da SEMA-AM um interlocutor para interagir com a consultoria, que fara seus
contatos através do mesmo ou de pessoas por esse interlocutor autorizadas.

A SEMA-AM e os financiadores terdo pleno acesso a todas as informagées sobre
as atividades realizadas para a elaboracdo dos servigos deste TdR, mediante a prévia
coordenacao de suas acgodes e participac¢des do interlocutor da equipe de trabalho com a
consultoria.

A CONTRATADA fornecera informacées complementares e considerara na
reformulacdo dos documentos as solicitacbes e observagdes da equipe de trabalho.
Essas solicitacbes de dados complementares e alteragcdes devem ser efetuadas por
escrito e somente poderdo repetir-se para um mesmo documento, no caso de nao
atendimento do solicitado.

12. PRAZOS

A consultoria sera realizada em até 365 dias, a contar da assinatura do contrato.
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O pagamento sera feito em até 10 (dez) dias uteis, contados a partir do
recebimento, no Funbio, do documento de cobranga (nota fiscal, fatura) e do Termo de
Recebimento e Aceite (documento emitido pelo beneficiario, responsavel pelo
recebimento e aceite, atestando que os servigos foram prestados em conformidade com
as especificagdes solicitadas, quantidades e etapas se forem o caso). Os prazos de
avaliagdo de cada produto por parte do 6rgao gestor, e da CONTRATADA, estao

descritos no cronograma de desembolso.

13. OBRIGACOES

13.1 Obrigag6es da CONTRATADA

A CONTRATADA devera arcar com todos os custos de deslocamento,
hospedagem, alimentacdo e honorarios de sua equipe, bem como os custos de
permanéncia de sua equipe no periodo compreendido de execugdo do contrato. E de
responsabilidade da CONTRATADA ainda todos os outros custos com logistica
(alimentagdo, combustivel, embarcag¢des e demais veiculos, piloteiros, cozinheiras, entre
outros servigos prestados), itens individuais, e materiais e equipamentos para a
realizagao das atividades.

As mobilizacées de todas as reunides, com excecdo da Reunido do Conselho
Gestor da RDS Mamiraua, ficarao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA fica obrigada a fornecer dados, informacbes, sistemas
informatizados, e todos e quaisquer elementos que integrem, ou seja, utilizados na
realizacdo dos servigos deste TdR.

A CONTRATADA realizara apresentacoes periddicas do andamento dos trabalhos
ou de documentos intermediarios ou finais a SEMA-AM, sempre que assim solicitada.
Os equipamentos e servicos necessarios a preparacao dessas apresentagdes, tais como
servigos de digitagéo, elaboragdo de mapas tematicos e outros recursos similares seréo
de responsabilidade da CONTRATADA.

13.2 Obrigagcoes da CONTRATANTE
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Os mapas e 0 banco de dados de SIG e os estudos de analise das UC serao
fornecidos pela SEMA-AM, sem prejuizo do andamento dos trabalhos, cabendo a
contratada solicitar formalmente.

A avaliagao técnica dos documentos preliminares e finais apresentados serao de
responsabilidade da SEMA-AM.

A aprovagédo final de cada produto descrito neste termo de referéncia é de
responsabilidade e competéncia da equipe técnica da SEMA-AM e seréa realizada em até
10 dias uteis da data de entrega, podendo solicitar informag¢des complementares que

julgarem necessarias para tomar sua decisdo, em até no maximo duas revisoes.

14. AVALIACAO, CLASSIFICACAO E DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
TECNICAS
14.1. Qualificacao da Consultoria

A experiéncia da CONTRATADA serd comprovada mediante apresentagdo de
atestados que comprovem sua experiéncia em planejamento ambiental (elaboracéo e
revisdo de planos de gestao de UC).

14.2. Qualificacao da equipe profissional

A equipe da consultoria  CONTRATADA devera atender as seguintes

qualificacdes:

Descricao do Perfil do Coordenador Geral: Formagcdao académica plena,
preferencialmente na area das ciéncias ambientais ou da terra (biologia, ecologia,
engenharia ambiental, engenharia florestal, agronomia, geografia ou afins) e com
experiéncia em coordenacao técnica na elaboracdo e revisdao de planos de manejo
(Gestao) de UC no Bioma Amazoénico. Devera coordenar tecnicamente os trabalhos de
campo e de escritdrio, sistematizar os resultados, realizar a integracéo dos dados obtidos
pelos estudos tematicos e ter conhecimentos das metodologias constantes nos fluxos de
elaboragao e revisdo de planos de gestdo. O candidato devera ter disponibilidade para
viagens e ter condicbes de realizar atividades de campo em situacdes adversas,
incluindo deslocamentos a pé ou embarcado, em diferentes tipos de veiculos, barcos e
aeronaves. Este profissional sera o responséavel pela qualidade e pela apresentagédo dos
produtos objetos deste TdR.
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Descricao do Perfil do Responsavel pela elaboracao e analises de Socioeconomia
e Cadeias Produtivas: Formacdo académica plena (sociologia, geografia, agrénomo,
antropodlogo, engenharia florestal, historiador ou outras afins) e que tenha treinamento
e/ou experiéncia profissional com énfase em estudos socioeconémicos e de cadeias
produtivas em areas naturais protegidas. Preferencialmente, ter experiéncia em projetos
de campo no Bioma Amazénia. O candidato devera ter disponibilidade para viagens e
ter condigbes de realizar atividades de campo em situagdées adversas, incluindo
deslocamentos a pé, ou embarcado, em diferentes tipos de veiculos, barcos e
aeronaves. Devera realizar trabalhos de campo e de escritério para elaboracdo dos

produtos objeto de contratacdo, sob sua responsabilidade, do edital.

Descricao do Perfil do Responsavel pela elaboracao e analises da producao de
pesquisa: Formacao académica plena (sociologia, geografia, agrébnomo, antropdlogo,
engenharia florestal ou outras afins) e que tenha treinamento e/ou experiéncia
profissional com énfase em estudos analiticos de sistematizacao e categorizagdo de
pesquisa produzidas em areas naturais protegidas. Preferencialmente, ter experiéncia
em projetos no Bioma Amazénia. O candidato devera ter disponibilidade para viagens e
ter condicbes de realizar atividades de campo em situacbes adversas, incluindo
deslocamentos a pé, ou embarcado, em diferentes tipos de veiculos, barcos e
aeronaves. Devera realizar trabalhos de campo e de escritorio para elaboracao dos

produtos objeto de contratacdo, sob sua responsabilidade, do edital.

Descricao do Perfil do Responsavel pela elaboracao e analises do Uso Publico:
Formacao académica plena (turismo, ecoturismo, geografia ou outras afins) e que tenha
treinamento e/ou experiéncia profissional com énfase em ecoturismo e/ou visitacdo em
areas naturais protegidas, para avaliar o potencial turistico e uso publico das UC.
Preferencialmente, ter experiéncia com a metodologia ROVAP e as demais constantes
no macroprocesso. O candidato devera ter disponibilidade para viagens e ter condi¢cdes
de realizar atividades de campo em situacdes adversas, incluindo deslocamentos a pé,
ou embarcado, em diferentes tipos de veiculos, barcos e aeronaves. Devera realizar
trabalhos de campo e de escritério para elaboracao dos produtos objeto de contratagao,
sob sua responsabilidade, do edital.
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Descricao do Perfil do Responsavel pelas analises do Sistema de Informacodes
Geograficas (SIG): Formacao académica plena na area das ciéncias ambientais
(geografia, biologia, engenharia ambiental, engenharia florestal ou afins) com
conhecimento e experiéncia em Geoprocessamento, Sistema de Informagéao Geografica
(SIG) e Cartografia, para a caracterizacdo e a geracao dos produtos de mapas. O
candidato devera ter disponibilidade para viagens e ter condigdes de realizar atividades
de campo em situacoes adversas, incluindo deslocamentos a pé ou embarcado, em

diferentes tipos de veiculos, barcos e aeronaves.

Descricao do Perfil do Responsavel pelos levantamentos e analises fundiarias:
Formacao académica plena na area das ciéncias ambientais e geoldgicas (geografia,
biologia, engenharia ambiental, engenharia florestal ou afins) com conhecimento e
experiéncia em Geoprocessamento, Sistema de Informacdo Geografica (SIG) e
Cartografia, para a caracterizacao e a geracao dos produtos de mapas. O profissional
deve ter experiéncia plena nas atividades de levantamento cartorial, da cadeia dominial
e das caracteristicas fundiarias de areas protegidas naturais. O candidato devera ter
disponibilidade para viagens e ter condigbes de realizar atividades de campo em
situacdes adversas, incluindo deslocamentos a pé ou embarcado, em diferentes tipos de

veiculos, barcos e aeronaves.

Descricao do Perfil do Responsavel pela Logistica Geral do Projeto: Formacao
académica plena, preferencialmente na area das ciéncias ambientais ou da terra
(logistica, administrador, biologia, ecologia, engenharia ambiental, engenharia florestal,
agronomia, geografia ou afins) e com experiéncia em coordenacdo técnica na
elaboracao e revisédo de planos de manejo (Gestao) de UC no Bioma Amazénico. Devera
coordenar tecnicamente toda a logistica necessaria para execucao do projeto, bem
como, articular com a SEMA-AM as a¢des de seguranga publica junto a SSP-AM. O
candidato devera ter disponibilidade para viagens e ter condigdes de realizar atividades
de campo em situacdes adversas, incluindo deslocamentos a pé ou embarcado, em

diferentes tipos de veiculos, barcos e aeronaves.

Descricao do Perfil do Moderador/ Facilitador: Curso de formagao em organizacao e
moderagdo de oficinas. Experiéncia na organizacdo e moderagdao de eventos
participativos (consultas publicas, seminarios, conselhos de UC etc.), preferencialmente

na regiao amazénica. Devera possuir conhecimento e/ou experiéncia com a metodologia
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dos Padrdes Abertos para a Pratica da Conservagao. Esse profissional participara das
atividades relacionadas a organizagdo, mediagéo, relatoria e sistematizagéo das oficinas

participativas.

Todos os contratados deverao realizar pessoalmente os trabalhos (incluindo as
fases de escritorio e de campo) para os quais foram designados, sendo vedada a

delegacao total ou parcial de suas responsabilidades contratuais.

14.3. Qualificacao do Plano de Trabalho

A andlise da Proposta sera focada no atendimento aos objetivos fixados no TdR,

incluindo abordagem técnica, metodologia e cronograma.

15. EQUIPE DE PLANEJAMENTO (EP) - FAVOR INFORMAR OS CONTATOS DA
EQUIPE DE PLANEJAMENTO

- Responsaveis SEMA-AM - Gestor da Unidade de Conservacgao:
Nome: Raimundo Ribeiro Romaine — Gerente da RDS Mamiraua
Cargo: Gerente de Unidade de Conservagao

E-mail: romaine.ceuc@gmail.com

Telefone: (97) 99156-3675

- Responsaveis SEMA-AM - Sede:
Nome: Ana Claudia da Costa Leitdo
Cargo: Assessora Il

E-mail: anaclaudia.ceuc.sds@gmail.com
Telefone: (92) 3236-3070
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