Ministério do Meio Ambiente
Secretaria de Biodiversidade
FUNBIO - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Projeto Biodiversidade e Mudancas Climaticas na Mata Atlantica

Acordo de Doagdao BMUB n° 209810961
TERMO DE REFERENCIA N°2017.0808.00033-7/2017

Consultoria Pessoa Juridica para levantamento de dados ambientais e execucao de
Cadastro Estadual Florestal de Imoéveis Rurais (CEFIR) localizados na regido do
mosaico de unidades de conservacao do extremo sul da Bahia (MAPES)

1. Projeto

1.1. Este Termo de Referéncia sera executado no ambito do Projeto Biodiversidade e
Mudancas Climéticas na Mata Atlantica.

2. Unidade demandante

2.1. A unidade demandante desta contratacdo é o Departamento de Conservacao de
Ecossistemas - DECO, vinculado & Secretaria de Biodiversidade — SBio, do Ministério
do Meio Ambiente — MMA e a Superintendéncia de Estudos e Pesquisas Ambientais da
Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia (SEMA-BA).

3. Enquadramento da contratacdo com a vinculagdo ao Projeto

3.1. O Projeto “Biodiversidade e Mudangas Climaticas na Mata Atlantica” objetiva
contribuir para a conservacao da biodiversidade e a recuperacdo da Mata Atlantica, com
énfase em regides onde se localizam mosaicos de unidades de conservagéo selecionados,
contribuindo para mitigacao e adaptacdo as mudancas do clima.

3.2. O Projeto é uma realizacdo do governo brasileiro, coordenado pelo Ministério do
Meio Ambiente (MMA), no contexto da Cooperacdo para o Desenvolvimento Sustentavel
Brasil-Alemanha, no &mbito da Iniciativa Internacional de Prote¢do do Clima (IKI) do
Ministério Federal do Meio Ambiente, Protecdo da Natureza, Construcdo e Seguranga
Nuclear (BMUB) da Alemanha. O projeto conta com apoio técnico da Deutsche
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (G1Z) GmbH e apoio financeiro do KfwW
Banco de Fomento Alemao.

3.3. As atividades realizadas nesse projeto sdo concentradas em trés regifes onde se
localizam mosaicos de unidades de conservagdo. O objetivo dessa implementacédo
regional é otimizar esforgos, aumentar o impacto e a efetividade das acOes realizadas e
obter bons resultados a longo prazo, visando construir modelos que poderdo ser
replicados em outras regiGes da Mata Atlantica em futuros projetos.

3.4. As regides de mosaicos de unidades de conservacao de atuacao deste projeto sao:
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I. Regido do Mosaico da Mata Atlantica Central Fluminense (MCF);
1. Regi&o do Mosaico de Areas Protegidas do Extremo Sul da Bahia (MAPES);

I11. Regido do Mosaico de Unidades de Conservacao do litoral sul do Estado de
Séo Paulo e do litoral do Estado do Parana (Mosaico Lagamar).

3.5. O mddulo de cooperacao financeira do projeto estéa dividido em 4 componentes que
possuem os seguintes objetivos especificos:

1) Planejamento Territorial: apoiar os Estados para implementacdo do Sistema
de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), especificamente para os estados da
Bahia, Rio de Janeiro, Sdo Paulo e Parand, e registar pequenas propriedades
rurais no SICAR; apoiar municipios selecionados na elaboracdo e
implementacao de Planos Municipais de Conservacédo e Recuperacdo da Mata
Atlantica— PMMA;

2) Instrumentos Econémicos: elaborar anélise econdmica da cadeia produtiva da
recuperagdo da vegetacdo nativa visando o aumento do financiamento de
acoOes de recuperacdo em larga escala nas regides de atuacgao do projeto.

3) Gestdo de Unidades de Conservacao e Restauracdo: consolidar as Unidades
de Conservacdo dos mosaicos selecionados por meio da elaboracdo e
implementacdo de Planos de Manejo e Planos de Protecdo Integrada;
fortalecer a cadeia produtiva da recuperacdo da vegetacdo nativa por meio da
estruturacdo de centros de referéncia nas regides de atuacdo do projeto.

4) Conhecimento em Gestdo: desenvolver plataforma de intercambio de
experiéncias governamentais e da sociedade civil em acgdes de conservagdo e
recuperacdo da Mata Atlantica, incluindo experiéncias de elaboracdo e
implementacdo de PMMAs.

3.6. As atividades demandadas por esse Termo de Referéncia estdo relacionadas
diretamente ao Componente 1, Resultado 1.1, Atividade 1.1.2 cujo objetivo é realizar a
inscricdo de pequenas propriedades rurais no Cadastro Ambiental Rural (CAR) nas
regides de atuacao do projeto.

4. Objetivo da contratagéo

4.1. O objetivo da contratacdo é a realizacdo de levantamento de dados ambientais e o
cadastramento no CEFIR - Cadastro Estadual Florestal de Imoveis Rurais - de 4348
imadveis rurais ou posses rurais com até 4 modulos fiscais, como estabelece o Codigo
Florestal (Lei 12.651/2012, Art. 3° paragrafo unico), sendo 1745 no municipio de Prado,
1523 no municipio de Porto Seguro e 1081 no municipio de Santa Cruz Cabralia, no
Estado da Bahia, conforme Tabela 1.

4.2. Para a realizacdo do Cadastro, serd necessaria a elaboracdo e apresentacdo do Plano

de Recuperacdo de Areas Degradadas - PRAD, no caso de existéncia de passivos
ambientais e do Plano de Recuperacdo Ambiental - PRA, no caso da existéncia de
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passivos ambientais relativos as Areas de Preservacio Permanente e Reserva Legal,
conforme dispde o Decreto Estadual n® 15.180 de 2014 e legislagdo pertinente.

Tabela 1 - Municipios objeto da contratagao:

Mosaico DAP fisicas Censo IBGE Censo x 1.2 Média para
Extremo Sul ativas08/08/16 2006 ' Contratacdo
Municipio
Prado 2472 785 1017 1745
Porto Seguro 2022 853 1024 1523
Santa Cruz 1128 861 1033 1081
Cabrélia
TOTAL 5622 2499 3074 4348

4.3. A abrangéncia deste trabalho contempla os municipios de Santa Cruz Cabrélia, Prado
e Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, onde esta localizado o Mosaico de Unidades de
Conservacdo do Extremo Sul da Bahia (MAPES), regido de extrema importancia para a
conservacdo. Os Mosaicos de Unidades de Conservacdo sdo areas prioritarias para a
implementacédo de instrumentos integrados de gestéo territorial.

4.4. O cadastramento através do CEFIR permite a regularizacdo ambiental de
propriedades rurais mediante 0 compromisso da restauracdo de passivos ambientais, o
que torna esta acdo essencial para a redugdo de areas impactadas e para a promocao da
conectividade da paisagem no interior e entorno do Mosaico do Extremo Sul.

4.5. O levantamento de dados ambientais de imoveis rurais ira subsidiar a elaboracdo de
estudos como Planos de Manejo de Bacias Hidrogréaficas e de Unidades de Conservacéo,
em especial do Mosaico de Unidades de Conservagao do Extremo Sul.

5. Da necessidade e da justificativa da contratagdo

5.1. O Novo Cadigo Florestal Brasileiro (Lei Federal n® 12.651/2012) institui, em ambito
nacional, o Cadastro Ambiental Rural (CAR), instrumento para a regularizagdo ambiental
de imoveis rurais. No Estado da Bahia, o Cadastro Estadual Florestal de Imoveis Rurais
(CEFIR), regulamentado pelo Decreto Estadual 15.180/2014, é parte integrante do
Sistema Estadual de Informagbes Ambientais e de Recursos Hidricos (SEIA) e sera
utilizado para alimentar a base de dados do CAR.
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5.2. O Cadastro Estadual Florestal de Imoveis Rurais (CEFIR) é um sistema operado
exclusivamente na rede mundial de computadores, ou seja, online via web, que j& estd em
funcionamento desde dezembro de 2012 e tem como principais objetivos o controle, a
fiscalizagdo e o monitoramento das atividades agricolas e florestais, inclusive das areas
de Reserva Legal, de Preservacdo Permanente, de Serviddo Florestal e das Florestas de
Producéo (Decreto Estadual 15.180, 02/06/2014).

5.3. O CEFIR é parte do SEIA, Sistema Estadual de InformagBes Ambientais e de
Recursos Hidricos, sistema online via Web que disponibiliza servicos como formacao de
processos ambientais, consulta de requerimentos, documentos de formacéo de processos
e pareceres de técnicos ambientais. O Portal SEIA pode ser acessado pelo endereco
eletronico http://www.seia.ba.gov.br/

5.4. A regularizacdo ambiental dos imdveis rurais por meio do CEFIR possibilita
monitorar o desflorestamento, o reflorestamento e o florestamento, assim como visualizar
os limites das propriedades, informacGes do seu proprietario ou justo possuidor, além de
dados sobre as respectivas atividades agropecuarias.

5.5. Complementarmente, o cadastro sera essencial para o controle ambiental das
atividades agroindustriais, bem como dos ativos ambientais dos iméveis rurais, incluindo
questdes relacionadas ao uso da agua e as mudancas no uso da terra, contribuindo para a
reducdo das emissdes de gases efeito estufa, uma das principais causas das mudancas
climéticas.

5.6. Segundo a legislacdo vigente, o poder puablico tem a responsabilidade de
proporcionar 0 apoio para a inscricdo dos imoveis rurais da agricultura familiar no
Cadastro Ambiental Rural, bem como oferecer apoio técnico para a recuperacdo dos
passivos ambientais.

6. Atividades a serem desenvolvidas:

6.1 Atividade 1 - Plano de Trabalho e levantamento de apoio

Para o planejamento das atividades, a empresa contratada devera organizar uma base de
dados geograficos dos municipios-alvo do cadastro, incluindo dados e informacdes
espaciais, a exemplo da hidrografia, sistema viario, limites municipais, uso atual e
ocupacdo da terra, cobertura vegetal, malha fundiéria e outros dados cartogréficos,
sempre na maior escala disponivel. Ser4 necessario, também, realizar um levantamento
dos imdveis ja cadastrados no CEFIR.

Em seguida, a contratada deveré reunir essas informac@es, juntamente com uma estratégia
delimitada para as acOes de sensibilizacdo dos produtores rurais e das prefeituras locais e
apresentar um Plano de Trabalho detalhado, a ser entregue até 30 dias apds a assinatura
do contrato. Parte das informacGes que deverdo compor a referida base de dados
geograficos sera disponibilizada para a Contratada. O Plano de Trabalho devera conter
um cronograma das acdes planejadas pela empresa contratada. Cabe destacar que o Plano
de Trabalho serd construido e discutido com as Secretarias Municipais de Meio
Ambiente.
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Nessa etapa sera formulada uma lista com a identificacdo de pelo menos 70% dos iméveis
rurais a serem cadastrados, parte do pagamento do primeiro produto. Essa relacéo € obtida
com a identificacdo dos produtores rurais inscritos em associacdes, cooperativas,
sindicatos e nos cadastros oficiais de 6rgdo de assisténcia técnica rural.

Deverdo ser priorizadas a inscri¢do de pequenas propriedades ou posses rurais localizadas
na proposta de corredor ecoldgico entre o Parque Nacional - PARNA Pau Brasil e o
Parque Nacional - PARNA Monte Pascoal (Anexo 1) e na proposta de conectividade entre
0 PARNA Pau Brasil e a Reserva Particular de Patriménio Natural — RPPN Estacédo
Veracel (Anexo 2), visando promover a conectividade entre 0s remanescentes de
vegetacdo e as Areas de Preservacdo Permanente — APP e Reserva Legal — RL que serdo
conservadas ou recompostas nas propriedades cadastradas. E prioridade deste contrato o
cadastramento das pequenas propriedades que se localizam no entorno das Unidades de
Conservacdo de Protecdo Integral (até 5 km), bem como no Interior das Unidades de
Conservacao de Uso Sustentavel e seu entorno. Estas areas estdo delimitadas no mapa a

sequir.

Mapa : Areas prioritarias para o cadastramento no CEFIR
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Tendo sido aprovado o Plano de Trabalho pela equipe da SEMA/INEMA, o coordenador
da equipe da Contratada dever4 comparecer a uma primeira reunido presencial em
Salvador (BA) e outra em Porto Seguro (BA), para alinhamento técnico, para
conhecimento do SEIA/CEFIR e das suas caracteristicas técnicas. No decorrer do
andamento do Servico, as partes podem convocar reunides extraordinarias.

6.2 Atividade 2 - Ac¢Bes de comunicacao e sensibiliza¢ao dos produtores

A empresa contratada sera responsavel pelas acdes de sensibilizacdo dos
proprietarios/justo possuidores dos imoéveis nos municipios alvo do cadastro. Essas a¢des
deverdo estar alinhadas as orientagdes da equipe de comunicacdo da SEMA e serdo
realizadas por meio de divulgacdo em folders, faixas, chamadas nas radios locais ou
carros de som, que deverdo informar a populacdo sobre a atividade de cadastro nos
municipios. A empresa devera estar apta a informar os proprietarios/possuidores sobre o
cadastro ambiental rural, o CEFIR e as obrigac6es legais dos proprietarios/possuidores.
No processo de divulgacao devera ser informado que os proprietarios com areas acima de
4 modulos fiscais sdo obrigados a realizar o cadastramento no CEFIR por conta propria.

A Atividade 2 deve conter, no minimo, as seguintes etapas:

e Reunido com a equipe de comunicacdo da SEMA e entrega de calendario
contendo as atividades previstas em cada municipio. Apoio na elaboracdo das
chamadas de comunicagéo.

e A contratada deverd promover reunibes com a presenca de proprietarios
justo/possuidores dos imoveis rurais em cada um dos municipios alvo dessa
contratacdo para informar sobre as acOes de cadastramento e promover a
sensibilizagdo dos mesmos. As reunides deverdo ser documentadas com fotos, ata
e folha de frequéncia.

e As reunides deverdo contar com a presenga e participacdo de representantes dos
6rgdos de extensdo rural, associagdes/cooperativas, 6rgdos fundiarios,
sindicatos/federacGes de trabalhadores rurais ou sindicatos/federacdes de
produtores da regido onde serdo executados 0s servi¢os, com o objetivo de
apresentar o trabalho que sera realizado, articular as acdes, obter apoio na
mobilizacdo e para facilitar a aquisi¢éo de dados, informagGes, mapas ou croquis
ja existentes dos imoveis rurais.

e As reunides deverdo ser realizadas quantas vezes forem necessarias no processo
de sensibilizacdo dos proprietarios/justo possuidores dos imdveis rurais. Exige-
se, porém, um minimo de trés reunides em cada um dos trés municipios onde se
realizardo as a¢Oes de cadastro, num total de nove reunides.

e Nessa etapa sera instalado um balcdo de atendimento onde 0s pequenos
produtores rurais, ndo identificados na lista do plano de trabalho, possam se
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inscrever afim de que seus imdveis rurais sejam visitados, dados ambientais
levantados e cadastrados no CEFIR.

6.3 Atividade 3 - Levantamento de dados em campo e cadastramento dos iméveis no CEFIR

O cadastro dos imoveis rurais serd precedido pelas acbes de coleta de dados em campo,
que deverdo obedecer a uma sistematica que resulte no efetivo cadastro desses imdveis
no CEFIR, parte integrante do SEIA. Em cada imovel rural deverdo ser coletados todos
0s dados relevantes para a caracterizacdo ambiental de uso e ocupagdo do solo dos
municipios abrangidos. Deverdo ser coletados obrigatoriamente os seguintes dados em
todos os imaveis rurais:

e Limite do imovel rural
Localizagdo geogréfica (poligono);

e Reservalegal (RL):
Localizagdo geogréfica (poligono);

Estado de conservacéo da RL.
Degradada
Parcialmente degradada
Conservada

e APP:

Localizagdo geografica (poligono);
Tipo de APP: Nascentes, topo de morro e margem de rios.
Estado de conservacédo da APP.

Degradada
Parcialmente degradada
Conservada

e Areaprodutiva:
Localizacdo geografica (poligono);
NUmero do processo.
Classificacéo do tipo de sistema produtivo:

Agricultura
-Temporéria ndo irrigada;
-Temporaria irrigada;
-Permanente ndo irrigada;
-Permanente irrigada

Pastagem

Sistema Agroflorestal

Silvicultura

e Area de vegetagio nativa:
Localizagdo geografica (poligono);
Classificacéo das fito fisionomias

A empresa devera realizar levantamentos de campo por meio de um sistema de varredura e/ou
mutires onde todos os imdveis rurais serdo mapeados sequencialmente, ou seja, a divisa de um
imével serd a divisa de seu confrontante na etapa de levantamento de campo. Isso evitara
problemas de sobreposicao de imdveis e erros topoldgicos nos levantamentos georreferenciados.
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Entende-se por georreferenciamento a obtencéo de coordenadas geogréaficas de cada posse ou
propriedade rural utilizando o mesmo sistema de referéncia (DATUM SIRGAS 2000). Sera
utilizada obrigatoriamente a rede de pontos georreferenciados dos imdveis rurais, coletados por
meio de aparelhos GPS de Navegacdo ou outro com maior precisdo. O levantamento
georreferenciado para obtencéo das coordenadas dos vértices limitrofes dos imdveis pode admitir
erro de até 10% de sobreposicdo dos imoveis rurais. Poderdo ainda ser utilizados dados
complementares obtidos por meio de bases cartogréficas cedidas por outros érgdos, devidamente
checadas em campo.

Em caso de resisténcia por parte dos proprietarios/justo possuidores para as agfes de
georreferenciamento ou adeséo ao SEIA/CEFIR e onde ocorrerem conflitos, a empresa devera
informar a equipe SEMA/INEMA por meio de relatérios especificos, abstendo-se de
envolvimento a respeito do litigio. Entende-se por conflito a falta de concordancia e/ou disputa
sobre os limites com propriedades vizinhas e onde houver processos judiciais sobre a questdo dos
limites e/ou posse. Para orientacdo quanto a possiveis situacdes de serem encontradas em campo,
relacionadas a maior ou menor adesdo dos agricultores ao trabalho contratado, foi preparada a
Tabela 2, abaixo.

Tabela 2: Orientacdes para atividades de campo

Tipo de
situacOes de O georreferenciamento do imovel
propriedade ou rural para fins de CEFIR nesta Como atuar
posse situacao
Neste caso 0
georreferenciamento do imovel
Iméveis  rurais . . sera realizado por meio de
O georreferenciamento do imével pode
com malha . . trabalho de coleta de dados de
- ser executado com maior facilidade, .
fundiéaria . campo. Caso existam dados de
. rapidez e menor custo. X : o
consolidada. georreferenciamento disponiveis,
a atuacdo em campo serd para
verificacdo da informacao
O cadastramento no SEIA/CEFIR
interessa a0 produtor, pois na
Lo . N - . Neste caso 0
Imbveis  rurais | renovagdo do  licenciamento o

que ja possuem
licenciamento
(sem CEFIR).

SEIA/CEFIR Ihe sera exigido.

Além disso, nesse caso, o CEFIR
auxiliara os municipios a sairem da
lista de municipios prioritarios para
combate ao desmatamento do MMA.

georreferenciamento do imovel
sera realizado por meio de
trabalho de coleta de dados de
campo.

Imoveis rurais ja

inseridos no
SEIA/CEFIR,
porém com
pendéncias.

Neste caso ndo sera realizado o
georreferenciamento do imovel ja que
0 sistema blogueara automaticamente.

A empresa contratada devera
auxiliar o proprietario ou justo
possuidor na resolugcdo da
pendéncia.
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Imdveis  rurais
com titulo, porém
sem 0

georreferenciame
nto do poligono.

Neste caso serd realizado o
georreferenciamento do imovel.
Nas situacbes em que houver

sobreposicao de &reas, sera necessaria a
verificacdo dos limites com os vizinhos
e depois de esclarecida a davida faz-se
o0 georreferenciamento.

Para esta situacao serd necessario
trabalho de campo e escritério.
Em caso de conflitos, a empresa
deverd informar a equipe
SEMA/INEMA por meio de
relatorios, se abstendo de
participar ou tecer comentarios a
respeito do litigio.

Em regra, tendo o produtor ocupante da
area ciéncia dos limites do imovel,
realiza-se o0 georreferenciamento do
imével. Porém, nos casos em que nao

Para esta situagdo a empresa
deverd apoiar com trabalho de

Areas ocupadas |, , ;. . campo e escritorio. Em caso de
sem titulo ha I|m|_tes Claros {marcos geofisicos conflitos, a empresa devera
(detentor) como rios, estradas, montanhas, etc), informar1 3 equine
' ndo serd realizado o levantamento. SEMA/INEMA  por meig ge
Uma provavel solucgdo para este caso é L P
~ _ | relatorios.
0 produtor confrontar a sua declaracédo
com a dos vizinhos.
Casos em que o | Nesses casos a estratégia é intensificar
proprietario  ou | as a¢Bes de sensibilizagdo conforme A
. O o Havendo  concordancia  do
possuidor do | Atividade 2 (reunides, informes, etc).

imével rural ndo
permite a entrada
em sua area.

Havendo sucesso nesta sensibilizacdo,
se dard prosseguimento as atividades
de georreferenciamento do imdvel.

produtor, sera feito o trabalho de
campo e de escritorio.

Somente serdo coletadas informacdes e realizado o cadastro no CEFIR dos imoveis rurais
daqueles proprietarios ou justos possuidores que tenham autorizado por escrito a
execucdo dos servigos pela empresa contratada.

6.3.1 A Contratada devera alimentar o CEFIR com os seguintes documentos e informacdes
necessarias para a realizacdo do Cadastro Estadual Florestal de Imoveis Rurais, bem como
demais documentos e dados, quando necessarios, conforme manual do SEIA/CEFIR.

a) InformacBes Gerais sobre o imovel rural;

b) Endereco completo do imével rural;

c) Localizagdo geografica do limite do imével rural;
d) Upload de documento que comprove a posse ou propriedade do imovel rural, conforme Portaria
INEMA n° 8578 de 09/10/2014;
e) Dados especificos do imdvel rural: informar area de reserva legal (ha). Quando couber,
informar também: nimero do processo de regularizacdo da reserva legal, vazao total (m3dia) para
cada tipo de captacdo, nimero do processo de outorga e nimero do processo para supressdo de
vegetacdo ocorrida depois de 22/07/2008;
f) Dados especificos da Reserva Legal (RL): informar localizacdo geogréafica da RL, estado de
conservacédo da RL, upload do PRA e registro do seu cronograma quando couber;

g)Tipificacdo da degradacdo, quando couber: uso atual; tempo de degradacdo; existéncia de
regeneracao; distancia a fragmentos de vegetagdo nativa; e outros, conforme item 3.4.3 desta

Especificacéo;
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h) Dados especificos da area de preservacao permanente (APP): informar, quando couber, o tipo
de APP, a érea e localizacdo geografica da APP, o registro do seu cronograma de recuperagéo e o
upload do PRA,;

i) Dados especificos da area produtiva: informar, quando couber, a atividade produtiva e os dados
especificos de cada area, localizacdo geogréfica, tamanho da &rea em hectares e o nimero do
processo.

j) Dados especificos da area remanescente de vegetagdo nativa,quando couber, informando a area
e sua localizacao geogréfica.

k) Dados especificos de outros passivos ambientais, quando couber: realizar o upload do PRAD.
I) Dados de responsavel técnico: informar dados pessoais e realizar upload dos documentos
pessoais e de comprovacao de responsabilidade técnica. Todos os arquivos (PDF, JPG, JPGE,
PNG) para upload, devem ter no maximo 5Mb.

m) Para o cadastro das informacGes georreferenciadas do imdvel rural no CEFIR, deverdo ser
informadas, separadamente, as poligonais dos temas abaixo, no formato shapefile (shp, shx, dbf),
utilizando apenas o Sistema de Coordenadas Geograficas ou Sistema de Projecdo UTM e Datum
planimétrico SIRGAS 2000.

e Limite do Imovel Rural,

e Reserva Legal,

e Area de Preservacio Permanente (APP),
e Area Produtiva e

e Area de Vegetacio Nativa.

Os temas deverao ser carregados na aplicacdo por upload ou inseridos por meio de vetorizacdo
manual (desenho), no prdprio sistema, por profissional habilitado, somente para iméveis com até
04 (quatro) moédulos fiscais.

6.4 Atividade 4 - Elaboracdo de PRAD e PRA

Na medida em que os levantamentos de campo forem realizados, a empresa contratada
dever elaborar os PRAD e PRA dos imoveis rurais que tenham sido identificados com
passivos. Esta acdo podera exigir visitas complementares de campo.

6.4.1 PRAD (Plano de Recuperacdo de Areas Degradadas): é o documento formal de
planejamento das agBGes que permitem minimizar o impacto ambiental causado por uma
determinada atividade ou empreendimento. Tem por objetivo o retorno do sitio degradado a uma
forma de utilizagdo ecologicamente equilibrada, de acordo com um cronograma pré-estabelecido
para 0 uso do solo, com vistas a obtencdo de uma estabilidade ambiental e ecol6gica. A
recuperacao da flora local por meio do plantio de espécies nativas é sabidamente eficiente na
reconstrucdo das interacBes com a fauna e restabelecimento das relagBes ecoldgicas existentes
antes da acdo de degradacéo.

Sdo areas degradadas, entre outras:

a) As que tiveram suas caracteristicas naturais alteradas pela polui¢do causada por derrame de
produtos quimicos;

b) As gue néo foram devidamente recuperadas apds sofrerem exploragcdo mineral;

c) As que foram desmatadas sem prévia autorizagao;

d) As que sofreram erosdo em consequéncia de atividade antropica;
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e) As Areas de Preservacdo Permanente ocupadas de forma irregular;
f) As que tiveram suas caracteristicas naturais alteradas por poluicdo causada por disposicao
irregular de residuos.

O PRAD deve ser elaborado seguindo as orientagdes do INEMA, contidas no site do
SEIA/CEFIR, uma vez que este é o executor legal da politica Estadual do Meio Ambiente no
Estado da Bahia e detentor da prerrogativa de implantacdo do CEFIR. Basicamente um PRAD
deve obedecer aos seguintes critérios de formagao:

1. Caracterizacdo e avaliagdo da degradacdo ambiental;

Definicdo dos objetivos e andlise das alternativas de recuperacao;

3. Defini¢do e implementacdo das medidas de recuperacdo: revegetacdo (estabilizagéo
bioldgica), geotécnica (estabilizacdo fisica), e remediagcdo ou tratamento (estabilizacdo
quimica).

4. Proposicdes para monitoramento e manutencgao das medidas corretivas implementadas.

N

A base de dados geogréficos organizada pela contratada deverd ser entregue devidamente
estruturada com os arquivos vetoriais e raster, em formato geodatabase. Detalhamentos técnicos
deverdo ser previamente acordados com o setor de geoprocessamento SEMA/INEMA.

6.4.2 PRA (Programa de Regularizacdo Ambiental): visa resolver os passivos
ambientais relativos as Areas de Preservacdo Permanente e Reserva Legal.

O Programa pode se basear em:

e Regeneragdo Natural: consiste no isolamento da area (cultivo agricola, pasto, etc.), para
que sua vegetacdo seja reconstituida de forma natural,

e Restauracdo Ecoldgica: adensamento e/ou enriquecimento com controle e/ou
erradicacdo de espécies exoticas invasoras. Plantio total de sementes ou de mudas, ou da
combinacéo deles.

e Recuperagdo com Plantio: consiste no plantio de mudas de espécies nativas, com o
objetivo de recuperar as func¢des do ecossistema local;

e Restauracdo Produtiva. Sistemas Agroflorestais: combinam, em um mesmo sistema,
espécies lenhosas perenes (arvores, arbustos, palmeiras, etc.) e culturas agricolas (café,
milho, mandioca, etc.). Portanto, compreendem producdo e conservacdo dos recursos
naturais. Além da diversificacdo da producdo e consequente distribuicdo do rendimento
dos produtores rurais, ao longo do ano, os sistemas agroflorestais auxiliam na
conservacao dos solos e microbacias. O plantio de espécies exoticas deve ser combinado
com as espécies nativas de ocorréncia regional. A area recomposta com espécies exdéticas
ndo podera exceder a 50% (cinquenta por cento) da area total a ser recuperada.

A recomposicao da Reserva Legal pode ser efetuada mediante o plantio de sementes e/ou
mudas de, no minimo, 1/10 (um décimo) da &rea total necessaria a sua complementacéo,
a cada 02 (dois) anos, incluindo o isolamento dessas porg¢des, removendo 0S possiveis
fatores de degradacdo, com espécies nativas ou com espécies nativas consorciadas com
especies exoticas, de acordo com as modalidades disponiveis para adesdo. A conducgéo
da regeneracdo natural pode ser feita quando sua viabilidade for tecnicamente atestada e
compromissada no Termo de Compromisso de, no minimo, 1/10 (um décimo) da area
total necesséria a sua complementacdo, a cada 02 (dois) anos, incluindo o isolamento
dessas porcdes em recuperacao dos possiveis fatores de degradacéo.
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3.4.3. Método de Levantamento de Informagdes de Campo e Contetdo Basico dos
PRAD e PRA
i) Diagnostico atual da propriedade — informag6es necessarias e obrigatorias: croqui
de uso atual das &reas a serem trabalhadas, Georreferenciados em coordenadas UTM,
Datum SIRGAS 2000 e seus respectivos arquivos com extensoes *.shp e *.kml, em
escala adequada a visualizacao da propriedade e das areas de intervencéo.

ii) As propriedades ou posses rurais que possuirem passivos ambientais (areas
degradadas e areas com déficit de APP e RL), sera obrigatoria a classificacdo dos
usos atuais dessas areas em:

a) Solo com uso agricola em pousio;

b) Area de pastagem;

c) Pastagem suja.

d) Agricultura;

e) Alagadas.

f) outros (devera ser descrito 0 uso).

iii) Seré obrigatdria uma breve descri¢cdo do histdrico de uso e ocupacdo da area
com passivos ambientais, levando em conta os seguintes itens:

a) Tempo em que a cobertura vegetal nativa foi suprimida.

b) Estagio/grau atual de degradacéo.

c) Distancias dessas areas com a dos fragmentos florestais

iv) InformacGes atuais da propriedade

a) Area da cobertura florestal dentro da propriedade (em hectares e
porcentagem);

b) Recursos hidricos identificados;

c) Quantificacdo das APP hidricas (em hectares e porcentagem);
d) Existéncia ou ndo de reserva legal e, em caso positivo,
quantificacdo e delimitacdo da sua area. Em caso negativo, indicar

se a cobertura florestal existente atende ao necessario;

e) Registro fotografico digital da area a ser trabalhada com no
minimo duas (02) fotos, sendo uma com visdo panoramica e outra
de dentro da area; as fotos deverdo ter qualidade igual ou superior
a 3,0 megapixels (deverdo ser tomadas a partir de ponto que possa
ser repetido futuramente durante o monitoramento, para efeito de

comparacéo);
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v) Prognéstico da propriedade

a) Mapas/croquis fisico-ambientais contendo o0 uso proposto para as

areas de intervencdo, passivo recuperado e passivo restante,
georreferenciados em coordenadas UTM, Datum SIRGAS 2000 e

seus respectivos arquivos com extensbes *.shp e *.kml em escala

adequada a visualizagdo da propriedade e das areas de intervencéo;

vi) Conjuncdo entre a Situacdo ambiental do imovel e a intencéo de restauragdo do

produtor.

a)

b)

Nos imdveis rurais que apresentem passivos ambientais
identificados no CEFIR é necessario delimitar, no interior da
propriedade, um ou mais poligonos passiveis de intervencao,
com 0 objetivo de possibilitar ao produtor rural um amplo
pacote de estimulo para manutenc¢do e implantagdo de préaticas
sustentaveis de uso dos solos em seu imovel. Os Planos de
Recuperagdo Ambiental — PRA deverdo contemplar as
diferentes possibilidades descritas no item 3.4.2. Os PRA(S)
devem ser debatidos com os produtores rurais, incentivando-os
a adotarem os Sistemas Agroflorestais (SAF).

O técnico responsavel pelo cadastro tera que justificar a escolha
dos métodos descritos no item 3.4.2 (que visam a resolver 0s
passivos ambientais relativos as Areas de Preservagio
Permanente e Reserva Legal). Por exemplo, caso o modelo de
recuperacgdo do passivo for a reconducdo da vegetacdo natural,
0 documento anexado no CEFIR terd que trazer subsidios
(argumentos) para essa escolha, embasados nas alineas i, ii, iii,

ivevdoitem 3.4.3.

vii) Mapa indicando a &rea total para implantagdo dos PRAD ou PRA

a) Desenvolver um mapa indicando todos os poligonos
destinados & implantacdo dos PRAD ou PRA das propriedades
cadastradas pela empresa, a fim de subsidiar processos futuros

da SEMA para assisténcia na execucdo destes projetos.
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6.5 Atividade 5 - Entrega dos documentos gerados na conclusdo do CEFIR aos
produtores.

A empresa contratada devera entregar para cada produtor rural que teve o seu imovel
cadastrado os seguintes documentos impressos e em formato digital (CD): Termo de
Compromisso ou Certificado de Inscrigdo gerado pelo SEIA/CEFIR, descrigdo do imével
rural, croqui do imovel rural, PRAD e PRA, quando houver. Esta entrega de documentos
deve ser realizada por meio de um evento organizado em cada municipio pela empresa
contratada, somando assim trés eventos de entrega.

7. Produtos esperados e cronograma:

7.1. A Tabela 3 descreve os produtos esperados desta consultoria, elaborados a partir das
atividades listadas no item 6, o cronograma de entrega de cada produto apés a assinatura
do contrato e a porcentagem das parcelas de pagamento para cada produto.

Tabela 3. Descri¢do dos produtos com a previsao de entrega apds a assinatura do contrato.

PRODUTOS PRAZO PERCENTUAL DE
PAGAMENTO
1° produto: Plano de Trabalho com a | Até 30dias ap6s da assinatura 5%
estratégia de atuacdo da empresa aprovado do contrato.

pela SEMA/INEMA e a lista dos imoveis a
serem cadastrados, com a identificagdo de
pelo menos 70% dos proprietario/possuidor
dos imdveis rurais e a localizacdo geogréfica
dos mesmos.

2° produto: Relatério contendo 1000 (mil) | Até 90 dias ap6s a assinatura
imoveis rurais com cadastramento no CEFIR | do contrato

finalizado. Apresentar o quantitativo geral e 15%
a identificacdo de cada imdvel cadastrado,
acompanhado dos PRA e PRAD elaborados.
Apresentar relato detalhado das acbes de
sensibilizacdo promovidas e da realizacdo
dos eventos para entrega dos termos de
compromisso ou certificado de inscri¢do e
dos croquis aos produtores rurais.

3° produto: Relatério contendo outros 1000 | Até 150 dias ap6s a assinatura
(mil) imoveis rurais com cadastramento no | do contrato

CEFIR finalizado. Apresentar o quantitativo 15%
geral e a identificacdo de cada imovel
cadastrado, acompanhado dos PRA e PRAD
elaborados. Apresentar relato detalhado das
acBes de sensibilizacdo promovidas e da
realizacdo dos eventos para entrega dos
termos de compromisso ou certificado de
inscricdo e dos croquis aos produtores rurais.
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4° produto: Relatério contendo outros 1000
(mil) imoveis rurais com cadastramento no
CEFIR finalizado. Apresentar o quantitativo
geral e a identificacdo de cada imdvel
cadastrado, acompanhado dos PRA e PRAD
elaborados. Apresentar relato detalhado das
acBes de sensibilizacdo promovidas e da
realizacdo dos eventos para entrega dos
termos de compromisso ou certificado de
inscricdo e dos croquis aos produtores rurais.

Até 210 dias apds a assinatura
do contrato

15%

5° Produto: Relatério contendo outros 1348
(mil) imoveis rurais com cadastramento no
CEFIR finalizado. Apresentar o quantitativo
geral e a identificacdo de cada imovel
cadastrado, acompanhado dos PRA e PRAD
elaborados. Apresentar relato detalhado das
acBes de sensibilizacdo promovidas e da
realizacdo dos eventos para entrega dos
termos de compromisso ou certificado de
inscricdo e dos croquis aos produtores rurais.

Até 270 dias apds o término
do Cadastramento.

20%

6° produto: Relatério Final contendo o
resultado final do trabalho, base de dados
geogréfica levantada, procedimentos e
estratégias adotadas, licbes aprendidas e
recomendagdes. A base de dados
georreferenciada deverd ser entregue em
arquivo shapefile contendo um unico layer
para cada tema contendo todos os poligonos
referentes a este tema (ex: limites de imdveis,
Reservas legais, barragens). O arquivo
referente aos limites de imdveis devera
conter na tabela de atributos colunas com os
nomes do proprietario e do imovel.

Até 300 dias apds o término
do Cadastramento.

30%.

Total

100%

8. Qualificacdo da equipe técnica necessaria

8.1 Equipe-chave

A Equipe Chave sera composta no minimo por:

a) 1 (um) Coordenador, Profissional de Nivel Superior, com no minimo 3 (trés) anos
de experiéncia na condicdo de Coordenador ou Responsavel Técnico e com
atribuigOes para execucdo de servicos de consultoria para adequagdo ambiental de

imoveis rurais e licenciamento ambiental;

b) 3 (trés) Profissionais de Nivel Técnico ou Superior, com experiéncia profissional
em atividades de campo para elaboracdo de mapas e memorial descritivo de

propriedades;
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c) 3 (trés) Profissionais de Nivel Técnico ou Superior, com experiéncia na execucao
de diagnosticos e estudos ambientais e na caracterizacdo de vegetacdo e uso do
solo;

8.2 Equipe de Apoio

A equipe de apoio fica a critério do proponente, sendo sugerida a utilizacdo dos técnicos
abaixo listados para a execugéo dos servigos previstos neste TDR:

a) 1 (um) Profissional de Nivel Técnico ou Superior, com experiéncia em atividades
de comunicacgdo, mobilizacao social ou extensao rural.

9. Insumos a serem fornecidos pela SEMA-BA:

e Manual do SEIA/CEFIR contendo as regras e restricdes do sistema para
realizacéo dos cadastros;

e Imagens de satélite RapidEye com resolucéo espacial de 5 metros, referentes
ao ano de 2013;

e Mapas das unidades de conservacao;

e A empresa contratada deve buscar, quando necessario, dados adicionais
junto aos 6rgdos fundiarios e de meio ambiente que disponham de arquivos
com georreferenciamento de imdveis rurais ja cadastrados;

e A empresa contratada contara com o apoio da SEMA/INEMA para obtencédo
das informac®es adicionais que julgarem necessarias.

10. Instalagdes e equipamentos exigidos da contratada

A contratada devera prover os equipamentos de escritorio e de campo, softwares e 0s
meios necessarios para a realizacdo de eventos, para o cadastramento de proprietarios
rurais e para a coleta de informacBes em campo, elaboracdo de relatérios e mapas e
cadastramento dos imoveis no CEFIR.

11. Local de execucéo dos servicos

Os servigos de campo e escritorio deverdo ser executados nos municipios de Porto
Seguro, Santa Cruz Cabralia e Prado. Caso a contratada ndo tenha sede na area de
abrangéncia dos servicos, esta deverd montar escritério ou base de apoio dentro da area
de abrangéncia para conducéo dos trabalhos previstos neste Termo de Referéncia.

12. Acompanhamento Técnico
A coordenacgdo do acompanhamento técnico desta consultoria ficara com a SEMA-BA,
particularmente a cargo do servidor Luiz Antonio Ferraro Junior, Superintendente de

Estudos e Pesquisas Ambientais, que serd responsavel pelo acompanhamento, a
fiscalizacéo, recebimento e aprovacgao dos produtos.
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Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia — SEMA/BA

Superintendéncia de Estudos e Pesquisas Ambientais

Av. Luiz Viana Filho, 32 Avenida, Plataforma IV, n® 390. Ala Norte, 4° andar, CAB.
CEP: 41.746-900. Salvador, Bahia.

Tel.: (071) 3115-6106 / 3801 / 6955

Solicitada a correcdo de um produto, o contratado devera entregar sua versdo corrigida
em até 15 (quinze) dias a partir da data da solicitacao.

Ap0s a aprovacao, a equipe da SEMA-BA comunicaré a equipe do MMA para o projeto,
que encaminhara o respectivo Termo de Recebimento e Aceite preenchido, a ser
disponibilizado pelo Funbio através do sistema Cérebro, para o devido pagamento em
conformidade com os percentuais descritos acima.

O pagamento seré feito em até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do recebimento, no
Funbio, do documento de cobranca (nota fiscal, fatura), do respectivo produto aprovado
pelo MMA e do Termo de Recebimento e Aceite — documento emitido pelo MMA,
responsavel pelo recebimento e aceite, atestando que os servigos foram prestados em
conformidade com as especificagdes solicitadas, quantidades e etapas se forem o caso.
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