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Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO 

Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade – DIBIO  

 

TERMO DE REFERÊNCIA nº 2018.1017.00025-6 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA 

ESPECIALIZADA PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

REFORMA DO NAVIO DE PESQUISA NPQ SOLONCY MOURA 
 

Itajaí, 26 de dezembro de 2018 

 

 

1. OBJETIVO  

Contratação de pessoa física da área de Engenharia Naval (Técnico ou Engenheiro 

Naval), para assessorar o Funbio durante processo de contratação do estaleiro e realizar a 

fiscalização de serviços durante a execução dos serviços de reforma no navio de pesquisa 

Soloncy Moura, de propriedade deste ICMBio. 

 

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO 

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e demais diplomas derrogadores, que institui a 

Política Nacional de Meio, dentre outros preceitos determina que a ação governamental 

visará: 

- Art. 4º:.... 

- III - ao estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de normas 

relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; 

- IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o 

uso racional de recursos ambientais; 

- VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas á sua utilização 

racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio 

ecológico propício à vida; 

Em  adendo, o  Brasil, por intermédio da Comissão Interministerial para os Recursos do 

Mar (CIRM), da qual o Ministério do Meio Ambiente é membro efetivo, vem 

desenvolvendo projetos e iniciativas voltadas à ampliação do conhecimento da dinâmica 

populacional dos estoques (marinhos) para avaliação das suas principais espécies 

capturadas pela frota comercial, citando-se como exemplo o Programa  AVALIAÇÃO, 

MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE MARINHA 

NA AMAZÔNIA AZUL - Ação REVIMAR, contemplada no IX Plano Setorial para os 
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Recursos do Mar (PSRM) e atualmente vigente (2016 a 2019), onde  destacam-se as 

seguintes Metas: 

- Estabelecer um programa de monitoramento das espécies marinhas, com destaque para 

aquelas em situação de vulnerabilidade, ameaçadas e sobreexplotadas;  

- Avaliar o estado de conservação de espécies marinhas, visando à atualização das listas 

de espécies ameaçadas; 

- Ampliar em 20% ao ano as operações planejadas de fiscalização do uso dos recursos 

vivos marinhos, visando à proteção e à exploração sustentável. 

O  NPq SOLONCY MOURA foi o segundo navio de pesquisa de médio porte  (o primeiro 

foi o Paulo Moreira, especialmente construídos a partir de  1984, como navios oficiais de 

pesquisa ambiental , pesqueira e oceanográfica, como consequência da adesão pelo 

Brasil, em 1982, à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito no Mar -CNUDM, ante 

a qual o país assumiu uma série de direitos e deveres, dentre estes a obrigação de fixar as 

capturas permissíveis de recursos vivos na ZEE brasileira (Zona Econômica Exclusiva), 

como forma de assegurar a preservação da biodiversidade marinha, em especial  os 

recursos pesqueiros, não permitindo que sejam ameaçados por excessivos esforços de 

pesca.  

Nesse contexto, esta embarcação, integrante da esquadra oficial brasileira de pesquisa 

marinha, notadamente no campo da pesca, foi planejada e construída para ser uma 

embarcação do tipo multiporpose, ou seja, apta a operar com diversos petrechos de pesca, 

conferindo-lhe a expertise necessária para coletar exemplares de hidróbios e 

proporcionando ao ICMBio acesso e a oportunidade de execução de pesquisas voltadas 

ao monitoramento dos estoques componentes da biota marinha ocorrente na Zona 

Econômica Exclusiva brasileira, em cumprimento aos preceitos da Lei 6.938/81 e, 

também, das atividades contidas no referido PSRM.  

Para que possam desenvolver atividades no mar territorial e insular brasileiro, a legislação 

brasileira determina que toda e qualquer a embarcação de bandeira nacional, inclusive as 

pertencentes à esquadra nacional, tem de se submetam a uma série de exigências  legais 

expedidas pela Autoridade marítima brasileira, como  a obrigação de submeter-se a uma 

série de vistorias pelas autoridades navais a fim de verificar se suas condições de 

conservação, segurança e navegabilidade são satisfatórias, visando manter seu  

Certificado de Segurança à Navegação (CSN) e as convalidações programadas em dia.  

É justamente este o principal enquadramento que obriga o navio de pesquisa SOLONCY 

MOURA, com 216 TAB, a submeter-se a todas as vistorias preconizadas e programadas 

no CSN e convalidações, sujeitando-se o armador/proprietário ao pagamento de multa 

por descumprimento do calendário estabelecido para o navio. 

Em adendo, destacamos que o Decreto Nº 4.339, de 22 de Agosto de 2002, que instituiu 

a Política Nacional da Biodiversidade, no Item 9 de seu Anexo,define como Componente 

I que “o  Conhecimento da Biodiversidade, congrega diretrizes voltadas à geração, (...), 

de informações que permitam conhecer os componentes da biodiversidade.” 
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À par disso, a Presidência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, 

por meio da recentemente editada Instrução Normativa Nº 03, de 04 de Setembro de 2017, 

instituiu internamente o Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade 

(Programa Monitora), programa este de caráter “continuado e de longa duração”.  

Ainda de acordo com citado documento, são definidos no Art. 2º os seus objetivos, 

destacando-se os preconizados nos Itens III e IV, especialmente, verbis: 

“ ... 

- III - fornecer subsídios para  o planejamento do uso sustentável das espécies da 

fauna e flora em unidades de conservação federais; 

- IV - fornecer subsídios para a avaliação do estado de conservação da fauna e 

flora brasileira e para implementação das estratégias de conservação das 

espécies ameaçadas de extinção e com dados insuficientes para a avaliação 

(categoria DD); ” 

No seu Art.6, é estabelecido que o Programa, será composto por três subprogramas, 

dentre os quais um refere-se particularmente ao ambiente marinho-costeiro e no Art. 10º, 

Item II, é estabelecida a responsabilidade do Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação da Biodiversidade do Sudeste-Sul –CEPSUL, como o responsável pela 

implementação de subprogramas e componentes, com especial ênfase no  

Subprograma Marinho-Costeiro. 

 

Em resumo ,pelo acima exposto, justifica-se a aplicação de recursos orçamentários na 

manutenção da única embarcação de pesquisa de médio porte ainda em condições de 

recuperação- a outra, o NPq Paulo Moreira, apresenta-se em condições mais 

deterioradas e de reforma mais cara-  pertencente ao ICMBio/MMA que pode permitir 

sua inserção nas políticas públicas alusivas ao meio ambiente marinho-costeiro que, 

dado sua importância para a soberania e economia  brasileiras, recebe uma 

denominação à altura- AMAZÔNIA AZUL. 

O NPq Soloncy Moura está atracado na sede do CEPSUL, no município de Itajaí-SC. 

Informações detalhadas sobre o navio e seu atual estado de conservação, assim como o 

laudo técnico referente às melhorias necessárias encontram-se descritas no Anexo deste 

TdR, referente ao Serviço PJ para a reforma do navio, que será contratado paralelamente 

à está consultoria. Foi recomendado que os serviços na referida embarcação fossem 

realizados em estaleiros próximos a região de atracação do Np Soloncy Moura, em um 

raio máximo de 70 km, portanto, onde devem ser desempenhadas as atividades do 

contratado, sobretudo em função das visitas periódicas ao local de atracação da referida 

embarcação que ora estará em estaleiro contratado, ora nas dependências do CEPSUL. 

 

3. ESCOPO DO TRABALHO  
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FASE I - ASSESSORAR O FUNBIO DURANTE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

DO ESTALEIRO 

ATIVIDADE 1: O profissional contratado deverá dominar a proposição dos serviços a 

serem realizados no Np Soloncy Moura, verificando sua conformidade, e propondo, caso 

necessário adequação que considere imprescindível. Para tal deve conferir toda a 

documentação disponível (ver anexo I), realizar visita ao navio para conferencia dos 

serviços e se reunir com a equipe do CEPSUL para deliberação. Caso acordado com 

CEPSUL apresentar o escopo revisado no formato de texto e planilha de custos unitários.  

ATIVIDADE 2: Indicar pelo menos 3 estaleiros na região de Itajaí com capacidade 

técnica e disponibilidade para a execução dos serviços 

ATIVIDADE 3: Participar da visita técnica durante o processo de contratação, onde 

deverá ser feita uma apresentação da proposição da reforma para os representantes dos 

estaleiros, devendo ser a oportunidade para esclarecimentos gerais. 

ATIVIDADE 4: Auxiliar a equipe do CEPSUL e Funbio para as respostas a 

questionamentos técnicos que porventura surjam durante o processo de seleção e se 

necessário promover alguma revisão; 

ATIVIDADE 5: Auxiliar o Funbio na avaliação / análise das propostas e na negociação 

com a empresa, para inclusive, caso seja necessário, efetuar adequações do escopo. 

 

A expectativa que essa FASE ocorra em um período máximo de 50 dias 

 

FASE II - REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE A 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA NO NAVIO DE PESQUISA SOLONCY 

MOURA 

 

ATIVIDADE 1: O profissional, caso necessário e em qualquer fase da obra, poderá 

propor alguma adequação para os serviços que considere imprescindíveis. 

ATIVIDADE 2; O Contratado deverá acompanhar a transferência do Navio para o 

estaleiro, seja conduzido por rebocador, seja de outra forma. 

ATIVIDADE 3: O contratado deverá acompanhar o serviço como um todo no estaleiro, 

vistoriando periodicamente as atividades realizadas e possíveis alterações nos métodos 

ou materiais que estão sendo aplicados, bem como verificando a execução e resultados 

de testes que sejam aplicáveis aos serviços, comunicando imediatamente qualquer 

anormalidade. Esta atividade deverá ser acompanhada durante todo o período de estadia 

do navio no estaleiro, e deverá ser registrada em um livro ATA, com preenchimento diário 

ou mesmo, nos momentos em que se estiver realizando a devida fiscalização, cujas 



 
 

Pág. 5 de 9 
 

 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO 

Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade – DIBIO  

informações serão registradas em sumários de atividades semanais simplificados a serem 

entregues ao CEPSUL, três dias úteis da semana seguinte ao trabalho desenvolvido 

ATIVIDADE 4: Finalizados os serviços por parte do estaleiro, o contratado deverá 

informar ao CEPSUL imediatamente para que este tome as medidas necessárias, bem 

como, em no prazo máximo de 10 (dez) dias apresentar um Relatório Final de 

Acompanhamento da Obra, com o respectivo acervo fotográfico, em meio digital 

(DVD), informando todas as observações obtidas durante o período de realização dos 

serviços. 

Observações: O acompanhamento de todas as etapas de serviço no Np Soloncy Moura 

deverá ser feito também com registro fotográfico. 

Ao longo da execução das atividades contratadas para reforma do Np Soloncy Moura, 

serão realizadas no mínimo 04 reuniões na sede do CEPSUL, sendo uma inicial para 

delineamento das etapas de trabalho, e as seguintes para apresentação dos resultados 

parciais. Estas ocorrerão em dias coincidentes com as vistorias técnicas realizadas pelo 

contratado ao navio, estando o navio no estaleiro, ou atracado no CEPSUL. 

Sendo assim, recomenda-se que o contratado esteja em região próxima à realização dos 

serviços (docado ou flutuando no trapiche do CEPSUL), visto que as despesas de 

deslocamento deverão ser custeadas pelo próprio contratado e haverá necessidade de 

vistorias periódicas em curto espaço de tempo até os locais de realização dos serviços. 

A expectativa que essa FASE ocorra em um período máximo de 180 dias 

 

4. PRODUTOS ESPERADOS E CRONOGRAMA 

 

PRODUTOS 

 

PRODUTO 1. PLANO DE TRABALHO – O Contratado deverá, estabelecer um 

cronograma e delineamento geral das atividades e necessidades inerentes a elas, tanto 

para a FASE I quanto para a FASE II, em um primeiro documento denominado Plano de 

Trabalho, para gestão das atividades a serem desempenhadas durante o período deste 

contrato de assessoramento para a contratação do estaleiro e acompanhamento dos 

serviços a serem realizados na referida embarcação. Este Plano de Trabalho, 

especialmente na fase de fiscalização dos serviços de recuperação, deverá ser 

suficientemente detalhado, de forma a demonstrar o alcance das atividades de fiscalização, 

devendo  ser discutido em conjunto com a equipe do CEPSUL, em uma primeira reunião. 

 

PRODUTO 2. RELATÓRIO INICIAL – O Contratado, deve descrever e apresentar 

todas as atividades realizadas na FASE I de assessoramento, e de posse do contrato de 
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reforma do Navio Soloncy Moura, deverá realizar uma análise do documento 

apresentado, verificando sua conformidade e apresentando possíveis sugestões de 

adequação, caso existam. Caso não existam alterações, o referido técnico deverá 

encaminhar ao CEPSUL/GEFMAR atesto de que as atividades apresentadas são factíveis 

e possíveis de serem vistoriadas. 

 

PRODUTO 3.  Documento elaborado destacando as principais atividades desenvolvidas 

do acompanhamento da execução de todos serviços com a embarcação docada até a etapa 

final, incluindo-a, do jateamento e remoção total das incrustações, de tintas residuais e 

ferrugem, assim como pintura de fundo anticorrosivo, incluindo outros serviços 

concomitantes, caso existam. 

 

PRODUTO 4.  Documento elaborado destacando as principais atividades desenvolvidas 

do acompanhamento da execução de serviços com a embarcação docada, a partir da etapa 

final  do jateamento e remoção total das incrustações, de tintas residuais e ferrugem, assim 

como pintura de fundo anticorrosivo, e após a vistoria da marinha, com apresentação das 

adequações necessárias se solicitada por aquele órgão.  

 

PRODUTO 5.  Documento elaborado destacando as principais atividades desenvolvidas 

do acompanhamento da execução de todos serviços elencados para parte flutuante e após 

a vistoria da marinha (em flutuante), com apresentação das adequações necessárias se 

solicitada por aquele órgão.  

 

PRODUTO 6. RELATÓRIO FINAL – Ao final do serviço de acompanhamento da 

reforma do Navio, o contratado deverá elaborar um relatório final das atividades 

desempenhadas, com observação dos problemas enfrentados, bem como e 

principalmente, com o registro fotográfico de todas as fases do trabalho. É importante 

registrar que cada fase do trabalho destacado no contrato de reforma deverá ser registrada 

fotograficamente e disponibilizado do relatório final 

 

CRONOGRAMA 

 

O consultor deverá realizar as atividades descritas, apresentando como resultado os 

produtos especificados nos prazos relacionados, conforme tabela a seguir: 
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N° Produto Descrição 

Prazo de entrega 

(dias a partir da 

assinatura do 

contrato) 

% do 

valor do 

contrato 

1 Plano de Trabalho 

Documento estabelecendo um 

cronograma e delineamento das 

atividades e necessidades inerentes a 

elas, com apresentação em primeira 

reunião no CEPSUL 

15 2% 

2 Relatório da Fase I 

Apresentação de uma análise das 

propostas de serviços a serem 

realizadas, verificando sua 

conformidade e apresentando possíveis 

adequações 

50 6% 

3 

Documento de 

acompanhamento 

das atividades nas 

primeiras etapas da 

embarcação docada 

Apresentação de descrição dos 

serviços realizados nas etapas iniciais 

de docagem, com registros 

fotográficos 

110 22% 

4 

Documento de 

acompanhamento 

das atividades nas 

etapas finais de 

docagem e após a 

vistoria da Marinha 

Apresentação de descrição dos 

serviços realizados nas etapas finais de 

docagem,, com vistoria e aprovação da 

marinha, com registros fotográficos  

160 22% 

5 

Documento de 

acompanhamento 

das atividades nas 

etapas em flutuante 

e após a vistoria 

Marinha 

Apresentação de descrição dos 

serviços realizados nas etapas em 

flutuante, com vistoria e aprovação da 

marinha, com registros fotográficos 

210 22% 

6 Relatório Final  

Apresentação da descrição geral de 

todos os serviços realizados, com as 

conclusões da finalização dos serviços 

e avaliação destes, com regisgtros 

fotográficos 

240 26% 

 

O Contrato de Serviços terá a duração, prevista de até 240 dias. 

 

Com relação ao acompanhamento das atividades de reforma do Navio, o Contratado 

deverá se organizar minimamente para estar presente em todas as fases da referida 

reforma, acompanhando os testes, verificando os materiais e equipamentos empregados, 

bem como os próprios serviços que estarão sendo executados, considerando o tempo 

suficiente para avaliação dos serviços. 
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Entende-se que o contratado deverá visitar o estaleiro pelo menos 2 vezes por semana, ou 

mais, se for alguma atividade que demande visita constante. 

Quaisquer modificações no escopo ou prazo de entrega deverão ser previamente 

aprovadas pela DIBIO, assim como devem passar pela anuência do Funbio enquanto 

contratante. 

 

5. FORMA DE APRESENTAÇÃO 

Todos os documentos (Relatório e acervo fotográfico), referentes ao acompanhamento 

dos serviços executados em estaleiro, deverão ser entregues em formato digital PDF, 

devidamente assinados e datados. As demais fotografias existentes (não constantes no 

relatório) poderão vir em arquivo a parte (caso necessário) em formato jpeg. 

O CEPSUL/ICMBio providenciará um livro ATA que será disponibilizado para o 

acompanhamento diário da obra e este deverá ser preenchido sempre que necessário, em 

caneta azul ou vermelha, sem rasuras, contemplando observações, encaminhamentos, 

data, responsável pela orientação e devidamente assinado entre as Partes. 

 

6. INSUMOS NECESSÁRIOS 

O profissional contratado deverá realizar o trabalho utilizando-se dos seus próprios 

equipamentos considerados necessários, bem como o seu transporte até o local do serviço 

(estaleiro ou trapiche do CEPSUL) deverá ser custeados com recursos próprios, incluindo 

os deslocamentos para reuniões no CEPSUL, assim recomenda-se e será dada 

preferência, visando a viabilidade de desempenho das atividades no período previsto, que 

a região de domicílio do contratado seja próxima a realização dos serviços. 

Em caso excepcional e a critério do ICMBio, em havendo necessidade de deslocamentos 

para outros locais que não o de realização dos serviços, as passagens e custos com 

alimentação e hospedagem serão cobertos pelo Projeto GEF-Mar. 

Estarão incluídos nos custos da contratação a remuneração dos serviços prestados pelo 

profissional, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislação fiscal e 

trabalhista, devendo ser deduzidos no ato dos pagamentos os descontos estipulados por 

lei (IRRF e INSS – para pessoa física). Os valores referentes à ART serão de 

responsabilidade do contratado. 

O contrato será celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO, com 

recursos do Projeto GEF Mar. 

Os produtos deverão ser entregues ao CEPSUL que poderá solicitar ajustes e retificações 

nos relatórios sempre que julgar necessário. O profissional deverá encaminhar uma cópia 



 
 

Pág. 9 de 9 
 

 

Ministério do Meio Ambiente 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBIO 

Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade – DIBIO  

de todos os produtos para o FUNBIO e CGPEQ/DIBIO/ICMBio em meio digital (e-mail 

ou CD), devidamente aprovados.  

 

7. PERFIL DO PROFISSIONAL  

Os serviços acima descritos serão desempenhados por profissional de nível técnico 

(Técnico Naval ou de construções navais) ou superior, com graduação em Engenharia 

Naval, possuir registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA , com 

comprovada experiência mínima de 04 anos na área, preferencialmente que tenho 

trabalhado com obras navais ou assemelhados. 

• Experiência no ramo de atividade de construção naval em navios com mais de 50 

toneladas de arqueação bruta. 

• Experiência na organização e sistematização de informações relacionadas a 

atividades de construção naval ou engenharia naval (elaboração de 

documentos/relatórios técnicos, especialmente relacionados ao tema deste TdR). 

• Experiência em gerenciamento ou coordenação de atividades de engenharia ou 

construção naval. 

• Desenvolvimento de atividades profissionais em estaleiros navais com 

acompanhamento e ou fiscalização de construção de embarcações com mais de 

50 toneladas de arqueação bruta. 

 

Obs.:  A experiência indicada pelos candidatos deverá ser comprovada mediante 

apresentação de documentação que comprove a responsabilidade técnica (ARTs) e/ou 

CAT para os serviços elencados,  ou atestados ou outros documentos que demonstrem a 

efetiva participação nos serviços. 

 

9. ANEXOS 

Anexo I – Modelo de Currículo Vitae; 

Anexo II – Escopo dos Serviços de Reforma do Navio de Pesquisa Soloncy Moura; 

Anexo III – Laudo Técnico 

Anexo IV – Arranjo Geral do Navio Soloncy Moura; 

 


