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TERMO DE REFERENCIA n° 2018.1017.00025-6

CONTRATACAO DE CONSULTORIA DE PESSOA FiSICA
ESPECIALIZADA PARA FISCALIZACAO DE SERVICOS DE
REFORMA DO NAVIO DE PESQUISA NPQ SOLONCY MOURA

Itajai, 26 de dezembro de 2018

1. OBJETIVO

Contratacdo de pessoa fisica da area de Engenharia Naval (Técnico ou Engenheiro
Naval), para assessorar o Funbio durante processo de contratacao do estaleiro e realizar a
fiscalizac&o de servicos durante a execucao dos servicos de reforma no navio de pesquisa
Soloncy Moura, de propriedade deste ICMBIo.

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO

A Lei n® 6.938, de 31 de agosto de 1981 e demais diplomas derrogadores, que institui a
Politica Nacional de Meio, dentre outros preceitos determina que a acdo governamental
visara:

- 111 - ao estabelecimento de critérios e padrdes da qualidade ambiental e de normas
relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;

- IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o
uso racional de recursos ambientais;

- VI - a preservacdo e restauracdo dos recursos ambientais com vistas a sua utilizagdo
racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutencéo do equilibrio
ecologico propicio a vida;

Em adendo, o Brasil, por intermédio da Comissdo Interministerial para os Recursos do
Mar (CIRM), da qual o Ministério do Meio Ambiente é membro efetivo, vem
desenvolvendo projetos e iniciativas voltadas a ampliacdo do conhecimento da dinamica
populacional dos estoques (marinhos) para avaliagdo das suas principais espécies
capturadas pela frota comercial, citando-se como exemplo o Programa AVALIACAO,
MONITORAMENTO E CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE MARINHA
NA AMAZONIA AZUL - A¢do REVIMAR, contemplada no 1X Plano Setorial para os
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Recursos do Mar (PSRM) e atualmente vigente (2016 a 2019), onde destacam-se as
seguintes Metas:

- Estabelecer um programa de monitoramento das espécies marinhas, com destaque para
aquelas em situacdo de vulnerabilidade, ameacadas e sobreexplotadas;

- Avaliar o estado de conservacdo de espécies marinhas, visando a atualizacao das listas
de espécies ameacadas;

- Ampliar em 20% ao ano as operacdes planejadas de fiscalizagdo do uso dos recursos
vivos marinhos, visando a protecdo e a exploracao sustentavel.

O NPg SOLONCY MOURA foi o segundo navio de pesquisa de médio porte (o primeiro
foi o Paulo Moreira, especialmente construidos a partir de 1984, como navios oficiais de
pesquisa ambiental , pesqueira e oceanografica, como consequéncia da adesdo pelo
Brasil, em 1982, a Convencéo das NacGes Unidas sobre o Direito no Mar -CNUDM, ante
a qual o pais assumiu uma série de direitos e deveres, dentre estes a obrigacdo de fixar as
capturas permissiveis de recursos vivos na ZEE brasileira (Zona Econémica Exclusiva),
como forma de assegurar a preservacdo da biodiversidade marinha, em especial o0s
recursos pesqueiros, nao permitindo que sejam ameacados por excessivos esforcos de
pesca.

Nesse contexto, esta embarcacgéo, integrante da esquadra oficial brasileira de pesquisa
marinha, notadamente no campo da pesca, foi planejada e construida para ser uma
embarcacao do tipo multiporpose, ou seja, apta a operar com diversos petrechos de pesca,
conferindo-lhe a expertise necessaria para coletar exemplares de hidrobios e
proporcionando ao ICMBIo acesso e a oportunidade de execucdo de pesquisas voltadas
ao monitoramento dos estoques componentes da biota marinha ocorrente na Zona
Econdmica Exclusiva brasileira, em cumprimento aos preceitos da Lei 6.938/81 e,
tambeém, das atividades contidas no referido PSRM.

Para que possam desenvolver atividades no mar territorial e insular brasileiro, a legislacdo
brasileira determina que toda e qualquer a embarcacéo de bandeira nacional, inclusive as
pertencentes a esquadra nacional, tem de se submetam a uma série de exigéncias legais
expedidas pela Autoridade maritima brasileira, como a obrigacdo de submeter-se a uma
série de vistorias pelas autoridades navais a fim de verificar se suas condi¢cbes de
conservagdo, seguranga e navegabilidade sdo satisfatorias, visando manter seu
Certificado de Seguranca a Navegacdo (CSN) e as convalidagdes programadas em dia.

E justamente este o principal enquadramento que obriga o navio de pesquisa SOLONCY
MOURA, com 216 TAB, a submeter-se a todas as vistorias preconizadas e programadas
no CSN e convalidagdes, sujeitando-se o armador/proprietario ao pagamento de multa
por descumprimento do calendario estabelecido para o navio.

Em adendo, destacamos que o Decreto N° 4.339, de 22 de Agosto de 2002, que instituiu
a Politica Nacional da Biodiversidade, no Item 9 de seu Anexo,define como Componente
I que “o Conhecimento da Biodiversidade, congrega diretrizes voltadas a geragéo, (...),
de informagdes que permitam conhecer os componentes da biodiversidade.”
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A par disso, a Presidéncia do Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade,
por meio da recentemente editada Instrucdo Normativa N° 03, de 04 de Setembro de 2017,
instituiu internamente o Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade
(Programa Monitora), programa este de carater “continuado e de longa duragéo”.

Ainda de acordo com citado documento, sdo definidos no Art. 2° os seus objetivos,
destacando-se os preconizados nos Itens Il e IV, especialmente, verbis:

“«

- I11 - fornecer subsidios para o planejamento do uso sustentavel das espécies da
fauna e flora em unidades de conservacao federais;

- IV - fornecer subsidios para a avalia¢ao do estado de conservacédo da fauna e
flora brasileira e para implementacdo das estratégias de conservacdo das
espécies ameacadas de extincdo e com dados insuficientes para a avaliacdo
(categoria DD);

No seu Art.6, € estabelecido que o Programa, sera composto por trés subprogramas,
dentre os quais um refere-se particularmente ao ambiente marinho-costeiro e no Art. 10°,
Item 1l, é estabelecida a responsabilidade do Centro Nacional de Pesquisa e
Conservacdo da Biodiversidade do Sudeste-Sul -CEPSUL, como o responsavel pela
implementacdo de subprogramas e componentes, com especial énfase no
Subprograma Marinho-Costeiro.

Em resumo ,pelo acima exposto, justifica-se a aplicacdo de recursos orgamentarios na
manutencao da Unica embarcacdo de pesquisa de médio porte ainda em condicfes de
recuperacdo- a outra, o NPq Paulo Moreira, apresenta-se em condicdes mais
deterioradas e de reforma mais cara- pertencente ao ICMBio/MMA que pode permitir
sua insercdo nas politicas publicas alusivas ao meio ambiente marinho-costeiro que,
dado sua importancia para a soberania e economia brasileiras, recebe uma
denominac&o a altura- AMAZONIA AZUL.

O NPqg Soloncy Moura esta atracado na sede do CEPSUL, no municipio de Itajai-SC.
Informacdes detalhadas sobre o navio e seu atual estado de conservacgdo, assim como 0
laudo técnico referente as melhorias necessarias encontram-se descritas no Anexo deste
TdR, referente ao Servigo PJ para a reforma do navio, que sera contratado paralelamente
a esta consultoria. Foi recomendado que os servicos na referida embarcacdo fossem
realizados em estaleiros proximos a regido de atracacdo do Np Soloncy Moura, em um
raio maximo de 70 km, portanto, onde devem ser desempenhadas as atividades do
contratado, sobretudo em funcéo das visitas periodicas ao local de atracacdo da referida
embarcacdo que ora estara em estaleiro contratado, ora nas dependéncias do CEPSUL.

3. ESCOPO DO TRABALHO
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FASE | - ASSESSORAR O FUNBIO DURANTE PROCESSO DE CONTRATACAO
DO ESTALEIRO

ATIVIDADE 1: O profissional contratado devera dominar a proposicao dos servicos a
serem realizados no Np Soloncy Moura, verificando sua conformidade, e propondo, caso
necessario adequacdo que considere imprescindivel. Para tal deve conferir toda a
documentacdo disponivel (ver anexo 1), realizar visita ao navio para conferencia dos
servigos e se reunir com a equipe do CEPSUL para deliberagéo. Caso acordado com
CEPSUL apresentar o escopo revisado no formato de texto e planilha de custos unitarios.

ATIVIDADE 2: Indicar pelo menos 3 estaleiros na regido de Itajai com capacidade
técnica e disponibilidade para a execucdo dos servicos

ATIVIDADE 3: Participar da visita técnica durante o processo de contratacdo, onde
devera ser feita uma apresentacdo da proposi¢cdo da reforma para os representantes dos
estaleiros, devendo ser a oportunidade para esclarecimentos gerais.

ATIVIDADE 4: Auxiliar a equipe do CEPSUL e Funbio para as respostas a
questionamentos técnicos que porventura surjam durante o processo de selecdo e se
necessario promover alguma revisao;

ATIVIDADE 5: Auxiliar o Funbio na avaliacdo / anélise das propostas e na negociacao
com a empresa, para inclusive, caso seja necessario, efetuar adequac6es do escopo.

A expectativa que essa FASE ocorra em um periodo maximo de 50 dias

FASE Il - REALIZAR A FISCALIZACAO DE SERVICOS DURANTE A
EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA NO NAVIO DE PESQUISA SOLONCY
MOURA

ATIVIDADE 1: O profissional, caso necessario e em qualquer fase da obra, podera
propor alguma adequacao para os servigos que considere imprescindiveis.

ATIVIDADE 2; O Contratado devera acompanhar a transferéncia do Navio para o
estaleiro, seja conduzido por rebocador, seja de outra forma.

ATIVIDADE 3: O contratado devera acompanhar o servico como um todo no estaleiro,
vistoriando periodicamente as atividades realizadas e possiveis alteracbes nos métodos
ou materiais que estdo sendo aplicados, bem como verificando a execucgéo e resultados
de testes que sejam aplicaveis aos servicos, comunicando imediatamente qualquer
anormalidade. Esta atividade devera ser acompanhada durante todo o periodo de estadia
do navio no estaleiro, e devera ser registrada em um livro ATA, com preenchimento diario
ou mesmo, nos momentos em que se estiver realizando a devida fiscalizagéo, cujas
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informacdes serdo registradas em sumarios de atividades semanais simplificados a serem
entregues ao CEPSUL, trés dias Uteis da semana seguinte ao trabalho desenvolvido

ATIVIDADE 4: Finalizados os servicos por parte do estaleiro, o contratado devera
informar ao CEPSUL imediatamente para que este tome as medidas necessarias, bem
como, em no prazo maximo de 10 (dez) dias apresentar um Relatério Final de
Acompanhamento da Obra, com o respectivo acervo fotogréfico, em meio digital
(DVD), informando todas as observacdes obtidas durante o periodo de realizacdo dos
Servigos.

Observagdes: O acompanhamento de todas as etapas de servico no Np Soloncy Moura
deverd ser feito também com registro fotogréfico.

Ao longo da execucdo das atividades contratadas para reforma do Np Soloncy Moura,
serdo realizadas no minimo 04 reunides na sede do CEPSUL, sendo uma inicial para
delineamento das etapas de trabalho, e as seguintes para apresentacdo dos resultados
parciais. Estas ocorrerdo em dias coincidentes com as vistorias técnicas realizadas pelo
contratado ao navio, estando o navio no estaleiro, ou atracado no CEPSUL.

Sendo assim, recomenda-se que 0 contratado esteja em regido proxima a realizacdo dos
servigos (docado ou flutuando no trapiche do CEPSUL), visto que as despesas de
deslocamento deverdo ser custeadas pelo proprio contratado e havera necessidade de
vistorias periddicas em curto espaco de tempo até os locais de realizacdo dos servicos.

A expectativa que essa FASE ocorra em um periodo maximo de 180 dias

4. PRODUTOS ESPERADOS E CRONOGRAMA

PRODUTOS

PRODUTO 1. PLANO DE TRABALHO - O Contratado deverd, estabelecer um
cronograma e delineamento geral das atividades e necessidades inerentes a elas, tanto
para a FASE | quanto para a FASE Il, em um primeiro documento denominado Plano de
Trabalho, para gestdo das atividades a serem desempenhadas durante o periodo deste
contrato de assessoramento para a contratacdo do estaleiro e acompanhamento dos
servicos a serem realizados na referida embarcagdo. Este Plano de Trabalho,
especialmente na fase de fiscalizagdo dos servicos de recuperacdo, deverd ser
suficientemente detalhado, de forma a demonstrar o alcance das atividades de fiscalizacdo,
devendo ser discutido em conjunto com a equipe do CEPSUL, em uma primeira reuniéo.

PRODUTO 2. RELATORIO INICIAL — O Contratado, deve descrever e apresentar
todas as atividades realizadas na FASE | de assessoramento, e de posse do contrato de
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reforma do Navio Soloncy Moura, devera realizar uma analise do documento
apresentado, verificando sua conformidade e apresentando possiveis sugestdes de
adequacdo, caso existam. Caso ndo existam alteracBes, o referido técnico devera
encaminhar ao CEPSUL/GEFMAR atesto de que as atividades apresentadas sao factiveis
e possiveis de serem vistoriadas.

PRODUTO 3. Documento elaborado destacando as principais atividades desenvolvidas
do acompanhamento da execucao de todos servigos com a embarcacdo docada até a etapa
final, incluindo-a, do jateamento e remocao total das incrustacdes, de tintas residuais e
ferrugem, assim como pintura de fundo anticorrosivo, incluindo outros servicos
concomitantes, caso existam.

PRODUTO 4. Documento elaborado destacando as principais atividades desenvolvidas
do acompanhamento da execucao de servigos com a embarcagédo docada, a partir da etapa
final do jateamento e remocao total das incrustac@es, de tintas residuais e ferrugem, assim
como pintura de fundo anticorrosivo, e apos a vistoria da marinha, com apresentacao das
adequacdes necessarias se solicitada por aquele érgéo.

PRODUTO 5. Documento elaborado destacando as principais atividades desenvolvidas
do acompanhamento da execucao de todos servicos elencados para parte flutuante e apos
a vistoria da marinha (em flutuante), com apresentacdo das adequacBes necessarias se
solicitada por aquele 6rgao.

PRODUTO 6. RELATORIO FINAL — Ao final do servico de acompanhamento da
reforma do Navio, o contratado devera elaborar um relatério final das atividades
desempenhadas, com observacdo dos problemas enfrentados, bem como e
principalmente, com o registro fotografico de todas as fases do trabalho. E importante
registrar que cada fase do trabalho destacado no contrato de reforma devera ser registrada
fotograficamente e disponibilizado do relatério final

CRONOGRAMA

O consultor devera realizar as atividades descritas, apresentando como resultado os
produtos especificados nos prazos relacionados, conforme tabela a seguir:
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Prazo de entrega
- (dias a partir o?a % do
N° Produto Descricéo . valor do
assinatura do
contrato
contrato)
Documento estabelecendo um
cronograma e delineamento das
1 | Planode Trabalho | atjvidades e necessidades inerentes a 15 2%
elas, com apresentacdo em primeira
reunido no CEPSUL
Apresentagdo de uma andlise das
propostas de servicos a serem
2 | Relatorio da Fase | | realizadas, verificando sua 50 6%
conformidade e apresentando possiveis
adequacdes
Documento de
acompanhamento Apresentacdo de descrigdo dos
3 das atividades nas | Servicos realizados nas etapas iniciais 110 990
primeiras etapas da de docagem, com registros
embarcagdo docada | fotograficos
Documento de
acompanhamento | Apresentagio de descrigio dos
4 | dasatividades nas | servicos realizados nas etapas finais de 160 290
etapas finaisde | docagem,, com vistoria e aprovagio da ’
docagem e apos a | marinha, com registros fotograficos
vistoria da Marinha
Documento de
acompanhamento | Apresentagéo de descrigdo dos
5 das atividades nas | servicos realizados nas etapas em 210 2904
etapas em flutuante | f|ytuante, com vistoria e aprovagéo da ’
e apds a vistoria | marinha, com registros fotogréaficos
Marinha
Apresentacdo da descrigdo geral de
todos os servigos realizados, com as
6 Relatorio Final | conclusdes da finalizagdo dos servicos 240 26%
e avaliacdo destes, com regisgtros
fotogréaficos

O Contrato de Servicos terd a duracdo, prevista de até 240 dias.

Com relagdo ao acompanhamento das atividades de reforma do Navio, o Contratado
deverd se organizar minimamente para estar presente em todas as fases da referida
reforma, acompanhando os testes, verificando os materiais e equipamentos empregados,
bem como os préprios servigos que estardo sendo executados, considerando o tempo
suficiente para avaliacdo dos servicos.

Pag.7de9




E »
Ministério do Meio Ambiente *§§
Instituto Chico Mendes de Conservagéao da Biodiversidade — ICMBIO -

Diretoria de Pesquisa, Avaliacdo e Monitoramento da Biodiversidade — DIBIO Icm‘°'

Entende-se que o contratado devera visitar o estaleiro pelo menos 2 vezes por semana, ou
mais, se for alguma atividade que demande visita constante.

Quaisquer modificacbes no escopo ou prazo de entrega deverdo ser previamente
aprovadas pela DIBIO, assim como devem passar pela anuéncia do Funbio enquanto
contratante.

5. FORMA DE APRESENTACAO

Todos os documentos (Relatério e acervo fotografico), referentes ao acompanhamento
dos servicos executados em estaleiro, deverdo ser entregues em formato digital PDF,
devidamente assinados e datados. As demais fotografias existentes (ndo constantes no
relatdrio) poderdo vir em arquivo a parte (caso necessario) em formato jpeg.

O CEPSUL/ICMBIo providenciard um livro ATA que sera disponibilizado para o
acompanhamento diario da obra e este devera ser preenchido sempre que necessario, em
caneta azul ou vermelha, sem rasuras, contemplando observagdes, encaminhamentos,
data, responsavel pela orientacdo e devidamente assinado entre as Partes.

6. INSUMOS NECESSARIOS

O profissional contratado devera realizar o trabalho utilizando-se dos seus proprios
equipamentos considerados necessarios, bem como o seu transporte até o local do servigo
(estaleiro ou trapiche do CEPSUL) devera ser custeados com recursos préprios, incluindo
os deslocamentos para reunibes no CEPSUL, assim recomenda-se e sera dada
preferéncia, visando a viabilidade de desempenho das atividades no periodo previsto, que
a regido de domicilio do contratado seja préxima a realizagdo dos servicos.

Em caso excepcional e a critério do ICMBIo, em havendo necessidade de deslocamentos
para outros locais que ndo o de realizacdo dos servicos, as passagens e custos com
alimentacdo e hospedagem serdo cobertos pelo Projeto GEF-Mar.

Estardo incluidos nos custos da contratacdo a remuneracdo dos servigos prestados pelo
profissional, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislacdo fiscal e
trabalhista, devendo ser deduzidos no ato dos pagamentos os descontos estipulados por
lei (IRRF e INSS — para pessoa fisica). Os valores referentes a ART serdo de
responsabilidade do contratado.

O contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — FUNBIO, com
recursos do Projeto GEF Mar.

Os produtos deverdo ser entregues ao CEPSUL que podera solicitar ajustes e retificagdes
nos relatérios sempre que julgar necessario. O profissional devera encaminhar uma copia
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de todos os produtos para 0 FUNBIO e CGPEQ/DIBIO/ICMBIo em meio digital (e-mail
ou CD), devidamente aprovados.

7. PERFIL DO PROFISSIONAL

Os servigos acima descritos serdo desempenhados por profissional de nivel técnico
(Técnico Naval ou de construcBes navais) ou superior, com graduacdo em Engenharia
Naval, possuir registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia— CREA , com
comprovada experiéncia minima de 04 anos na area, preferencialmente que tenho
trabalhado com obras navais ou assemelhados.

e Experiéncia no ramo de atividade de construcdo naval em navios com mais de 50
toneladas de arqueagéo bruta.

e Experiéncia na organizacdo e sistematizacdo de informagdes relacionadas a
atividades de construcdo naval ou engenharia naval (elaboracdo de
documentos/relatorios técnicos, especialmente relacionados ao tema deste TdR).

e Experiéncia em gerenciamento ou coordenacdo de atividades de engenharia ou
construcao naval.

e Desenvolvimento de atividades profissionais em estaleiros navais com
acompanhamento e ou fiscalizacdo de construcdo de embarcacGes com mais de
50 toneladas de arqueacéo bruta.

Obs.: A experiéncia indicada pelos candidatos deverd ser comprovada mediante
apresentacdo de documentacdo que comprove a responsabilidade técnica (ARTS) e/ou
CAT para os servicos elencados, ou atestados ou outros documentos que demonstrem a
efetiva participacdo nos servicos.

9. ANEXOS

Anexo | — Modelo de Curriculo Vitae;

Anexo Il — Escopo dos Servicos de Reforma do Navio de Pesquisa Soloncy Moura;
Anexo Il — Laudo Técnico

Anexo IV - Arranjo Geral do Navio Soloncy Moura;
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