SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAGAO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE AGOES SOCIOAMBIENTAIS E CONSOLIDAGAO TERRITORIAL EM UNIDADES DE CONSERVAGAO
COORDENAGAO GERAL DE CONSOLIDAGAO TERRITORIAL

Especificagao Técnica n° 2019.0527.00011-7

PROJETO BASICO CGTER/ICMBio/N°005/2018

A Diretoria de Agdoes Socioambientais
e Consolidagao Territorial, (DISAT), por
meio da Coordenagcao Geral de
Consolidagao Territorial (CGTER) e da
Divisao de Consolidagao Territorial
(DCOL), apresenta o Projeto Basico
para contratacdo de  servigos
topograficos georreferenciados, que
incluem: medicao, demarcacao,
inclusive com abertura de picadas,
quando necessario, utilizacao de
sensoriamento remoto para
implementagdo de vértices virtuais,
implantacao de marcos de orientagao,
confecgdo de plantas, memoriais
descritivos, planilha de dados
georreferenciados, além de outros
itens que compdéem o rol de pecas
técnicas, de acordo com a Norma
Técnica de Georreferenciamento de
Iméveis Rurais vigente e este projeto
basico, assim como a confec¢ao de
placas e sinalizagcao de perimetro de
Unidades de Conservagao Federais.
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1. PREFACIO

As Unidades de Conservacéo Federais — UC s&o criadas por meio de ato legal, geralmente
decreto federal, que define seus objetivos, localizagdo e limites aproximados, conforme
institui a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservacdo — SNUC.

Atualmente existem no Brasil 334 Unidades de Conservagao Federais, abrangendo cerca
de 171 milhdes de hectares, sendo 149 Unidades de Conservacao de Protegéo Integral e
185 Unidades de Uso Sustentavel (Tabela 1), além de 687 Reservas Particulares do

Patrimonio Natural (RPPN), cuja gestao é realizada por particulares.

Unidades de Conservacao Federais Categoria Quantidade | Total em hectares* |
Protecao Integral: PI ESEC - Estacéo Ecoldgica 30 7.209.341,42
MONA - Monumento Natural 5 11.540.275,86)
PARNA - Parque Nacional 74 26.864.000,64
REBIO - Reserva Biolégica 31 4.267.866,28
REVIS- Reflgio de Vida Silvestre 9 298.436,07
Total: 149 50.179.920,28
Uso Sustentavel: US APA - Area de Protecdo Ambiental 37 89.766.821,29
ARIE - Area de Relevante Interesse Ecol6gico 13 34.088,40
FLONA - Floresta Nacional 67 17.827.439,08
RDS - Reserva de Desenvolvimento Sustentavel 2 102.619,45|
RESEX - Reserva Extrativista 66 13.513.328,84
Total: 185 121.244.297,07
Total geral de Unidades: 334 171.424.217,35
* Area aproximada obtida por meio de software de SIG
Reserva Particular do Patriménio Natural - RPPN
Total de RPPN: 687

Tabela | — Unidades de Conservagéo Federais

Cerca de 60% dessas UC ainda n&o tiveram seus limites oficiais devidamente
georreferenciados e demarcados. Em 269 unidades de conservacao, abrangendo cerca de
69,6 milhdes de hectares, o uso e o dominio das terras devem ser publicos (Tabela II).

A situacao fundiaria destes espagos é bastante complexa, uma vez que pode ser composta
por Terrenos de Marinha e/ou acrescidos, ilhas, terrenos marginais, varzeas, mar territorial,
entre outros, assim como por imoveis sob dominio de outros érgéos federativos, tais como
SPU, INCRA, IBAMA, e dos Estados ou terras ainda sob dominio privado, que demandam

por desapropriagao.

Unidades de Conservacao Federais de Dominio

Publico Quantidade Area Total em hectares*
ESEC - Estacado Ecolégica 30 7.209.341,42

FLONA - Floresta Nacional 67 17.827.439,08

PARNA - Parque Nacional 74 26.864.000,64

REBIO - Reserva Biolégica 31 4.267.866,28

RESEX - Reserva Extrativista 66 13.488.056,44

TOTAL 268 69.681.976,28

Tabela Il — Unidades de Conservagao Federais de dominio publico



A administracdo e gerenciamento das Unidades de Conservagdo Federais estdo sob a
responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservacgao da Biodiversidade — ICMBio,
que tem por atribuicdo promover a consolidagao territorial dessas areas, o que inclui o
reconhecimento, consolidagao e divulgacao desses limites.

A Coordenagdo Geral de Consolidagao Territorial - CGTER tem como uma de suas
atribuicdes a demarcacao e sinalizacao das Unidades de Conservagao Federais, e vem
recebendo regularmente demandas para o cumprimento dessas agdes. Por meio da
execucao dos recursos de compensacao ambiental, e de diversas fontes, a CGTER
viabilizara a demarcacao e sinalizacido dos limites de Unidades de Conservacgao Federais,

conforme as determinag¢des do presente Termo de Referéncia.

2. OBJETO

Constitui objeto desta especificagdo técnica a contratacdo de empresa especializada na
prestagdo de servigos topograficos, tais como: medigdo, demarcagéo, inclusive com
abertura de picadas quando necessario, utilizagdo de sensoriamento remoto para
implantacdo de vértices virtuais, implantacdo de marcos de orientagdo, confecgdo de
plantas, memoriais descritivos, planilha de dados georreferenciados, além de outros itens
que compdem o rol de pecgas técnicas do objeto a ser demarcado, assim como confecgao
de placas e sinalizagao de perimetro de Unidades de Conservacdo Federais, conforme
orientagcdes deste Termo de Referéncia e em atendimento a Norma Técnica de

Georreferenciamento de Imoéveis Rurais vigente e demais normas atinentes ao tema.

3. JUSTIFICATIVA

A lei n°® 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservacgao, define em seu art. 2°, inciso |: “unidade de conservacgao: espaco territorial e
seus recursos ambientais, incluindo as aguas jurisdicionais, com caracteristicas naturais
relevantes, legalmente instituido pelo Poder Publico, com objetivos de conservagao e
limites definidos, sob regime especial de administracdo, ao qual se aplicam garantias
adequadas de protecao”. Este artigo reforgca a necessidade de estabelecer mecanismos
para esta defini¢ao.

A contratacdo dos servigos topograficos georreferenciados (incluindo a medicéo,
demarcagao, confecgdo de planta, memorial descritivo, planilhas de dados
georreferenciados, inclusive com abertura de picadas onde necessario), assim como

confeccéo de placas e sinalizagao de perimetro das Unidades de Conservacao Federais,
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sd0 necessarias para a definicdo clara e precisa dos limites das UC, facilitando a gestao,
afirmando a presenca do Estado e colaborando, assim, com o ordenamento territorial
regional.

O trabalho de georreferenciamento de imoveis € extremamente especializado, exigindo
inclusive responsabilidade técnica e, por via de regra, vem sendo realizado por meio de

contratagdes de empresas com expertise na area.

4. FUNDAMENTAGAO LEGAL

e Lei n° 9985, de 18 de julho de 2000 — Sistema Nacional de Unidades de
Conservacgao;

e Norma Técnica de Georreferenciamento de Imdveis Rurais (NTGIR) vigente e
respectivos manuais;

¢ Norma de Execugdo INCRA/N°47/2005;
e Portaria n° 486, de 02 de setembro de 2013;

e Demais legislagdes e normativas oficiais pertinentes ao tema e convergentes a
NTGIR.

5. DOS SERVICOS CONTRATADOS
5.1. DA ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS

A porcéo territorial a ser medida, demarcada e sinalizada, localiza-se na REBIO do Rio
Trombetas e no seu entorno (especificamente nas Glebas Publicas Federais ALTO
TROMBETAS - AREAS | E II, ALTO TROMBETAS Il — AREAS | E I, localizadas no
municipio de Oriximina, Terra Santa e Faro, no Estado do Para. A REBIO Trombetas
apresenta um perimetro total de 342.706,97 metro, considerado o perimetro compartilhado
com as Glebas Publicas Federais. O perimetro total a ser demarcado é de 875.844,37
metros referente a REBIO e as Glebas.

O servico de georreferenciamento contemplara a identificacdo, demarcacao, rastreio de
sinal GNSS dos limites de perimetros, com a devida implantacao e codificacdo de marcos
em conformidade com a Norma Técnica de Georreferenciamento de Imdveis Rurais vigente
e sinalizacao de perimetro, conforme orientagdes e especificidades técnicas definidas pelo
ICMBio.

5.2. DAUNIDADE ABRANGIDA

A Reserva Bioldgica do Rio Trombetas € uma unidade de conservacgao federal criada pelo

Decreto n° 84.018 de 21 de setembro de 1979. Abrange uma area aproximada de
8



407.759,21 hectares, 5,5%
n°01/2019/DCOL (SEI 4832394), elaborada para Verificagao de Limites, na qual os limites
sofreram pequenos ajustes; e um perimetro total a ser demarcado e sinalizado estimado
em e 342.706,97 metros.

Um mapa com a localizag&o da unidade é apresentado no Anexo |. A seguir, nas Tabelas IlI

maior do que o Decreto de Criagdo, conforme NT

e IV, sdo apresentadas as informacdes da unidade em questdo e das glebas publicas

federais sobrepostas a UC.

Numero de vértices

Nome

Perimetro total
a ser demarcado
estimado (m)!

Quantidade
total de pla-
cas?

Municipios abran-
gidos

do ato legal de cria-
¢do/amplia¢io da UC?

e glebas federais

Reserva Biologica do

ell

Rio Trombetas 342.706,97 80 Oriximina/PA 11
Glebas: Alto Trombe-

tas- areas I e II e Alto Oriximina, Faro e
Trombetas II — areas I 521.287,60 Terra Santa/PA 109

Tabela Ill — Informagdes da Reserva Biolégica do Rio Trombetas e Glebas Publicas Federais

Unidade de Conserva- | _. _ , _ Perimetro total da
~ e Tipo de feicao Perimetro da feigao (m)’ P
¢ao ou gleba publica area (m)’
Linha seca 21.586,31
REBIO do Rio Trombetas |Estrada 52.333,73
Corpos d'agua 268.786,93 342.706,97
Clileba Alto Trombetas | Linha seca 37.257,10
Area | Corpos d'agua 55.705,52 92.962,63
Elri:a” Alto Trombetas | Linha seca 49.934,82
Corpos d'agua 192.854,71 242,789,52
(?Ieba Alto Trombetas Il | Linha seca 10.090,87
Area | Corpos d'agua 55.247,06 65.337,93
Gleba Alto Trombetas Il | Linha seca 43.392,96
Area Il Corpos d'agua 76.804,56 120.197,52
Total 875.844,37

Tabela 1V — Informagdes do tipo feicdo e perimetro das areas da Reserva Biolégica do Rio Trombetas e
Glebas Publicas Federais

'Essa estimativa de perimetro se refere ao calculo realizado por meio de ferramentas de analise espacial do limite da unidade e
glebas sobre a base cartografica definida no decreto de criagdo da mesma; assim, pode ter variagdo com a realidade encontrada
em campo conforme a escala desta base. No perimetro para demarcagéo das glebas esta excluido o perimetro compartilhado com
a REBIO. A empresa pode realizar o refinamento desse limite com base em imagens de melhor resolugdo espacial para atingir a
escala exigida na NTGIR vigente, com vistas a elaboragdo do planejamento logistico e orgamentario. Sendo assim, qualquer
acréscimo de perimetro decorrente dessa variagdo nao justifica a celebragédo de aditivos financeiros ou de prazo.

2/ estimativa da quantidade de placas de sinalizagdo segue a Minuta de Orientagéo Geral para Sinalizagdo de Limites de Unidades
de Conservagao Federais que orienta, de modo geral, a colocagéo de 1 placa a cada 3 km para limites terrestres e 1 placa a cada
5 km para limites descritos em margens ou leitos de rios, igarapés, lagos, lagoas. A aquisicdo desse material € de responsabilidade
da contratada.



3Ja a estimativa de marcos deve ser feita pela contratada com base na necessidade de implantagdo de 1 marco a cada vértice
previsto no decreto de criacdo da unidade, acrescido de uma estimativa de marcos para demais regras exigidas na NTGIR e para
os marcos de apoio e testemunho a serem implantados. A aquisicdo desse material também é de responsabilidade da contratada.

5.3. DAS CONDIGOES LOCAIS

5.3.1. Variaveis para compor o grau de dificuldade de acordo com as condigées
locais
Os parametros foram obtidos por meio da Norma de Execugdao INCRA/N°47/2005,
adaptada as condicbes de execugdo de georreferenciamento em unidades de
conservagao utilizou-se também como base a expertise do SRFA/INCRA, por meio da
qual as condi¢gdes socioambientais e de infraestrutura local determinam o grau de
dificuldade para realizacio das atividades de campo, conforme apresentado nos fatores
a seguir:
| — Vegetacao: distribuicdo da cobertura vegetal ao longo da area dos servigos:

a) campo — ocorréncia de vegetacao rasteira, desprovida de arvores;

b) arbustiva — ocorréncia de arbustos e arvores de pequeno porte espagadas, tipo
cerrado e caatinga;

c) mata — ocorréncia de arvores de médio e/ou grande porte a exemplo daquelas
identificadas na Mata Atlantica e na regido da Amazoénia Legal.

Il — Relevo: desenvolvimento da superficie topografica na regido dos servicgos:

a) Suave: terreno de planicies com poucas ondulacoes;

b) Movimentado: terreno com incidéncia de ondulagdes e desniveis moderados;

c) Acidentado: terreno com grande incidéncia de ondulagdes e desniveis
acentuados.

lIl — Insalubridade: incidéncia de endemias e/ou epidemias na regido dos servigos:

a) Baixa: regido com nenhum ou pouco histérico de incidéncia;
b) Média: regido com histdérico recente de incidéncia;
c) Alta: regido com historico frequente de incidéncia.

IV — Acesso: Vias disponiveis para alcance da area de servigos e deslocamento no seu
interior:

a) Facil: existéncia de vias com boas condi¢des de trafegabilidade;
b) Regular: existéncia de vias com baixa condi¢ao de trafegabilidade;
c) Dificil: insuficiéncia de vias de alcance e ou penetragao.

V — Clima: Condigdes meteorolégicas predominantes no periodo de execugao de
servigos:

a) Favoravel: inexisténcia de precipitagdo pluviométrica ou neblina;
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b) Mediano: incidéncia de precipitagdo pluviométrica esparsa ou neblina rarefeita;

c) Desfavoravel: incidéncia de precipitacdo pluviométrica frequente ou neblina
densa.

VI — Litigios: Presenga de conflitos agrarios, disputas de areas, ocupagdes irregulares
e outras desavencgas relacionadas a posse de terras publicas na Amazobnia Legal
(grilagem):

a) Ausente — Regido pacificada ou com predominancia de comunidades tradicionais
da Amazonia.

b) Moderado — Regiao com problemas culturais e tradigdes devido a imigragao de
agricultores de outras regides do Pais para Amazonia Legal convivendo com
comunidades tradicionais e indigenas, muitos problemas de localizagao dos limites
das posses entre vizinhos;

c) Constante — Regido que predomina conflitos agrarios, desmatamento
clandestino, grilagem de terras, invasdo de terras indigenas — podem provocar

paralisagcdes dos servicos.

Para pontuar o grau de dificuldades, utilizaram-se pesquisas de dados geograficos de

cada regido que compdem os itens a contratar, como mostrados nas Tabelas V e VI a

seguir. A Tabela V mostra a pontuagao por grau de dificuldade de cada variavel utilizada.

Ja a Tabela VI apresenta o percentual de majoragéo ou redugao no calculo de custos do

servico conforme a pontuacao obtida.

Variaveis Grau de Dificuldades

02 pontos 04 a 06 pontos 08 a 10 pontos
Vegetagao Campo Arbustiva Mata
Relevo Suave Movimentado Acidentado
Insalubridade Baixa Média Alta
Acesso Facil Regular Dificil
Clima Favoravel Mediano Desfavoravel
Litigios Ausente Moderado Constante
Totalizacao

Tabela V — Tabela de Pontos e Grau de Dificuldade

Pontuacao Majoracao/Reducao %
10a15 -40
16 a 25 -20
26 — 35 0
36 —45 20
46 — 50 40

Tabela VI — Pontuagdo e Majoracdo/Reducgéo (%)
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Na tabela VIl apresentamos a pontuagao atribuida a Reserva Biolégica do Trombetas

e entorno, conforme as informacgdes disponiveis

Lote 01 Reserva Bioldgica do Rio Trombetas e Glebas Publicas Federais
Variaveis Grau de Dificuldade Pontos
Pontuagao 2 04 a 06 08a10

Vegetacao Campo Arbustiva Mata 10
Relevo Suave Movimentado |Acidentado 6
Insalubridade Baixa Média Alta 8
Acesso Facil Regular Dificil 10
Clima Favoravel Mediano Desfavoravel 8
Litigios Ausente Moderado Constante 5
Totalizacao 47
Majoracado/Reducéo - Grau de Dificuldade +40%

Tabela VII- Majoragdo/redugéo dos custos conforme variaveis que compbéem o grau de dificuldade

5.4 COMPOSICAO E DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES

5.4.1. Dimensionamento e especificagoes das equipes de campo

Equipe de Campo: Consiste no pessoal que realizara o planejamento e execugao do
levantamento de dados e rastreio de vértices através de captacdo de sinais das
constelagcbes de satélites de localizagdo geografica utilizando-se de equipamentos
receptores de sinais GNSS, e, quando necessario (por critério da Contratada),
utilizacdo de equipamentos de topografia classica para determinacdo de pontos de
apoio, vértices irradiados e marcos de orientacdo, preenchimento de cadernetas de
campo, croquis, diario de obra, pré-processamento de dados e retificagdes necessarias.
Este pessoal também sera responsavel pela instalagao das placas.

Toda a equipe de campo deve ter, preferencialmente, conhecimento pratico na
exploragéo de areas com vegetagdo densa e orientagcdo de abertura de picadas em
mata, trabalho em regides remotas, chuvosas, alagadicas, de baixa densidade
demografica e dificil acesso, inclusive em regides de ocorréncias de doencas

endémicas (malaria e febre amarela).

Efetivo e qualificagcao técnica
Equipe minima:
. 1 (um) Encarregado dos Servigos de Campo
. 1 (um) Topégrafo/geomensor
. 2 (dois) Auxiliares de Campo (topografia/geomensura)

12



Especificagao detalhada por membro das equipes de campo

o Encarregado dos Servigos de Campo:

Responsavel técnico pelos servigos prestados em campo, profissional de Nivel
Superior ou Nivel Médio, credenciado junto ao INCRA para executar servicos de
georreferenciamento, com no minimo 03 (trés) trabalhos relacionados com a
demarcacgao de iméveis ou assentamentos rurais ou unidades de conservacdo. Cada

trabalho deve ter area minima de 5.000 ha.

Deve possuir a seguinte experiéncia minima: Coordenacdo de Equipes na
prestacao de servigos de georreferenciamento, apresentando contratos e certificado
de conclusédo de contrato, cadastro técnico no INCRA, certidao de acervo técnico
junto ao CREA de servicos de georreferenciamento (devidamente
fechadof/finalizado) e curriculo profissional devidamente assinado demonstrando
conhecimento pratico dos servigos de georreferenciamento, devendo ser

disponibilizado na comprovagao de documentos.

Perfil: habilidade para lidar com planejamento continuo; habilidade para prestar
esclarecimentos necessarios a diferentes 6rgdos, uma vez que unidades de
conservagao muitas vezes estdo sobrepostas ou sao limitrofes a terras indigenas,
quilombolas, unidades de conservacdo estaduais e municipais, entre outros, e
comunidades; experiéncia para responsabilizar-se tecnicamente, inclusive com
emissao de ART/CREA de coparticipacao ou vinculada a ART principal, pelos dados

apurados em campo e pré-processamento em escritério de campo;

Atividades principais:

- Coordenar as equipes de trabalho de campo;

- Coordenacéo da logistica e fiscalizagao das equipes;

- Responsabilizar-se tecnicamente pelo trabalho realizado em campo;
- Executar a fungao de preposto da empresa em campo;

- Elaborar o planejamento semanal de atividades de todas as equipes, atribuindo

metas a serem executadas;

- Providenciar diario de obra e ordens de servico para as equipes de campo de
acordo com o planejamento semanal, fazer gestdo para o cumprimento de metas

estabelecidas no mesmo;
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- Responsabilizar-se pelas frentes de servico em campo, manter contato com os

funcionarios e colaboradores da empresa.

Relatar ao Coordenador Geral diariamente a producéo e localizacdo dos servigos

de campo;

- Providenciar relatério técnico fotografico com localizagdo georreferenciada das

materializagdes, das placas instaladas e das atividades das equipes de campo;

- Elaborar relatério de emergéncia dispondo imediatamente ao Coordenador Geral
sobre qualquer situagdo atipica aos procedimentos técnicos que a empresa
contratada esta realizando a campo, como interferéncias de terceiros, litigios ou

qualquer superveniéncia que venha a ocorrer.

- Acompanhar a execugcdo em conformidade temporal com o cronograma fisico-

financeiro estabelecido no contrato.

Dar condigbes necessarias a seguranga do trabalho nas atividades executadas
pelas equipes de campo, exigindo dos seus comandados a utilizagdo de
equipamento de protecdo individual e atencdo necessaria nas atividades dentro

de areas de mata, igarapés, eftc.

- Zelar pelos equipamentos da CONTRATADA, promovendo o bom uso e seguranca.

o Topoégrafo/Geomensor:

Profissional de areas técnicas de Topografia ou Agrimensura ou Cartografia ou
Geodésia com registro no CREA para exercicio da profissdo, com no minimo 2 (dois)
trabalhos relacionados com a georreferenciamento de imoveis, assentamentos rurais

ou unidades de conservagéo.

Deve possuir a seguinte experiéncia minima: Operacao de receptores de sinal
GNSS e execucao de levantamento e demarcacao por métodos e equipamentos de
topografia classica na prestagédo de servigos, prontamente comprovados em CTPS
ou contratos de prestagao de servigos ou acervo técnico no CREA, registrados em
curriculo profissional demonstrando conhecimento pratico dos servicos de

georreferenciamento.

Atividades principais:

- Subsidiar as atividades descritas ao Coordenador.
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- Realizar tarefas previamente planejadas pelo coordenador, cumprindo as metas
estabelecidas, identificar vértices para implantacdo de marcos, realizar
assentamento de equipamento de rastreio, elaborar croquis, preencher
cadernetas de campo, fotografar os elementos de campo conforme as orientagdes
do coordenador da equipe, sendo neste momento utilizado GPS com camera
fotografica, para fotografar os marcos, picadas e placas, de forma que as
plaquetas de identificagdo dos mesmos possam ser legiveis na fotografia bem

como a coordenada em tempo real no display do receptor GPS.

Delegar tarefas aos auxiliares na operagao de receptores de sinais GNSS em
conformidade com a Norma Técnica em vigéncia, aferindo a monumentalizagéo
dos marcos quanto a conformidade de sua afixacdo e das plaquetas que

identificam os marcos com o cédigo do Responsavel Técnico (RT).

- Realizar o processamento de dados, calculo de cadernetas de campo,
ajustamento, processamento de transporte de bases, monografias de bases,

montagem de mosaicos digitais;

- Realizar a analise das precisbes e elaboracdo de relatorio técnico de

processamento.

Auxiliares de Campo:

Profissional com conhecimento pratico de topografia, com no minimo 1 (um) ano de

experiéncia comprovada.

Deve possuir a seguinte experiéncia minima: Curriculo profissional devidamente

assinado demonstrando conhecimento pratico dos servigos de topografia.

Atividades principais:

- Auxiliar os trabalhos do topografo/geomensor, no que for solicitado a execucao, tais
como: auxiliar na operagao de receptores de sinais GNSS, implantar marcos em
conformidade com as Normas Técnica vigentes e com as plaquetas que identificam
0s marcos com coédigo do RT; orientar a limpeza do entorno do marco a ser
reocupado, transporte e preparo dos equipamentos até a frente de trabalho, auxiliar
o topoégrafo/geomensor na orientagdo de abertura de picadas minimas quando
necessario para acessar o local de ocupagdo, vigilancia dos equipamentos

instalados nas bases de apoio e outros servigos necessarios na sua competéncia.
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5.4.2 Dimensionamento e especificagdes das equipes de escritério

Equipe de Escritdrio: Consiste no pessoal que realizara o planejamento e execugao do
processamento de dados em consonancia com a realizagao dos servicos de campo,
mapas individuais, planilha de dados georreferenciados, plotagens de memorias e
plantas individuais, gravagao de midias com arquivos digitais, conferéncia, controle de

qualidade e revisdes, assinatura do RT e procedimento de entrega final.

Efetivo e qualificagao técnica
Equipe minima:
o 1 (um) Coordenador Geral;
o 1 (um) Encarregado de Escritério — Especialista em Geoprocessamento ou
Sensoriamento Remoto;
o 1 (um) Profissional de SIG.

Especificacao detalhada das equipes de escritério
o Coordenador Geral:

Gestor do contrato e coordenador das equipes de escritério e campo, com no minimo
03 (trés) trabalhos relacionados com a demarcacéo de imoveis ou assentamentos
rurais ou unidades de conservacgao, no bioma amazénico. Cada trabalho deve ter
area minima de 50.000 ha (cinquenta mil hectares), Responsavel Técnico pelos
servicos prestados, profissional de Nivel Superior ou Técnico, chancelado pelo
CREA/CONFEA e obrigatoriamente credenciado junto ao INCRA para executar

servicos de georreferenciamento.

Deve possuir a seguinte experiéncia minima: Coordenacdo de Equipes na
prestacao de servigos de georreferenciamento, apresentando contratos e certificado
de conclusido de contrato, cadastro técnico no INCRA, certiddo de acervo técnico
junto ao CREA de servicos de georreferenciamento (devidamente
fechadoffinalizado) e curriculo profissional devidamente assinado, devendo ser
disponibilizado na comprovagdo de documentos; conhecimento dos servigos de
georreferenciamento, experiéncia pratica em exploragao de areas com vegetacao
densa, trabalho em regides remotas, chuvosas, alagadigas, de baixa densidade
demografica e dificil acesso, inclusive em regides de ocorréncias de doencas

endémicas (malaria e febre amarela).
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Perfil: habilidade e experiéncia em lidar com planejamento continuo para coordenar

equipes;

Atividades principais:

- Executar a funcdo de preposto da empresa,;
- Coordenar as equipes de trabalho de escritorio e monitorar o trabalho da equipe de

campo;
- Coordenar a logistica e fiscalizar as equipes;

- Habilidade em lidar com planejamento continuo;

Fazer gestdo para o cumprimento de metas estabelecidas no planejamento de

campo e de escritorio;

Acompanhar a execugao em conformidade temporal com o cronograma fisico

financeiro estabelecido no contrato;

Responsabilizar-se tecnicamente pelos servigos contratados com emissdo de

ART/CREA no ato da assinatura do contrato;

Relatar ao ICMBio, através de relatério técnico, quinzenalmente a producéo e

localizagdo dos servicos de campo, bem como o planejamento das proximas

etapas do servico;

- Elaborar relatério de emergéncia dispondo imediatamente a fiscalizagdo do ICMBio
sobre qualquer situacdo atipica aos procedimentos técnicos que a empresa
contratada esta realizando em campo, como interferéncias de terceiros, litigios ou

qualquer superveniéncia que venha a ocorrer.

- Suporte logistico de materiais e suprimentos para as equipes de campo e escritorio,
controle do efetivo, controle de documentos emitidos e recebidos, controle de

medicdes e desenvolvimento do cronograma fisico-financeiro.

- Aferir a qualidade da execugao dos servigos de georreferenciamento quanto a
conformidade com a Norma Técnica utilizando de metodologia apropriada na

verificagdo, desempenho, controle de documentos.

o Encarregado de Escritério:

Especialista em Geoprocessamento ou Sensoriamento Remoto: Profissional com

especializacdo nas areas de geoprocessamento ou sensoriamento remoto com
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registro no CREA para o exercicio da fungdo, com no minimo 2 (dois) anos de

experiéncia comprovada.

Deve possuir a seguinte experiéncia minima: Experiéncia em ortorretificacao ou
georreferenciamento de imagens de satélites em softwares proprios e interpretagcéao
de feicbes espaciais em imagens de sensores diversos, conhecimento de uso e
aplicacdo de software de Sistema de Informag¢des Geografica, em contratos de
prestacdo de servicos ou acervo técnico no CREA, registrados em curriculo

profissional.

Atividades principais:

- Responsabilizar-se tecnicamente pelos dados apresentados, com emissao de
ART/CREA especifica da area de geoprocessamento ou sensoriamento remoto
pelo conjunto de imagens utilizadas para definigdo de um ou uma sequéncia de
vértices virtuais utilizados em pegas técnicas em conformidade com a Norma

Técnica de Georreferenciamento de Imdveis Rurais vigente.

- Responsabilizar-se pelo georreferenciamento, ortorretificagao, padrao de exatidao
cartografica (PEC) e vetorizagdo das imagens, cartas topograficas dentro da
precisao requerida na Norma Técnica vigente.

- Selecao da base de SIG (matriciais e vetoriais) de suporte para os trabalhos de
campo e mapas finais;

- Auxiliar o topografo na formatacdo e preenchimento de planilhas de dados
georreferenciados;

-Utilizar os formularios para checagem de conformidades no preenchimento das
cadernetas de campo, correlagdo das cadernetas com o processamento,
nomenclatura e codigo dos vértices, sigma em relagéo as precisdes requeridas,
PDOP, verificacao sobre a utilizacao das bases cartograficas, desenhos técnicos

e formatacao das pecas técnicas.

° Profissional de SIG e Cadista:

Profissional Técnico com habilidade em desenho técnico grafico, operagdo de

software CAD e SIG, com no minimo 2 (dois) anos de experiéncia.
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Deve possuir a seguinte experiéncia minima: Dominio de software CAD e SIG,
compreensao de SIG e cartografia registrados em curriculo profissional devidamente

assinado, devendo ser disponibilizado na comprovacao de documentos.

Atividades principais:

- Produzir mapas de perimetros das unidades de conservagao e impressoes dos
conjuntos de pegas técnicas (mapas, memoriais, planilhas analiticas, relatérios de
processamento, monografia de marcos, etc.) dentro das precisbes graficas

requeridas na Norma Técnica de Georreferenciamento vigente e ABNT.

6. DAMETODOLOGIA A SER OBSERVADA

A execucdo dos trabalhos devera obedecer criteriosamente as especificacbes e

recomendacgdes da Norma Técnica para Georreferenciamento de Imoveis Rurais - NTGIR

vigente, e demais legislacbes, normas e manuais atinentes vigentes e as contidas neste

registro.

Sera realizada reunido preliminar, na qual serdo destacados alguns critérios para a

flexibilizagado da necessidade de monumentalizacao de limites que podem vir a ser definidos

para os seguintes casos:

e Vértices em locais de dificil acesso e/ou limites naturais intransponiveis e com pouca
pressao antropica;

e Trechos espacgados do limite que n&o representem vértices;

e Areas cuja acdo de demarcacdo com abertura de picadas ou clareiras possa implicar em
perda consideravel de cobertura vegetal e conectividade da UC;

Ressalte-se que os critérios sdo orientacdes, a sua aplicacido sera avaliada caso a caso, e

que a dificuldade de monumentalizacdo de vértices nao necessariamente implica em nao

georreferenciamento de precisdo, uma vez que a norma prevé diferentes tipos de vértices

e metodologias para as situagdes supracitadas, que no caso das Unidades de

Conservacgao, sao frequentes.

7. DAS ETAPAS DE EXECUGCAO E ATIVIDADES RELACIONADAS
7.1. Da reuniao preliminar

Sera realizada uma reuniao preliminar, apds a assinatura do contrato, para orientacéo e

definicdo de pontos especificos para a execugao dos servigos contratados e definicdo das
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datas das atividades de reconhecimento de campo. A reunido sera realizada na sede
administrativa da REBIO do Rio Trombetas em Oriximina/PA. A equipe do ICMBio e a equipe
gestora da REBIO do Rio Trombetas apresentardao a CONTRATADA os limites da unidade
de conservacéo federal e seus documentos legais relacionados, as analises técnicas ja
elaboradas e a poligonal atual da REBIO elaborada a partir de cartas topograficas, assim
como outros documentos e arquivos que possam orientar e subsidiar a execugao da

demarcacgao e da sinalizagao de perimetro da REBIO do Rio Trombetas.

7.2. Do reconhecimento de campo

O reconhecimento de campo sera realizado na REBIO do Rio Trombetas, objetivando a
execucao dos trabalhos de campo e a elaboragdo do relatério de reconhecimento de
campo.

A CONTRATADA tera acesso as areas da Unidade de Conservacao Federal somente com
autorizacao oficial de sua chefia.

Na realizacdo do reconhecimento de campo, o responsavel técnico pelo levantamento
devera percorrer os limites a serem medidos e demarcados, juntamente com um servidor
do ICMBio, e um representante das populagdes beneficiarias da Unidade, se for o caso,
para que desta forma reconheca o perimetro e defina todos os vértices que necessitem ser
materializados por marcos codificados, devendo esta informacao ficar registrada para
consulta futura.

Ao término do reconhecimento de campo, a CONTRATADA deve produzir o relatério de
reconhecimento de campo e o plano de trabalho preliminar.

No relatério de reconhecimento de campo devera ser apresentado certificado de calibragao
dos EME's (Equipamentos de Medigbes Eletrénicos) por empresa ou 6rgao credenciado.
O Plano de Trabalho devera conter planejamento de execugao dos trabalhos em campo e
de escritério, incluindo cronograma, previsdao de recursos utilizados (mao de obra e
equipamentos a serem utilizados), previsao de areas de supressao de vegetacao, e vértices
de dificil acesso.

Os referidos documentos deverao ser encaminhados a equipe do ICMBio (DCOL e gestéao
local) para que sejam avaliados num prazo de 15 dias.

Apés a analise, sera realizada uma reunido na sede do ICMBio em Brasilia, a qual tera
como participantes a CONTRATADA, a CGTER, a equipe gestora da REBIO do Rio
Trombetas e representantes dos beneficiarios/usuarios da Unidade, cujo objetivo é a
apresentacao do relatorio de reconhecimento de campo e das corregées do Plano de

trabalho solicitadas pelo ICMBio a CONTRATADA. Apds a reunido, a empresa tera 15 dias
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para entregar Plano de Trabalho com as devidas altera¢des solicitadas pela equipe do
ICMBiIo.

A aprovagao do relatorio de reconhecimento de campo € condicionante para o inicio das
atividades de campo. O planejamento inicial apresentado neste relatério podera sofrer
alteragdes, conforme sugestdes apontadas pelos participantes da reuniéo.

A CONTRATADA também deve apresentar o relatério de reconhecimento de campo em
uma reunido ordinaria ou extraordinaria do Conselho da UC, caso demandado pelos
gestores e/ou membros do conselho. O objetivo é descrever a atividade que sera realizada.
A data da apresentacio sera definida na reunido preliminar.

Ainda na etapa de reconhecimento de campo, a CONTRATADA deve se planejar para
fornecer e na etapa de demarcacéo instalar também as placas de sinalizagao de perimetro.
Todas as placas de sinalizagao serao fornecidas e instaladas pela CONTRATADA. O local
de instalagdo das placas e o modelo da placa sera definido em conjunto com o ICMBIio, em
Reunidao do Conselho da UC, onde também ocorrera a apresentacédo do Plano de Trabalho,
ressaltando que as mesmas deverao ser instaladas ao longo do perimetro a ser demarcado

pela CONTRATADA e em alguns casos especiais dentro dos limites da UC.

7.3. Plano de Sinalizagao

A CONTRATADA devera apresentar um Plano de Sinalizacdo para a unidade de
conservagao, onde deverao constar: 1) A localizagdo das placas atualmente presentes na
UC; 2) Indicacdo de onde serdo instaladas as novas placas; 3) Mapas com coordenadas
dos locais onde serao instaladas as placas; 4) especificacdo de materiais e tecnologias
empregadas nas placas a serem confeccionadas; 5) layouts das placas a serem
confeccionadas.

O Plano de Sinalizacdo sera elaborado conforme  orientagbes da
DCOL/CGTER/DISAT/ICMBIo, sob acompanhamento da equipe gestora da UC, apds a
apresentagao do relatério de reconhecimento de campo, podendo demandar a participagao
do conselho gestor da UC na sua elaboragao, conforme avaliagdo quando da apresentagao
do relatério de reconhecimento de campo.

Todas as placas de sinalizacdo serdo fornecidas e instaladas pela CONTRATADA,
considerando o incremento de 30% no quantitativo de placas, no intuito de garantira UC a

reposicao de placas danificadas apds a instalagao destas.

7.4. Confeccgao das placas

O quantitativo de placas a serem produzidas é de 80, conforme definido no item 5.2.
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As placas devem possuir as seguintes dimensdes: largura de 2,0 m, altura 1,2m, sendo
todas confeccionadas em chapa galvanizada n2 18 (espessura de 1,25mm), com aplicagao
de fundo primer (fosfatizagado) e acabamento com pintura eletrostatica.

As placas deverao ser formadas por pega unica. Nao serao aceitas pegas com emendas,
coladas ou encaixadas (excegéao feita apenas para o reforgo, que deve ser fixado na parte
de tras da placa).

Um modelo em formato de arquivo de software de edi¢do de imagem sera destinado a
CONTRATADA em reunidao. O modelo guarda proporcionalidade com as dimensdes das
placas. Ele deve ser utilizado como referéncia para a escolha do tipo e tamanho da fonte,
dimensao das logomarcas e de todos os itens que devem estar nas placas.

O ICMBIo podera apresentar até 02 (dois) /ayouts diferentes para confeccao de placas por
Unidade de Conservacao, a serem elaborados a partir do modelo padrao desenvolvido pelo
ICMBio.

As placas devem ter garantia de vida util de no minimo 10 (dez) anos para o material e
acabamentos. Segue no Quadro | abaixo as caracteristicas para confecg¢ao das placas.

Quadro | — Caracteristicas das placas

Mensagens Frase de orientagao;

Nome da Unidade de Conservagao Federal,

Numero e data do Decreto de Criagao e/ou ampliagao;
Instituto Chico Mendes de Conservagdo da Biodiversi-
dade;

Ministério do Meio Ambiente;

Simbolos Brasdo da Uniao;

Logo do ICMBio;

Logo da Unidade de Conservagao Federal (opcional);
Tarja de restrigao;

Tarja de identificacao federal,

Frente da Fundo: branco;

placa Letras: pretas (exceto da tarja de restrigao);

Brasdo da Unido: cores padrao;

Logo do ICMBio: conforme manual de identidade visual do
0rgao;

Logo da UC: nas cores especificadas no layout a ser en-
caminhado (opcional);

Tarja de identificagado federal: verde e amarelo;

Tarja de restricdo com letras vermelhas ou brancas (con-
forme modelo);

Fonte Nome da UC: por extenso, negrito e de caixa alta;

Fonte do nome da UC: DIN Alternative Black;

Tamanho: Definido em modelo apresentado em arquivo de
software de edigdo de imagem encaminhado a contratada
em reunido;

Dimensdes 2,0m de largura x 1,2 m de altura;
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Altura
haste
fixacao

da
de

3,30 m
A fixagcdo podera ser em arvores por meio de cabo de ago. Mas
nos casos onde essa fixagao nao for possivel, devem ser confec-
cionados 02 postes para cada placa em tubo de ago galvanizado
sem soldas transversais com 3,30 m (trés metros e trinta centi-
metros) de comprimento, diametro externo de 2 1/2” (duas pole-
gadas e meia) e parede com espessura minima de 3,00 mm (trés
milimetros). A base devera conter aletas de 6 cm x 6 cm (36 cm?)
com espessura minima de 2 mm (a chapa das aletas) soldadas
ao poste a 20 cm (vinte centimetros) da base. O topo (extremi-
dade oposta) devera conter uma tampa (chapéu) galvanizada
para protecdo contra infiltragcdo de agua. Todo o conjunto devera
ser galvanizado a fogo, interna e externamente;

A fixacdo dos postes as placas deve ser feita por meio de

bracadeiras de ago parafusadas.

Nos casos, nos quais o terreno cuja placa deva ser implan-

tada nao proporcione estabilidade, devem ser utilizadas al-

ternativas de fundacdo adequadas as condi¢des do ter-

reno;

Material
confecgao

de

Peca unica de chapas galvanizadas n2 18 (espessura de
1,25 mm) perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou
bordas cortantes;

Parafusos galvanizados;

As chapas deverao passar por processo de limpeza e de-
sengraxamento, de modo a garantir perfeita aderéncia das
tintas e peliculas refletivas.

A placa deve ter aplicacdo de wash-primer e fundo primer
(fosfatizagéo), indicada para promover aderéncia sobre
superficies de aco galvanizado para uso em exterior;

O acabamento deve ser feito com pintura eletrostatica;

A pelicula reflexiva deve ser composta por lentes prismati-
cas, micropoliedros (cubos completos) de maxima perfor-
mance em reflexividade e angularidade. A pelicula deve
ser ideal para longas distancias, condigdes adversas diur-
nas e noturnas: chuva, neblina, entardecer e amanhecer.
Devem ser fornecidos em tantas cores quantas necessa-
rias para as informagbes e os logotipos do layout a ser
apresentado pelo ICMBiIo;

Deve ser aplicada por cima, na area contendo informa-
¢des, uma pelicula antipichacado transparente com redu-
cao maxima de 20% de visibilidade;

Verso
placa

da

No verso, o acabamento devera ser feito com duas de-
maos de wash primer a base de cromato de zinco, primer
e, apos secagem, duas demaos de tinta tipo esmalte sin-
tético de cor preta fosca ou semifosca;

As placas deverao ser contornadas por um perfil metalico
de acgo carbono galvanizado por imersao a frio e possuir
longarinas que proporcionem reforgo;

As placas devem possuir refor¢o estrutural com um perfil
tipo T, de ago galvanizado ou ago patinavel, nas medidas
3/4” x 1/8”, para que se mantenham planas e nao sofram
com o efeito do vento. Este refor¢o deve ser fixado a chapa
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horizontalmente, através de solda ponto a ponto, com tra-
tamento de decapagem e demao de washprimer, a base
de cromato de zinco com solvente especial para galvani-
zacado de secagem em estufa, tratamentos dispensaveis
no caso de aco patinavel. Os reforcos devem ser pintados
na cor preta com tratamento e primer adequado ao tipo de
procedimento, apds o0 processo de soldagem.

A CONTRATADA podera usar outro tipo de material para o poste desde que apresente
similar ou melhor aplicabilidade e durabilidade; e seja acordada em reunido do Conselho,
a qual deve ser devidamente documentada.

A sinalizacao do perimetro da unidade de conservagao federal podera ocorrer por meio da
instalacdo das placas em arvores no local. A instalacdo das placas em arvores devera ser
acordada em reunido Conselho. A altura minima para a instalagao das placas de limites em
arvores é de 3,30 m a partir do terreno, ou acima da cota maxima da cheia, quando em
areas alagaveis nas margens dos rios.

Nao serao aceitas placas diferentes das acordadas na reunido com o ICMBio ou fora das
especificacdes expostas neste projeto basico, com a devida documentacao das definicbes

acordadas.

7.5. Apresentagao do trabalho a ser executado e resultados

A CONTRATADA devera participar de reunidao ordinaria ou extraordinaria do Conselho
Deliberativo ou com as comunidades residentes da UC, antes do inicio do trabalho de
levantamento e materializagao dos vértices definidores dos limites e da sinalizacdo de
perimetro. O objetivo desta reunidao sera nivelar conhecimento sobre o trabalho a ser
realizado, apresentar o plano de trabalho da demarcacao e o plano de sinalizagao, definicao
do modelo e localizagao das placas de sinalizagdo, comunicar o inicio dos trabalhos e
esclarecer possiveis duvidas.

O local e a data das reunides serao definidas pelo ICMBio na reunido preliminar, conforme
Quadro Il a seguir. A organizagao das reunides e mobilizagao do Conselho Deliberativo ou
das comunidades residentes é de responsabilidade do ICMBio. Todos os custos envolvidos
na participagéo do coordenador geral dos trabalhos e demais representantes da empresa

nestas reunides serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Quadro Il - reuniées

Atividade Objetivo Periodo de| Local
Realizagao
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Reunido Preliminar

Reunido com a
gestdo local para
definir questdes
gerais sobre o inicio
da atividade de
campo, o} qual
objetiva a elaboragao
do Relatério de
Campo e Plano de
trabalho preliminar

Até 15 dias apos
assinatura do
contrato.

Brasilia/DF

Entrega do Relatorio
de Campo e Plano de
Trabalho preliminar a

Avaliacao do
Relatério de Campo e
Plano de Trabalho

Até 60 dias apds a
assinatura do
contrato.

Brasilia/DF

comunitarios da UC.

antes da
apresentacao na
Reuniao de
Conselho.

trabalho preliminar

DCOL e equipe do|pela equipe do

ICMBio local ICMBiIo.

Reuniao, ICMBio| Apontar  possiveis Até 15 dias apdés a|Na REBIO do Rio
local e de|ajustes necessarios entrega do relatério Trombetas ou na
representantes dos|ao Plano de Trabalho, de campo e plano decidade de sua sede

administrativa

Reuniao do

Conselho da UC

Validagdo do Plano
de trabalho e Plano
de Sinalizagao.

Até 90 dias apds a
assinatura do
contrato

Na REBIO do Rio
Trombetas ou na
cidade de sua sede
administrativa

7.6. Levantamento e materializagao dos vértices definidores dos limites e sinalizagao

do perimetro

As atividades desse item contemplaréo:

. Identificacdo dos limites;

. Transporte de coordenadas;

o Implantagao e codificagdo de marcos;

. Rastreio com receptor GNSS;

o Implantagao de placas de sinalizagao;
o Implantagdo de marcos testemunho;
° Implantacdo de marcos de apoio;

o Abertura de picadas e;

o Coleta de dados em campo, conforme previsto na NTGIR vigente.

O levantamento e a determinagao das coordenadas dos vértices definidores dos limites

deverdo ser conduzidos conforme a NTGIR vigente. Para tal, a CONTRATADA deve

levantar, organizar e sistematizar os dados e materiais oficiais disponiveis sobre a area de
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interesse. E muito importante que sejam estudados previamente os atos legais de
criacdo/ampliacdo da unidade de conservacdo a ser demarcada porque sao estes
instrumentos que apresentam o memorial descritivo que deve ser interpretado para a
correta materializagdo do limite.

A CONTRATADA devera, por meio do seu responsavel técnico, optar por usar os métodos
definidos na NTGIR vigente, selecionando o método apropriado para cada tipo de limite e
condicbes de acessibilidade e/ou restricao de coleta de dados em fungdo de obstaculos
fisicos.

Visando garantir a economicidade dos procedimentos de campo, e em situagdes
especificas onde se observe necessidade de decisdo ou intervengado com objetivo de dirimir
duvidas quanto aos limites, o ICMBIio, assim que comunicado, devera repassar instrugcao
operacional para a CONTRATADA, orientando como proceder.

A supressdo de vegetacdo para fins de implantagdo de marcos (abertura de clareiras) e
visada de equipamentos (quando estritamente necessario) sofrera limitagdes técnicas
(largura da picada, tamanho da clareira, espécies protegidas de corte, etc.) que serao
devidamente pactuadas na reunido preliminar. A autorizagéo para supressao de vegetacgéo,
quando se fizer necessaria, sera fornecida pelo ICMBIo. A Instrugcdo Normativa ICMBio n2
4, de 2 de setembro de 2009 deve ser obedecida para executar os trabalhos a que se refere
este projeto basico.

Os vértices definidores dos limites da Unidade de Conservacdo que nao forem definidos
em campo por acidentes geograficos, naturais ou artificiais que impegam a materializagao
deverdo ser monumentalizados em concreto (ou material e modelo pré-aprovado pelo
INCRA, apresentado e aprovado na reuniao preliminar), conforme NTGIR vigente. Caso
nao seja possivel ou seguro a implantagdo dos marcos, conforme especificado na NTGIR
vigente, os motivos da n&o implantagédo deverao ser informados oficialmente ao ICMBio, e
esta informacao deve estar presente no relatério técnico da pecga técnica.

Conforme NTGIR vigente, nos casos da utilizacdo de pontos virtuais (vértices de classe C7)
€ recomendado o uso de base cartografica, imagem ou ortofoto. Estes devem ser em escala
ou resolugéo adequada para atingir a precisao posicional dos vértices conforme determina
a norma. A aquisicdo, obtencdo e georreferenciamento de dados e imagens, quando
necessarios, serao de responsabilidade da empresa CONTRATADA. Todas as bases,
imagens ou ortofotos utilizadas para a geragdo destes vértices devem ser entregues

juntamente com a pecga técnica, repassando o direito de uso das imagens ao ICMBiIo.
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Todos os custos de aquisi¢ao, transporte e instalagdo dos marcos testemunho e marcos de
apoio sao de responsabilidade da CONTRATADA. O modelo da plaqueta de codificacao do
marco sera aprovado pelo ICMBiIo.

A CONTRATADA sera responsavel pela aquisicdo e/ou confeccdo dos marcos, quantos
forem necessarios. Todos os custos de transporte e instalacdo dos marcos também serao
de responsabilidade da CONTRATADA.

Conforme NTGIR vigente, sendo encontrado um marco pré-existente no vértice a ser
materializado, a empresa podera aproveita-lo para realizagao do servico de levantamento.
No caso da materializagdo dos marcos coincidentes, a empresa podera reocupa-los,
devendo relatar o fato ao ICMBio e registrar nos documentos técnicos que o marco ja
implantado foi utilizado na delimitagdo em questao.

As placas devem ser instaladas pela CONTRATADA durante o processo de materializagao
dos limites. A confeccéo e instalacdo das placas, incluindo o material utilizado, custos de
transporte e mao de obra para execugao dos servigos sdao de responsabilidade da
CONTRATADA.

7.7. Do processamento dos dados

Os arquivos de observaveis (arquivos nativos e rinex, dos vértices medidos com
metodologia GNSS e/ou as planilhas de calculo topografico dos vértices medidos por
meétodos classicos) deverao ser processados, ajustados e convertidos ao plano topografico
local conforme especificado na NTGIR vigente.

No caso de levantamentos executados por metodologia GNSS, a CONTRATADA deve ater-
se a compatibilidade entre o software de pds-processamento, metodologia e receptores
usados no levantamento.

Apos serem determinadas as coordenadas e as suas respectivas precisdes, devera ser
elaborada uma tabela conforme definido na NTGIR vigente. Esta servira para validagcao do
poligono, constituindo a base ou origem para a produgdo das demais pecgas técnicas
elaboradas pela CONTRATADA.

Caso o limite a ser definido em campo ndo possa, por motivos tecnicamente justificaveis,
corresponder ao limite indicado no decreto, o fato deve ser informado imediatamente ao
ICMBio, em documentacao especifica, a ser definido na reunido, com as devidas
justificativas técnicas. O valor divergente devera constar no relatério técnico geral a ser

entregue pela CONTRATADA, incluindo sua devida justificativa.
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7.8. Da apresentagao do levantamento, da materializacao e da sinalizagcao

A contratada devera apresentar os produtos do levantamento, da materializacdo e da
sinalizagao de perimetro da REBIO do Rio Trombetas em conformidade com a Norma
Técnica de Georreferenciamento de Imdveis Rurais e manuais vigente, assim como
orientagcdes do ICMBiIo.

Os relatorios, arquivos e anexos a serem entregues sao detalhados na se¢éo 9.1.

Todos os arquivos digitais citados nas alineas acima deverdo ser entregues midia (pen

drive) conforme organizagao determinada em reuni&o preliminar.

7.9. Daforma de execugao

Para levantamentos cinematicos de rios navegaveis deve-se levar em consideragao por
qual margem do rio o Decreto prevé que o limite da unidade passa e compatibiliza-la com
o levantamento. Em certos periodos do ano os rios secam e a navegacao fica prejudicada,
sendo preciso um deslocamento sinuoso (quando o barco vai de uma margem para outra,
desviando-se dos bancos de areia que se formam ao longo do leito), o que pode
descaracterizar o disposto em Decreto; portanto, para a construgdo dos pontos paralelos,
pode ser utilizado o posicionamento por sensoriamento remoto de satélite como plano de
fundo e o “offset” produzido em seg¢des, conforme for preciso para corrigir o limite a margem
determinada em Decreto.

O detalhamento dos “offsets” utilizados em cada trecho do levantamento devera constar
do relatério técnico, considerando que deverdo ser apresentados os arquivos de
levantamento e processamento dos vértices tipo P, que originaram os vértices da linha
paralela. No caso de impossibilidade de coeréncia entre o cinematico e a margem descrita
no Decreto, deve-se prever o uso imagens de sensoriamento remoto dentro das

especificagdes previstas na NTGIR vigente.

8. DA REVISAO DO MATERIAL A SER ENTREGUE

As planilhas de dados cartograficos (planilhas - ods), assim como todos os demais
documentos presentes na pecga técnica, devem obrigatoriamente passar por um processo
de conferéncia e revisado técnica, a ser realizado pelo coordenador geral do processo de
confeccdo dos mesmos, antes da entrega definitiva.

A revisao deve, no minimo, atender as especificagbes da NTGIR vigente, ndo descartando

a possibilidade de aprimoramento por parte da CONTRATADA.
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O Coordenador Geral devera realizar a supervisao da qualidade técnica dos servigos a
serem apresentados ao ICMBio, antecipando a correcdo de nao conformidades nos
trabalhos procurando evitar a devolugéo por parte da fiscalizagdo para retrabalhos pela
CONTRATADA e fara a observacao dos dados plotados nos mapas gerais, verificagao do
correto fechamento do poligono, verificagdo do preenchimento das planilhas de dados
georreferenciados, possiveis sobreposicdes, precisao posicional das coordenadas, antes
da entrega ao ICMBiIo.

Os formularios de revisao técnica e controle de qualidade serdo modulados, formatados e
fornecidos pelo ICMBio a CONTRATADA.

9. DA SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DOS TRABALHOS

Todos os servigos a serem desenvolvidos deverdo ocorrer segundo as diretrizes contidas
neste instrumento. Observar-se-ao as adequacbes que se fizerem necessarias,
apresentadas pela equipe técnica de acompanhamento e fiscalizacdo, sem que haja
acréscimos de tarefas que impliquem no incremento do valor global dos servigos
estabelecidos no CONTRATO.

A equipe técnica de acompanhamento e fiscalizagdo sera composta pela equipe de
servidores da REBIO do Rio Trombetas e/ou da CGTER, conforme acordado em reuniao
de planejamento.

As etapas constantes no cronograma de execugdo dos trabalhos, exceto etapa de
mobilizagcéo, serdo avaliadas de forma amostral, bem como sera avaliado se os dados
constantes na caderneta de controle de levantamento sao fidedignos aos constantes na
planilha de resultados do levantamento, na planta e no memorial descritivo e se estas foram
elaboradas conforme Norma Técnica de Georreferenciamento de Imoveis Rurais vigente.
O fiscal podera a qualquer tempo solicitar relatérios complementares. A amostragem sera
feita de forma tempestiva.

A fiscalizacdo do ICMBio tera autonomia para definir a forma de sorteio ou escolha que
garanta aleatoriedade na amostra, sem comprometer o tempo e responsabilidade da
Administragao Publica.

O ICMBio se reserva ao direito de, com uma antecedéncia minima de 48h (quarenta e oito
horas), marcar reunides para acompanhamento do andamento do trabalho e produtos,
devendo a CONTRATADA colocar todos os elementos existentes e em elaboragao a
disposicdo da CONTRATANTE. Nesses casos a reunido podera se dar por video
conferéncia ou outra forma de telecomunicag¢ao que nao represente 6nus a CONTRATADA,

exceto em situacdes em que a presenga de um representante da CONTRATADA, definida
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em comum acordo entre as partes, se faga essencial para a resolugdo da demanda
geradora da reunido.

Toda a comunicagao entre o ICMBio e a CONTRATADA dar-se-a por meio de oficio, sendo
facultado o uso de mensagem eletrébnica (e-mail) para fins de celeridade nos
encaminhamentos, devendo haver a confirmagcdo do recebimento do mesmo,
caracterizando sua validade. O uso do expediente da mensagem eletrénica nao isenta a
CONTRATADA do registro oficial da comunicacéo, que deve conter um apontamento caso
o evento ja tenha seu equacionamento encaminhado.

A equipe técnica de acompanhamento e fiscalizagdo devera enviar técnicos para
fiscalizagdo periddica dos trabalhos em campo, bem como podera indicar representante
local para acompanhamento dos servigos.

Os servidores do ICMBio, desde que designados para exercer o acompanhamento e
fiscalizacdo da execucdo dos servicos, estardo revestidos de poderes para recusar ou
sustar servicos que nao tenham sido executados de acordo com as normas e
especificagdes exigidas por este Projeto Basico, que sera parte integrante e complementar
do contrato a ser firmado com a empresa vencedora.

Nao deveréo ser levadas em consideracido por nenhuma das partes quaisquer reclamacdes
decorrentes de entendimentos meramente verbais.

O acompanhamento e fiscalizacdo do ICMBio podera incluir representantes das familias
beneficiarias. O acompanhamento previsto tera como base o planejamento do trabalho que
sera apresentado na reunidao em Brasilia.

Os casos omissos serao avaliados pelo ICMBio.
10. DOS PRAZOS DE EXECUGAO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
10.1 Do prazo maximo para inicio dos servigos de campo

O prazo maximo para inicio do servigo sera de 15 dias a contar da data de recebimento do

contrato assinado pelo representante legal da CONTRATADA e Contratante.

10.2 Da Prorrogagao do prazo

A CONTRATADA somente podera pedir prorrogacao do prazo quando ocorrer interrupgao
dos trabalhos por fator oriundo da administracdo do ICMBio, por motivo de forga maior ou

casos fortuitos, que possam caracterizar impedimentos absolutos para o cumprimento das
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obrigagdes assumidas ou, ainda, constitua obstaculos irremoviveis para a execug¢ao dos
trabalhos, caracterizados pela imprevisibilidade de seus efeitos. Nao se incluem entre os
casos fortuitos os riscos proprios do empreendimento.

O prazo inicialmente estipulado, somente podera ser prorrogado através de Termo Aditivo
celebrado dentro do periodo de vigéncia da execugéo da obra, devidamente solicitado com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias uteis ao vencimento do prazo estabelecido para
conclusio dos servigos.

Toda prorrogacgéo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada pelo
CONTRATANTE.

Na contagem do prazo estabelecido, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do

vencimento.

10.3. Do Cronograma

A forma de remuneragao dos servigos € por preco global, sendo que o desembolso sera
efetuado apds a apresentacao e aprovacgao dos produtos relacionados a serem pagos.

O ICMBio tera um prazo maximo de até 20 dias uteis, apos findar o prazo de entrega dos
produtos, para analise e aprovacdo dos mesmos. Havendo necessidades de ajustes, a
CONTRATADA devera atender as recomendacgdes solicitadas para o aprimoramento € a
melhoria do produto num prazo maximo de até 20 dias uteis apds o recebimento das
recomendacgdes solicitadas. O pagamento do produto sera feito apés a aprovacgédo da
versao final pelo ICMBiIo.

Caso o produto nao seja entregue conforme o estabelecido nesta especificacao técnica e
no plano de trabalho, o pagamento da parcela do mesmo fica bloqueado até a avaliagcéo
das alteragdes/corre¢cdes executadas, observado o mesmo prazo de analise da entrega
anterior do respectivo produto.

O prazo maximo para a execucao dos servicos pela CONTRATADA ¢é de 18 meses a partir
da assinatura do contrato. Os prazos por produto e forma de pagamento sao descritos na

Tabela VIl a seguir.

Produto Valor a ser

pago (%) Prazo para entrega

Produto 1
Entrega do Relatério de Reconhecimento de | 7%
Campo e Plano de Trabalho

50 dias apds a assinatura do
contrato
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Produto Valor a ser

pago (%) Prazo para entrega

Produto 2

Entrega do Plano de sinalizagédo de perimetro, | 4, Até 90 dias apods a assinatura
- 8%

conforme acordado em reunido de Conselho do contrato

da UC.

Produto 3

Entrega Relatério de levantamento e
materializacdo, dados brutos, relatério técnico Até 200 dias apbés a
e fotografico de 50% dos vértices do perimetro | 20% assinatura do contrato

total estimado e de sinalizagdo de 50% do
perimetro total do lote.

Produto 4

Apresentacao de Relatdrio de levantamento e
materializacédo, dados brutos, relatério técnico 259, Até 400 dias apds a
e fotografico de 100% dos vértices do assinatura do contrato
perimetro total estimado e de sinalizagdo de

100% do perimetro total do lote.

Produto 5
Entrega de pecas técnicas do
georreferenciamento e da sinalizacao do lote, | 40%
conforme orientagdes previstas nos itens 5.7.6
e 0s arquivos digitais da demarcacéo.

Tabela VIIl — Cronograma Fisico-financeiro

Até 480 dias apdés a
assinatura do contrato

O pagamento sera feito em até 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento do
documento de cobranga (nota fiscal, fatura) e do Termo de Recebimento e Aceite
(documento emitido pelo beneficiario, responsavel pelo recebimento e aceite, atestando
que os servigos foram prestados em conformidade com as especificagdes solicitadas,
quantidades e etapas se forem o caso).

A empresa devera encaminhar uma copia de todos os produtos aprovados pelos gestores
da Unidade de Conservagao (Rebio Trombetas) para o Funbio, em atengédo da Gestao de
Contratos (contratos@funbio.org.br), e para a DCOL/CGTER/ICMBio, em midia digital,

devidamente aprovados.

O contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — Funbio, com
recursos do Programa ARPA, apds a aprovagao deste Termo de Referéncia pela Unidade

de Coordenacéao do Programa - UCP, do Ministério do Meio Ambiente.

11. DA APRESENTAGCAO E ACEITACAO DOS SERVIGOS

11.1. Da documentagao a ser entregue
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O resultado dos trabalhos sera apresentado por meio dos seguintes documentos que

compdem a pega técnica e os produtos finais da sinalizagao de perimetro:

a) Relatérios Técnicos referentes a todos os itens contratados, definindo de forma clara
e detalhada, todo o procedimento e técnicas utilizadas para a realizacdo dos trabalhos
de campo e de escritério. Devera ser entregue em arquivo digital no formato DOC e PDF,

e impresso em papel formato A4, em 2 (duas) vias, assinado pelo responsavel técnico;

b) Planilha de dados cartograficos, em formato digital, formato EXCEL, formatada

conforme a NTGIR vigente.

c) Memorial descritivo de demarcagdo em formato DOC e PDF assinado pelo

responsavel técnico, conforme modelo da NTGIR vigente.

d) Memorial descritivo de demarcagéao resumido, DOC e PDF assinado pelo responsavel
técnico, conforme modelo da NTGIR vigente. Com modelo a ser definido pelo ICMBio

em reuniao preliminar;

e) Planta da Unidade de Conservagao em versao digital e impressa em 03 (trés) vias em
papel branco, A0 (ou mais adequado a escala), de boa qualidade, com gramatura igual
ou superior a 90g/m2 e inferior a 180g/m?, assinada pelo responsavel técnico, conforme

determinado na NTGIR vigente;

f) Mapa sintese da area demarcada representada em escala compativel com o formato

A3 ABNT, em versao digital e impressa em 03 (trés) vias;

g) Arquivo vetorial, formato shapefile com polilinhas fechadas (poligonos), para a
Unidade de Conservagéao objeto deste projeto basico, e arquivo vetorial formato shapefile
(pontos) dos marcos e placas devidamente identificados, vinculada ao Sistema
Geodésico de Referéncia SIRGAS2000, projecao UTM e coordenadas geograficas, bem
como de pontos de marcos e polilinhas abertas do perimetro de picadas, quando

realizadas;

h) Arquivos digitais com os dados brutos nativos e no formato rinex de observagbes
obtidas por método GNSS e planilha de calculos de levantamento por método classico
(quando utilizada), assim como relatérios resultantes de processamentos para todo item

contratado, conforme especificado;
i) Relatérios de levantamento e materializagao (com as devidas monografias de marcos);

j) Relatério Fotografico contendo as fotos georreferenciadas das placas instaladas e de
todos os vértices materializados.
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k) Todas as bases cartograficas, imagens ou ortofotos utilizadas para geragcdo dos

vértices virtuais;

I) ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) individualizada por contrato e seus
aditivos, caso houver.
Todos os arquivos digitais citados nas alineas acima, bem como outros ndo citados nesse
Projeto Basico, mas previstos em Norma vigente, deverao ser entregues em 02 (duas)
copias em midia digital, contendo estrutura de pastas baseada na NTGIR;
A aprovacao dos produtos referentes a atividades de campo esta atrelada a medi¢cao em
campo, realizada, apos a entrega dos produtos, por técnicos do ICMBio ou consultor

designado para o servigo, conforme previsto no item 10.3.
12. DA HABILITAGAO

12.1 Da empresa

Para fins de Habilitacdo Técnica, sera considerada a capacidade da empresa conforme os
critérios estabelecidos abaixo:

- Em seu rol de atividades deve constar pelo menos uma das listadas a sequir:
e georreferenciamento;
e cartografia / agrimensura;
e fotogrametria / aerolevantamentos;
e geodésia / topografia;
e cadastro (urbano/rural/multifinalitario);

e geoprocessamento / geomatica / sensoriamento remoto.

A comprovacao sera feita por meio de:

Apresentagdo de Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com a ultima
alteracao, devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores
e inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de
Diretoria em exercicio.

Comprovacgao de que o Proponente possui em seu quadro técnico responsavel habilitado

tecnicamente, credenciado pelo INCRA, em situagao regular junto a entidade profissional
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competente (CREA), mediante apresentagdo de Carteira de Trabalho, ficha de registro de
empregado, ou contrato de prestagao de servigos, conforme detalhamento do item 5.5.6.

A Proponente devera apresentar o Certificado de Registro ou Inscrigdo no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), no qual deve constar, no
minimo, a Razao Social, seu enderego, numero e data de Registro no CREA, as atividades
da Empresa e os Responsaveis Técnicos registrados. O Certificado devera vir

acompanhado de prova de que se encontra atualizado.

12.2 Dos responsaveis técnicos

Durante a fase de comprovacdo de documentos as empresas interessadas deverao
comprovar que possuem 0s responsaveis técnicos para cada item conforme disposto neste
projeto basico, habilitado tecnicamente, credenciado pelo INCRA, em situagao regular junto
a entidade profissional competente (CREA), mediante apresentacédo de ART de Cargo e
Funcdo com comprovante de recolhimento de taxas por parte da Proponente, sendo que
por orientacdo do CONFEA — o profissional da area de engenharia ndao deve assumir
responsabilidade de mais de 03 (trés) obras/servigos simultaneos, como também devera
apresentar curriculo do efetivo técnico em conformidade com o projeto basico.

Toda a equipe de trabalho devera ser coordenada por um profissional de nivel superior que
trabalhara como coordenador geral e responsavel técnico do servigo.

A equipe de campo devera ser coordenada por um profissional de nivel superior ou técnico
que trabalhara como encarregado do servigo de campo.

A formacdo, tanto do coordenador geral quanto do encarregado de campo, sera
comprovada por meio da apresentacao de copia do diploma ou certificado reconhecido pelo
Ministério da Educacao.

A experiéncia dos profissionais devera ser comprovada por meio de Atestado (s) de
Capacidade Técnica (declaragdo, contrato ou certiddo), fornecido por pessoas juridicas de
direito publico e privado, declarando ter prestado servigos compativeis e pertinentes com o
objeto de selecdo, acompanhado da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART no
CREA ou certidao de acervo técnico emitido pelo CREA e curriculo devidamente assinado,

e deve seguir as especificagdes do Quadro Ill a seguir.

Quadro lll — Experiéncia dos profissionais
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Coordenador Geografia/Geologia/Engenhari | - 03 (trés) trabalhos relacionados com | Ter registro no CREA
geral a Cartografica/Engenharia | a demarcacao e georreferenciamento | Ter cadastro técnico

Florestal/Engenharia de | de imdveis ou assentamentos rurais | no INCRA
agrimensura ou area afim ou | ou Unidades de Conservagao, no
topografo ou area afim com | bioma amazénico com area minima

extensao em | de 10.000 ha.
georreferenciamento de

imoveis rurais com GPS

geodésico.

Encarregado de | Geografia/Geologia/Engenhari | - 02 (dois) trabalhos relacionados com | Ter registro no CREA

campo a Cartografica/Engenharia | a demarcagao e georreferenciamento | Ter cadastro técnico

Florestal/Engenharia de | de imoveis ou assentamentos rurais | no INCRA
agrimensura ou area afim ou | ou Unidades de Conservagao, no
topografo ou area afim com | bioma amazénico com area minima

extensao em | de 5000 ha.
georreferenciamento de

imoveis rurais com GPS

geodésico.

13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE devera:
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela CONTRATADA, de

acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

b) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execucdo dos servicos, mediante

pagamento unico e exclusivo dos servigos executados;

C) Relativos a execucdo dos servigos, emitir pareceres exclusivamente relativos a

aplicacao de sancgoes, alteracdes e repactuacdes do contrato;
d) Efetuar o pagamento nas condigdes e pregos pactuados;

e) Nao comercializar, sublicenciar, arrendar, alugar, ou de outro modo transferir ou
ceder como produtos a terceiros as bases cartograficas, imagens e/ou ortofotos cedidas,
ainda que processadas (Produto de Valor Agregado), exceto com a prévia autorizagao da

empresa fornecedora;

14. DAS OBRIGAGOES DO ICMBIO

O ICMBIO devera:
a) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados

formalmente pela empresa executora (CONTRATADA);
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b) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando
dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e

encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
C) Fiscalizar a execucgao dos servicos e atestar as Notas Fiscais correspondentes;

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes no

curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

e) Assegurar-se da boa prestacdo dos servigos, verificando sempre o bom

desempenho destes;

f) Designar responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugado do
Contrato a ser firmado com o proponente vencedor, registrando todas as ocorréncias

relacionadas com o0 mesmo;

s)) Emitir relatério de fiscalizacdo e acompanhamento que autorize o faturamento dos
servigos aprovados;

OBS: As reunibes realizadas entre o ICMBio e a CONTRATADA devem ser devidamente
documentadas e registradas pelo ICMBIo, por meio de listas de presencgas, atas de reunides

e outros instrumentos, incluindo também registro fotografico.

15. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera:

a) Executar os servicos conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimentos das
clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas em sua proposta de forma
a atender a execugao plena e satisfatéria dentro das especificagcdes da NTGIR e deste
Projeto Basico; Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verifiquem

vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados;

b) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢do do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou

dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
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C) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem

executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

d) Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento das clausulas e condigdes
contratuais, assim como pela execucao plena e satisfatéria dos servicos, com estrita
observancia dos projetos e especificagdes, constantes do Projeto Basico e seus anexos,
nos termos da legislagao vigente, respondendo perante o ICMBio e a terceiros pela
cobertura dos riscos de acidentes de trabalho de seus empregados, prepostos ou
contratados, bem como todos os 6nus, encargos, perdas e danos, porventura resultantes

da execugao dos servigos.

e) Fornecer os equipamentos e materiais indispensaveis a realizagdo dos servigos
objeto deste Projeto Basico, sem qualquer énus para o ICMBio, responsabilizando-se a
CONTRATADA pelo seu transporte para o local de trabalho, por sua conservagao e
utilizacao, ndo podendo justificar atraso na concluséo dos servigos em virtude de deficiéncia

de tais equipamentos ou materiais.

f) Manter presente nas areas de atuagcdo enquanto perdurarem os trabalhos, no
minimo, 01 (um) encarregado dos servigos de campo que a representara perante a equipe
de acompanhamento e fiscalizagdo do ICMBio, o qual devera fornecer cronogramas
detalhados das execugdes dos trabalhos, inclusive com a posi¢ao das frentes de servico,
previsao de inicio e término das tarefas para cada trecho, atualizando-os sempre que

necessario.

0) Aceitar e dar apoio a fiscalizacao do ICMBio, para o fiel cumprimento de sua missao,

durante a execugao dos servigcos, fornecendo os relatorios de resultados requisitados;

h) Permitir a fiscalizagcdo do ICMBIio, que podera incluir representantes das familias
beneficiarias, a inspeg¢ao nos locais de trabalho, em qualquer dia e hora, devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados;

)] A empresa vencedora de itens da selecédo devera se antecipar, providenciando visto
no CREA do estado do Para, objetivando a apresentacéo, no ato da MOBILIZACAO, da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/CREA no Estado, com o devido visto do
profissional responsavel nessa UF do objeto dos itens contratados, e as decorrentes ART

derivadas, que porventura se fizeram necessarias;

)] Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo, qualificacdo, cadastro e habilitagao

parcial validos no SICAF;
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k) Responsabilizar-se por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagao especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
responsabilidade a CONTRATANTE;

)] Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo

civel de toda a mao de obra oferecida para atuar;

m)  Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito neste

Projeto Basico;

n) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da

Administracdo, bem como o atendimento da legislagdo ambiental vigente;

0) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executar atividades nao abrangidas pelo contrato a fim de evitar desvio

de funcgao;

p) No caso de consorcio, responder solidariamente pelos atos praticados tanto na fase

da selecdo quanto na execucao do contrato.

q) Notificar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da

prestacéo de servigos;

r Nao permitir a utilizagado de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

S) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de sua

responsabilidade,

t) Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranga do

trabalho;

u) Assegurar durante a execugéao dos trabalhos a protecédo e conservagao dos servigos
executados;

V) Executar, no prazo estabelecido pela equipe de acompanhamento e fiscalizacao, os

reparos que se fizerem necessarios nos servigos;

w) Apresentar lista dos equipamentos que serdo utilizados na execugado dos servigos

com os respectivos numeros de série;

39



X) Manter em campo o pessoal dimensionado na proposta para cada etapa, qualquer
que seja a influéncia salarial do mercado de trabalho local, bem como os equipamentos

previstos;

Y) Providenciar cartdes de identificacdo para uso de todos os seus técnicos
responsaveis por frentes de servicos, além de prové-los com os Equipamentos de Protecao
Individual — EPI, quando for o caso. O cartdo devera identificar a empresa, nome do

funcionario e que estéo a servigo do ICMBiIo;

2) Enviar quinzenalmente via e-mail para o enderego a ser indicado na reunido
preliminar, com copia ao fiscal, quadro resumo para acompanhamento dos servigos, em
arquivo de texto (ou planilha eletrénica), apresentando quantas s&o as frentes de trabalho
em campo, na execugao dos servigos contratados, e suas respectivas localizagbes — em

coordenadas latitude e longitude;

Quadro IV — Quadro modelo
Quadro resumo para acompanhamento dos servigos
SUA EMPRESA S/A - CNPJ 00.000.000/0000-00

ITEM FRENTES DE | LATITUDE LONGITUDE OBSERVAGOES
TRABALHO
ltem 2 — Equipe A 9°10'45.52"S 60°37'57.13"0O | Abertura de
(xx membros) picadas, medigcao
de xxkm
Equipe B 9°10'43.37"S 60°37'59.01"0 Rastreio de
(xx membros) vértices, medicao
do perimetro do rio
Manso.
Equipe C 9°10'47.01"S 60°37'58.40"0 Levantamento do
(xx membros) perimetro

confrontando com
a fazenda Azeitona

Item 10 - Equipe A 9°10'45.52"S 60°37'50.27"0 | Abertura de
(xx membros) picadas, medigcao
de xxkm
Equipe B 9°10'46.47"S 60°37'49.51"0 | Abertura de
(xx membros) picadas, medicao
de xxkm

e Participar de reunides programadas no ICMBio, para planejamento das etapas de
trabalho, planejamento e definicdo dos padrdes dos levantamentos de campo, bem

como dos mapas finais.

e Levantar, organizar, sistematizar dados, bases e outros materiais disponiveis sobre a

unidade de conservacao;
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Identificar bases cartograficas oficiais e imagens de satélite compativeis com a escala

de trabalho a ser adotada;

Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente

em sua proposta n&o seja satisfatorio para o atendimento do objeto da selegao.

41



810zZ/cL/1C -oedeioqed ap ejeq
sanbBlpoy ougboy :|aAesuocdsay
OIgINDI :sopep ap sjuo4
000Z SY9YIS WNL1YA /SiZ Z/WLN ogdafold
/S-G10Z/ELEZ00°0/0Z0 :08$8201d

elyelboIpIH

sieJapa4 seqs|9

elanbe| -eoeies ap YNO 14

SEjequiolL Oy Op O1g3d

% SNILNYOOL, T ———

Z X,

|nvie

vIEvS \ 7
2 0SSOI QLY

X T
Tl Y

I3

{ /

QFHNYEYN &

o wavd /
/  SYNOZYIWY
/
- v

b e e s
PR SRR
\

b

WA | ™

HER T VTR .L.. TIYHON
h )
]

_ 0avLs3 ON 2N ¥Yd OYAVZIYI01 _

SVY1349IN0YdL OId 0Od YOI19071019 VAY3S3d

seuDZE WY O

elenbej] -eoeles ap YNOT4

essaidw) epe) o eruuodo) Wag

1 Y3dY - || SYL38WOHL OLTY

%7 5 f £/ { i )
> PR Y g T4 A
: Vnh =R ;,..“.Y»&w%wun ey’
I V3yY- Il SyL3gwodl oy
VBRI :

prevy

desesy ] -

\'g ~ 1l V3NY.- m<HmmEOw_k oLV

.m
oy

Nfl./.) .. w‘,\ .,H . - \, \... g
__ 7 \:..\\~ \1&& \.. h '
- 7/ \._.

ninsedes3 no BSaQ op nied oy

- G Ay 4 L b1 (A 4
| ﬂ/ .;,\ /

, A
, SElaquIoiL oy 0p OIETY

| G

noneaeg org

! VINY - SYLIGWONL OLTY “~

BOURWEYN 01y

eiandeyy o

SuouasD o

I | |}
000086 0000¥26

0000066

L]
0D0DEES

0000£9 000008 000025 0000V 000015

|el1I0}1II3] oedepljosuo) ap |eiag ogSeuspioo) Pl

1
00008%

SpEPISISAIPOIF BP OBIRAISSUO) 8P SSPUIY 02149 03nsu|

2JusIqIY OIS Op OLIZISIUIN

801

Mapa da REBIO do Rio Trombetas

Anexo 1
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