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OBIJETIVO:

RESERVA BIOLOGICA DO LAGO PIRATUBA

Contratacdo de servicos de pessoa juridica para realizacdo de
servicos topograficos de georreferenciamento da Reserva
Biol6égica do Lago Piratuba que incluem: medicdo,
demarcacdo e recuperacdo de marcos (com abertura de
picadas quando necessario), utilizacdo de sensoriamento
remoto para implanta¢do de vértices virtuais, implantacdo de
marcos de orientacdo, confeccdo de plantas, memoriais
descritivos, planilha de dados georreferenciados, além de
outros itens que compdem o rol de pecas técnicas, de acordo
com a Norma Técnica de Georreferenciamento de Imdveis
Rurais vigente.



1. ANTECEDENTES

O trabalho a ser contratado insere-se no conjunto de a¢des previstas para implantacdo
do Programa Areas Protegidas da Amazdnia - ARPA, referente ao Plano Operativo Anual
2018/2019 da Reserva Bioldgica do Lago Piratuba.

A Reserva Bioldgica do Lago Piratuba é uma Unidade de Conservacdo Federal,
administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservacdo da Biodiversidade. Localiza-se no
extremo leste do Estado do Amap4, abrangendo parte dos municipios de Tartarugalzinho e
Amapa4, incluindo em seu limite sul a margem esquerda do rio Araguari até sua foz e o entorno
do cabo Norte. E formada por extensos campos inundaveis, cinturdes lacustres, uma estreita
faixa de floresta de varzea acompanhando o rio Araguari e manguezais ao longo da costa.
Possui estreita ligacdo com o municipio de Cutias, de onde ocorre o acesso mais usual através
do rio Araguari e esta localizada a Sede da Reserva Biolégica do Lago Piratuba.

A cidade de Cutias dista cerca de 150 km da capital Macapa. Como a estrada é apenas
parcialmente pavimentada e o trecho ndo pavimentado costuma estar em péssimas condi¢cdes
(especialmente no periodo chuvoso), o deslocamento dura, em média, entre trés a quatro
horas. De Cutias, o percurso é de, aproximadamente, 100 km descendo o rio Araguari até a
o igarapé do Tabaco, onde se localiza uma das bases de campo. O percurso fluvial pode ser
realizado em barco regional com duracdo média de oito horas ou em voadeira (barco de
aluminio com motor de popa) com duracdo média de trés horas, considerando a utilizacdo
de um motor de 40 hp.

Existem outras formas de acesso possiveis, dependendo da regido que se pretenda
atingir e do periodo do ano. Entretanto, sé é possivel acessar as areas da reserva bioldgica
por meio da rede de drenagem existente e do oceano Atlantico. As varias formas de acesso e
de deslocamento podem ser visualizadas no Mapa de Acesso (Mapa 1).

A Reserva Biolégica do Lago Piratuba foi criada em 16 de julho de 1980 por meio do
Decreto Federal n® 84.914 ocupando uma éarea de 395.000 ha e englobando o imdvel rural
denominado Fazenda Minerva, pertencente a trés proprietérios distintos', localizado no
limite noroeste da unidade de conservacdo e com uma érea de 37.511,60 ha. Os proprietarios
tinham a intencdo de implantar um projeto de bubalinocultura no local. Para tanto, os limites
da reserva bioldgica teriam que ser alterados.

Em razdo disso, em 1982, foi realizado um estudo para subsidiar a possibilidade de
alteracdo dos limites da Reserva Biolégica do Lago Piratuba, através da exclus@o da Fazenda
Minerva e inclusdo da regido denominada Lago Novo — que apresentava grande relevancia
ecoldgica em razado da ligacdo do lago Novo com o lago Comprido de Cima, localizado no
interior da unidade de conservacao.

! Ndo foram localizados os nomes desses proprietarios. Entretanto, os documentos existentes nos arquivos da Reserva
Biolégica do Lago Piratuba demonstram que o imdvel pertencia a José Gemaque Ruy Seco que o adquiriu por meio da
Escritura Piblica de Compra e Venda da Massa Falida das Fazendas Uberaba S/A, em 15 de abril de 1982.
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RESERVA BIOLOGICA DO LAGO PIRATUBA MAPA DE ACESSO
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Mapa 1. Acesso a Reserva Biolégica do Lago Piratuba
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Entre os dias 16 e 25 de junho de 1982, foi realizada uma expedicdo a regido da reserva
bioldgica, tendo como integrantes técnicos do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento
Florestal (IBDF) e da Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA). O relatério-sintese da
expedicdo foi apresentado no dia 09 de julho de 1982. Quanto a questdo da redelimitacdo,
objeto do relatério, tratou-se principalmente sobre a &rea da Fazenda Minerva. Nessa area
ndo foi verificada a existéncia de qualquer benfeitoria e observou-se que os iméveis vizinhos
ndo possuiam cercamento em todos os limites, favorecendo a entrada do gado na area da
Fazenda Minerva e, portanto, dentro dos limites da Reserva Bioldgica do Lago Piratuba. Na
Fazenda Minerva, foi verificada a presenca significativa de aves, considerando-se arriscado
que a Unica faixa de ocorréncia de ninhais fosse transferida a terceiros. Além disso, o relatério
argumentava que a implantacdo de um projeto de bubalinocultura na &rea poderia
representar um grande risco a unidade de conservacéo pela dificuldade de impedir a invasao
de bufalos. Por fim, os técnicos sustentaram que o limite, vigente a época naquela regido,
formava uma barreira natural e facilitava a fiscalizagcdo, justamente por ser um limite natural
e ndo uma linha seca como estava sendo proposto.

O relatério também enumerava vérias recomendacdes, dentre as quais, se destacam:
a instalacdo de postos de fiscalizacdo na Vila Sucuriju e no parand do Comprido de Cima;
cadastramento na area a fim de controlar a situacdo fundiéria; fiscalizacdo nos lagos Piratuba
e dos Gansos, e na regido préxima a Vila Sucuriju, onde deveriam ser destruidas as feitorias?
dentro da reserva bioldgica; realizacdo de nova expedicdo durante o periodo da seca; e o
registro das terras da unidade de conservacdo junto ao Cartério de Registro de Imdveis do
Territério do Amapa.

Embora o parecer técnico recomendasse a manutencdo dos limites originais da reserva
biolégica, o grande interesse do Governo do Territério do Amapa em excluir a &rea da
Fazenda Minerva a fim de desenvolver um projeto de bubalinocultura e as manobras de José
Gemaque Ruy Seco levaram a alteracdo dos limites da unidade de conservacdo através do
Decreto Federal n® 89.932, de 10 de julho de 1984. Assim, a drea da Fazenda Minerva foi
excluida da Reserva Bioldgica do Lago Piratuba que passou a ocupar oficialmente uma area
menor, de 357.000 ha, uma vez que a regido do Lago Novo terminou por néo ser incluida
em seus limites.

Em 2009, por meio de parceria com o Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento
Territorial do Amapéa (IMAP), foi realizada a demarcac¢@o dos limites da Reserva Biolégica do
Lago Piratuba.

O trabalho foi realizado sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Agrobnomo
Sérgio Paulo de Souza Jorge, seguindo o estabelecido nas normas do Instituto Nacional de
Colonizacdo e Reforma Agraria (Norma Técnica para Georreferenciamento de Imdveis Rurais
- NTGIR, 12 Edicédo, 2003).

A demarcacdo teve por propdsito dimensionar e delimitar a drea da unidade de
conservacdo, possibilitando a identificacdo das ocupag¢des incluidas em seus limites, a
afirmacdo da presenca institucional por meio da sinalizacdo (em acdo complementar) e a
correta descricdo de seu memorial descritivo, evitando interpreta¢des divergentes.

2 Feitorias sdo habita¢des tradicionais dos moradores da Vila Sucuriju, construidas nos lagos para possibilitar a atividade de
pesca.
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Devido a impossibilidade de estabelecimento de Referéncias de Nivel (RN) no baixo
curso do rio Amazonas, a pequena porcao da Rede Altimétrica no Estado do Amapé nao
pbde ser interligada a Rede Altimétrica de Alta Precisdo (RAAP) do Sistema Geodésico
Brasileiro (SGB), a qual utiliza o Datum de Imbituba, da Estacdo de Imbituba, em Santa
Catarina. Por esse motivo, foi estabelecido o Datum de Santana, utilizando o nivel médio do
mar no Porto de Santana, entre 1957 e 1958 (Rede Altimétrica do IBGE. Disponivel em:
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/altimetrica.shtm).

Diante do exposto e considerando ainda a extensdao dos limites fisicos da Reserva
Biolégica do Lago Piratuba e a impossibilidade de deslocamento no terreno alagado, a
demarcacéo foi elaborada por meio da coleta de dados /in /oco com uso de GPS 2 (L1/L2) e
dos limites naturais por meio de imagem de radar georreferenciada, fornecida pelo Governo
do Estado do Amapa. Para deslocamento das equipes de campo foi utilizado apoio aéreo de
um helicOptero e embarcacdes com motor de popa (voadeiras).

Foi realizado o posicionamento direto (coleta /n /oco) em todos os vértices indicados
pelo memorial descritivo do Decreto n? 89.932/84 e incluido um novo vértice para
transposicdo do curso d’dgua a montante do lago Comprido de Cima (DQE M 0050). Os
vértices materializados (com instalagdo de marcos fisicos) estdo descritos como DQE M,
enquanto os vértices descritos como DQE P ndo tiveram marcos fisicos instalados, em virtude
de encontrarem-se em cursos d’agua, conforme Tabela 1 (Calculo Analitico de Area, Azimutes,
Lados, Coordenadas Geogréficas e UTM) e Mapa 2 (Planta do Georreferenciamento da
Reserva Biolégica do Lago Piratuba) anexas.

Para obtencdo de pontos de controle bésico, foram estabelecidos marcos fisicos no
entorno e em alguns pontos no interior da unidade de conservacdo a fim de possibilitar o
transporte de coordenadas e atendimento da NTGIR.

Com a demarcacdo, a &rea da Reserva Bioldgica do Lago Piratuba passou a ter
393.790,9525 ha. A diferenca entre a area do decreto e a area demarcada deve-se ao fato
de que a primeira area é cartogréfica, realizada sobre a cartografia existente na época, sem
ajuste topogréafico em campo, enquanto a demarcacdo foi executada com métodos de
georreferenciamento, amarracdo de informagdes cartogréaficas em campo com GPS de alta
precisdo e utilizacdo de imagens de radar. Além disso, a acrecdo (deposicdo de sedimentos)
ao longo da costa leste contribuiu para o aumento da area da unidade de conservacdo em
relacdo aquela registrada no decreto de criagéo.

A demarcacgdo realizada foi submetida a anélise da Divisao de Consolidacao de Limites
do Instituto Chico Medes que emitiu a Nota Técnica n°® 137/2014/DCOL/CGTER/ICMBio
(anexa) a qual determina a necessidade de uma série de correcbes para possibilitar a
homologacdo dos servicos técnicos realizados. Além disso, com a recente colmatacdo do
baixo curso do rio Araguari serd necessaria nova avaliacdo da delimitacdo sul da unidade de
conservacao, definida legalmente como sendo a margem esquerda do rio Araguari até sua
foz.

Desta forma, esta especificacdo de servicos propde realizar o processo de reavivamento
de marcos, conferéncia das pecas técnicas do georreferenciamento da Reserva Bioldgica do
Lago Piratuba e a complementacdo que for necessaria do georreferenciamento de toda a
unidade de conservacdo que corresponde a uma area aproximada de 394 mil hectares e um
perimetro de 313 km, bem como identificagdo da malha fundiaria dos imdveis confrontantes
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a reserva bioldgica. A atividade deverd ser desenvolvida sob responsabilidade técnica da
empresa contratada com acompanhamento de servidores do Instituto Chico Mendes.

Os trabalhos devem ser executados de acordo com as normas e padrdes vigentes de
georreferenciamento e com aquelas nacionalmente adotados para as Unidades de
Conservacdo Federais de modo a efetivar a demarcacdo da Reserva Bioldgica do Lago
Piratuba.

2. OBJETO

Constitui objeto desta especificacdo de servicos a contratacdo de empresa especializada
na prestacdo de servicos topograficos/geodésicos, tais como medicdo, demarcacdo e
reocupacdo de marcos (com abertura de picadas quando necessério), geoprocessamento e
utilizacdo de sensoriamento remoto para implantacdo de vértices virtuais, implantacdo de
marcos de orientacdo, confeccdo de plantas, memoriais descritivos, planilha de dados
georreferenciados (ODS), além de outros itens que compdem o rol de pecas técnicas, em
atendimento a Norma Técnica de Georreferenciamento de Imdveis Rurais vigente e demais
normas relacionadas ao tema.

3. JUSTIFICATIVA

O objetivo das demarcacdes é estabelecer fisica e tecnicamente o limite das unidades
de conservacao que sdo geralmente indicados pelos atos legais de criacdo/alteracdo de limites,
em conformidade com a Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000 que institui o Sistemna Nacional
de Unidades de Conservacao - a qual define em seu art. 2°, inciso I: “unidade de conservacéao:
espaco territorial e seus recursos ambientais, incluindo as d&guas jurisdicionais, com
caracteristicas naturais relevantes, legalmente instituido pelo Poder Publico, com objetivos de
conservacdo e limites definidos, sob regime especial de administracdo, ao qual se aplicam
garantias adequadas de protecdo™.

A contratacdo dos servicos topograficos georreferenciados (incluindo a medicéo,
demarcacdo, confeccdo de planta, memorial descritivo, planilhas de dados georreferenciados)
€ necessaria para a definicdo clara e precisa dos limites das unidades de conservacao,
facilitando a gestao, afirmando a presenca do Estado e colaborando com o ordenamento
territorial regional.

O resultado desse trabalho, juntamente com a sinalizacdo (etapa posterior a
demarcac¢do) contribuird para diminuicdo dos conflitos e eventuais dlvidas acerca do real
limite da Reserva Bioldgica do Lago Piratuba, garantindo uma maior seguranca na realizacdo
das diversas atividades de gestdo e na atua¢do dos fiscais em campo.

O trabalho de georreferenciamento de imoéveis é extremamente especializado,
exigindo responsabilidade técnica de profissional habilitado com registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e credenciado no Instituto Nacional de
Colonizacdo e Reforma Agraria (INCRA).
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4. FUNDAMENTAGAO LEGAL

e lein®9.985, de 18 de julho de 2000 — Sistema Nacional de Unidades de Conservacgao;

e Norma Técnica de Georreferenciamento de Imdveis Rurais vigente e respectivos
manuais;

e Norma de Execucdo INCRA n® 47/2005;

e Portaria n®? 486, de 02 de setembro de 2013; e

e Demais legislacbes e normativas oficiais pertinentes ao tema e convergentes a NTGIR.

5. ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

As porg¢des territoriais, a serem medidas e demarcadas, objeto deste instrumento
localizam-se na Reserva Biolégica do Lago Piratuba, no ambito da Amazdnia Legal, no Estado
do Amapa.

Os servicos de georreferenciamento consistem na identificagdo, demarcacdo, rastreio
de sinal de GNSS ou levantamento por topografia classica (quando necessério e devidamente
justificado) dos limites de perimetros, com a devida implantacdo, reavivamento, reocupacdo
e codificacdo de marcos, com base no seu decreto de criacdo e na demarcacgao fisica executada
pelo Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapéa em 2009, bem como
na avaliacdo da qualidade dos produtos da demarcacdo executada, em atendimento a Nota
Técnica n? 137/2014/DCOL/CGTER/ICMBio.

A execucdo dos trabalhos deverd obedecer criteriosamente as especificacdes e
recomenda¢des da Norma Técnica para Georreferenciamento de Imdveis Rurais vigente e as
demais legislacdes ou normas relacionadas e as contidas nesta especificacdo de servicos.

O perimetro total a ser demarcado na Reserva Bioldgica do Lago Piratuba foi estimado
em 313 km com base nos trabalhos realizados pelo Instituto do Meio Ambiente e
Ordenamento Territorial em 2009. A empresa deve realizar o refinamento desse limite com
base em imagens de melhor resolu¢do espacial para atingir a escala exigida na NTGIR vigente
com vistas a elaboracdo do planejamento logistico e orcamentério. Sendo assim, qualquer
acréscimo de perimetro decorrente dessa variacdo ndo justifica a celebracdo de aditivos
financeiros ou de prazo. A estimativa de marcos deve ser feita pela empresa contratada com
base na necessidade de implantacdo de 1 marco a cada vértice previsto no decreto de criacdo
acrescido de uma estimativa de marcos para as demais regras exigidas na NTGIR e para os
marcos de apoio e testemunho a serem implantados. A aquisicdo desse material também é de
responsabilidade da contratada. O decreto de criagdo desta unidade de conservacao
estabelece 11 vértices.

5.1. Variaveis para compor o grau de dificuldade de acordo com as condi¢des locais

Os parametros foram obtidos por meio da Norma de Execucdo INCRA n® 47/2005,
adaptada as condi¢bes de execu¢do de georreferenciamento em unidades de conservacgao.
Utilizou-se também como base a expertise da Superintendéncia Nacional de Regularizacdo
Fundidria na Amazdnia Legal/INCRA, por meio da qual as condi¢des socioambientais e de
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infraestrutura local determinam o grau de dificuldade para realizacdo das atividades de
campo, conforme apresentado nos fatores a seguir:

| — Vegetacdo: distribuicdo da cobertura vegetal ao longo da area dos servigos:
a) campo — ocorréncia de vegetacdo rasteira, desprovida de arvores;
b) arbustiva — ocorréncia de arbustos e arvores de pequeno porte espacadas, tipo
Cerrado e Caatinga;
c) mata — ocorréncia de arvores de médio e/ou grande porte a exemplo daquelas
identificadas na Mata Atléntica e na regidao da Amazdnia Legal.

Il — Relevo: desenvolvimento da superficie topogréafica na regiao dos servicos:
a) Suave: terreno de planicies com poucas ondulagdes;
b) Movimentado: terreno com incidéncia de ondula¢des e desniveis moderados;
¢) Acidentado: terreno com grande incidéncia de ondula¢des e desniveis acentuados.

11l — Insalubridade: incidéncia de endemias e/ou epidemias na regiao dos servicos:
a) Baixa: regido com nenhum ou pouco histérico de incidéncia;
b) Média: regidao com histdrico recente de incidéncia;
c) Alta: regido com histérico frequente de incidéncia.

IV — Acesso: Vias disponiveis para alcance da area de servicos e deslocamento no seu interior:
a) Facil: existéncia de vias com boas condi¢es de trafegabilidade;
b) Regular: existéncia de vias com baixa condi¢do de trafegabilidade;
¢) Dificil: insuficiéncia de vias de alcance e ou penetracao.

V — Clima: Condi¢bes meteorolégicas predominantes no periodo de execugao de servicos:
a) Favoréavel: inexisténcia de precipitacdo pluviométrica ou neblina;
b) Mediano: incidéncia de precipitacdo pluviométrica esparsa ou neblina rarefeita;
c) Desfavoravel: incidéncia de precipitacdo pluviométrica frequente ou neblina densa.

VI — Litigios: Presenca de conflitos agrarios, disputas de areas, ocupag¢des irregulares e outras
desavencas relacionadas a posse de terras publicas na Amazodnia Legal (grilagem):
a) Ausente — Regido pacificada ou com predominéncia de comunidades tradicionais da
Amazdnia;
b) Moderado — Regido com problemas culturais e tradi¢des devido a imigracdo de
agricultores de outras regides do Pais para Amazdnia Legal convivendo com
comunidades tradicionais e indigenas, muitos problemas de localiza¢do dos limites das
posses entre vizinhos;
c) Constante — Regido que predomina conflitos agrarios, desmatamento clandestino,
grilagem de terras, invasdao de terras indigenas — podem provocar paralisacdes dos
servicos.

Para pontuar o grau de dificuldades, utilizaram-se pesquisas de dados geograficos de
cada regido que compdem os itens a contratar, como mostrados nas Tabelas 2 e 3 a seguir. A
Tabela 2 mostra a pontuac¢do por grau de dificuldade de cada varidvel utilizada. J& a tabela
3 apresenta o percentual de majoracdo ou redug¢do no célculo de custos do servico conforme
a pontuac¢do obtida.
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Tabela 2. Pontuacdo por grau de dificuldade

Variéveis Grau de Dificuldades
2 pontos 4 a 6 pontos 8 a 10 pontos
Vegetacao Campo Arbustiva Mata
Relevo Suave Movimentado Acidentado
Insalubridade Baixa Média Alta
Acesso Facil Regular Dificil
Clima Favorével Mediano Desfavoravel
Litigios Ausente Moderado Moderado

Totalizacdo

Tabela 3. Percentual de majoracdo ou redu¢do no célculo de custos do servico

Pontuagao

Majorag¢do/Reducdo %

10al15

16 a 25

26 -35

36 - 45

46 - 50

Na tabela 4 apresentamos a pontuacao atribuida a Reserva Bioldgica do Lago Piratuba
e entorno, conforme as informagdes disponiveis.

Tabela 4. Majoracdo/reducdo dos custos conforme varidveis que compdem o grau de

dificuldade
Reserva Biolégica do Lago Piratuba e Glebas Publicas Federais
Variaveis Grau de Dificuldade Pontos

Pontuacdo 2 4a6 8al0

Vegetacdo Campo Arbustiva Mata 8
Relevo Suave Movimentado| Acidentado 2
Insalubridade Baixa Média Alta 2
Acesso Facil Regular Dificil 8
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Clima Favoravel Mediano Desfavoravel 8
Litigios Ausente Moderado Constante 5
Totalizagdo 33
Majoragdo/Reducdo - Grau de Dificuldade 0%

5.2 Composicdo das varidveis para formulacdo da proposta

A proposta deve prever os seguintes itens:

5.3 Composi¢do e dimensionamento das equipes

5.3.1 Dimensionamento e especificacdes das equipes de campo

e Equipe;

Veiculos;
Combustivel;

Instalacdes; e

Beneficios e Despesas Indiretas

Encargos Sociais, tributérios, fiscais, previdenciérios e securitérios;

Custos de hospedagem, deslocamento, viagens e alimentacdo;
Ferramentas e Equipamentos — Campo;
Equipamentos de Escritério;
Material de Consumo;

Equipe de Campo: Consiste no pessoal que realizard o planejamento e execu¢do do
levantamento de dados e rastreio de vértices através de captacdo de sinais das constela¢des
de satélites de localizacdo geogréfica utilizando-se de equipamentos receptores de sinais GNSS
e, quando necessario (por critério da contratada), utilizacdo de equipamentos de topografia
classica para determinacdo de pontos de apoio, vértices irradiados e marcos de orientacado,
preenchimento de cadernetas de campo, croquis, didrio de obra, pré-processamento de dados
e retificacbes necessérias.

Toda a equipe de campo deve ter, preferencialmente, conhecimento pratico na
exploracdo de areas com vegetacdo densa e orientacdo de abertura de picadas em mata,
trabalho em regides remotas, chuvosas, alagadicas, de baixa densidade demogréfica e dificil

acesso.

5.3.2 Efetivo e qualificacdo técnica das equipes de campo

Equipe minima:

1 (um) Encarregado dos Servicos de Campo

1 (um) Topdgrafo/Geomensor
2 (dois) Auxiliares de Campo (topografia/geomensura)

A comprovacdo de experiéncia do encarregado dos servicos de campo devera ser feita
na fase de habilitacdo. Para os demais componentes da equipe, a empresa deve emitir
declaracdo atestando a capacidade técnica para execucdo das atividades descritas.
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5.3.3. Especificacdo detalhada por membro das equipes de campo

Encarregado dos Servicos de Campo:

Responsavel técnico pelos servicos prestados em campo, profissional de Nivel
Superior ou Nivel Médio, credenciado junto ao INCRA para executar servicos de
georreferenciamento, com no minimo 03 (trés) trabalhos relacionados com a
demarcacdo de imdveis ou assentamentos rurais ou unidades de conservacao.
Cada trabalho deve ter drea minima de 5.000 ha.

Experiéncia minima: Coordenacdo de Equipes na prestacdo de servicos de
georreferenciamento, apresentando contratos e certificado de concluséao de
contrato, cadastro técnico no INCRA, certiddo de acervo técnico junto ao CREA
de servicos de georreferenciamento (devidamente fechado/finalizado) e curriculo
profissional devidamente assinado demonstrando conhecimento pratico dos
servicos de georreferenciamento, devendo ser disponibilizado na comprovacao
de documentos.

Perfil: habilidade para lidar com planejamento continuo; habilidade para prestar
esclarecimentos necessarios a diferentes 6rgdos, uma vez que unidades de
conservacdo muitas vezes estao sobrepostas ou sdo limitrofes a terras indigenas,
quilombolas, unidades de conservacdo estaduais e municipais, entre outros, e
comunidades; experiéncia para responsabilizar-se tecnicamente, inclusive com
emissdo de ART/CREA de coparticipacdo ou vinculada a ART principal, pelos
dados apurados em campo e pré-processamento em escritério de campo.

Atividades principais:

-Coordenar as equipes de trabalho de campo;

-Coordenacdo da logistica e fiscalizagdo das equipes;

- Responsabilizar-se tecnicamente pelo trabalho realizado em campo;

- Executar a funcdo de preposto da empresa em campo;

- Elaborar o planejamento semanal de atividades de todas as equipes, atribuindo
metas a serem executadas;

- Providenciar didrio de obra e ordens de servico para as equipes de campo de
acordo com o planejamento semanal e fazer gestdo para o cumprimento de
metas estabelecidas no mesmo;

- Responsabilizar-se pelas frentes de servico em campo, manter contato com os
funcionarios e colaboradores da empresa;

- Relatar ao Coordenador Geral diariamente a producdo e localizagdo dos
servicos de campo;

- Providenciar relatério técnico fotografico com localizacdo georreferenciada das
materializacbes e das atividades das equipes de campo;

- Elaborar relatério de emergéncia dispondo imediatamente ao Coordenador
Geral sobre qualquer situacdo atipica aos procedimentos técnicos que a empresa
contratada esté realizando em campo, como interferéncias de terceiros, litigios
ou qualquer superveniéncia que venha a ocorrer;

- Acompanhar a execu¢cdo em conformidade temporal com o cronograma fisico-
financeiro estabelecido no contrato;

- Dar condi¢cdes necessédrias a seguranca do trabalho nas atividades executadas
pelas equipes de campo, exigindo dos seus comandados a utilizacdo de
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equipamento de protecdo individual e atencdo necesséria nas atividades dentro
de &reas de mata, igarapés, etc.; e
- Zelar pelos equipamentos da Contratada, promovendo o bom uso e seguranca.

Topégrafo/Geomensor:

Profissional de &reas técnicas de Topografia, Agrimensura, Cartografia ou
Geodésia com registro no CREA para exercicio da profissdo, com no minimo 2
(dois) trabalhos relacionados com a georreferenciamento de imoveis,
assentamentos rurais ou unidades de conservacgao.

Atividades principais:

- Subsidiar as atividades descritas ao Encarregado dos Servicos de Campo;

- Realizar tarefas previamente planejadas pelo Encarregado dos Servicos de
Campo, cumprindo as metas estabelecidas, identificar vértices para implantacdao
de marcos, realizar assentamento de equipamento de rastreio, elaborar croquis,
preencher cadernetas de campo, fotografar os elementos de campo conforme as
orienta¢cdes do Encarregado dos Servicos de Campo com utilizagdo de GPS com
camera fotogréfica a fim de fotografar os marcos e picadas, de forma que as
plaquetas de identificacdo dos mesmos possam ser legiveis na fotografia bem
como a coordenada em tempo real no display do receptor GPS;

- Delegar tarefas aos auxiliares na operacdo de receptores de sinais GNSS em
conformidade com a Norma Técnica em vigéncia, aferindo a monumentalizacdo
dos marcos quanto a conformidade de sua afixacdo e das plaquetas que
identificam os marcos com o cédigo do Responsavel Técnico (RT);

- Realizar o processamento de dados, célculo de cadernetas de campo,
ajustamento, processamento de transporte de bases, monografias de bases,
montagem de mosaicos digitais; e

- Realizar a andlise das precisdes e elaboracdo de relatério técnico de
processamento.

Auxiliar de Campo:
Profissional com conhecimento préatico de topografia, com no minimo 1 (um) ano
de experiéncia comprovada.

Atividades principais:

- Auxiliar os trabalhos do topdgrafo/geomensor no que for solicitado a execugéo,
tais como: auxiliar na operac@o de receptores de sinais GNSS; implantar marcos
em conformidade com as normas técnicas vigentes e com as plaquetas que
identificam os marcos com cédigo do RT; orientar a limpeza do entorno do
marco a ser reocupado; transportar e preparar os equipamentos até a frente de
trabalho; auxiliar o topégrafo/geomensor na orientacdo da abertura de minimas
picadas apenas quando fundamental para acessar o local de ocupacéo; vigiar os
equipamentos instalados nas bases de apoio; e realizar outros servicos necessarios
na esfera de sua competéncia.

5.3.4 Dimensionamento e especificacbes das equipes de escritério
Equipe de Escritério: Consiste no pessoal que realizard o planejamento e execu¢do do
processamento de dados em consonéncia com a realizacdo dos servicos de campo, mapas

individuais, planilha de dados georreferenciados, plotagens de memodrias e plantas
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individuais, gravacdo de midias com arquivos digitais, conferéncia, controle de qualidade e
revisdes, assinatura do RT e procedimento de entrega final.

5.3.5 Efetivo e qualificacdo técnica das equipes de escritério

Equipe minima:
e 1 (um) Coordenador Geral e
e 1 (um) Encarregado de Escritério Especialista em Geoprocessamento ou
Sensoriamento Remoto
A comprovacdo de experiéncia do Coordenador Geral deverd ser feita na fase de
habilitacdo. Para os demais componentes da equipe, a empresa deve emitir declaracdo
atestando a capacidade técnica para execucdo das atividades descritas.

5.3.6 Especificacdo detalhada das equipes de escritério

Coordenador Geral:

Gestor do contrato e coordenador das equipes de escritério e campo, com no minimo
03 (trés) trabalhos relacionados com a demarcac¢@o de imdveis ou assentamentos rurais
ou unidades de conservacdo no bioma amazdnico. Cada trabalho deve ter é&rea
minima de 50.000 ha (cinquenta mil hectares). Responsavel Técnico pelos servicos
prestados, profissional de Nivel Superior, chancelado pelo CREA/CONFEA e
obrigatoriamente credenciado junto ao INCRA para executar servicos de
georreferenciamento.

Experiéncia minima: Coordenacdo de Equipes na prestacdo de servicos de
georreferenciamento, apresentando contratos e certificado de conclusdo de contrato,
cadastro técnico no INCRA, certiddo de acervo técnico junto ao CREA de servicos de
georreferenciamento (devidamente fechado/finalizado) e curriculo profissional
devidamente assinado, devendo ser disponibilizado na comprovacdo de documentos;
conhecimento dos servicos de georreferenciamento, experiéncia pratica em exploracdo
de &reas com vegetacdo densa, trabalho em regides remotas, chuvosas, alagadicas, de
baixa densidade demogréfica e dificil acesso.

Perfil: habilidade e experiéncia em lidar com planejamento continuo para coordenar
equipes

Atividades principais:

- Executar a funcdo de preposto da empresa;

- Coordenar as equipes de escritério e monitorar o trabalho da equipe de campo;

- Coordenar a logistica e fiscalizar as equipes;

- Habilidade em lidar com planejamento continuo;

- Fazer gestao para o cumprimento de metas estabelecidas no planejamento de campo
e de escritério;

- Acompanhar a execucdo em conformidade temporal com o cronograma fisico
financeiro estabelecido no contrato;

- Responsabilizar-se tecnicamente pelos servicos contratados com emissdo de
ART/CREA no ato da assinatura do contrato;

- Relatar ao ICMBio, através de relatdrio técnico quinzenal a producdo e localizacdo
dos servicos de campo, bem como o planejamento das préoximas etapas do servico;
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- Elaborar relatério de emergéncia dispondo imediatamente a fiscalizacdo do ICMBio
sobre qualquer situacdo atipica aos procedimentos técnicos que a empresa contratada
estd realizando em campo, como interferéncias de terceiros, litigios ou qualquer
superveniéncia que venha a ocorrer;

- Suporte logistico de materiais e suprimentos para as equipes de campo e escritério,
controle do efetivo, controle de documentos emitidos e recebidos, controle de
medi¢Ses e desenvolvimento do cronograma fisico-financeiro; e

- Aferir a qualidade da execucdo dos servicos de georreferenciamento quanto a
conformidade com a Norma Técnica utilizando de metodologia apropriada na
verificacdo, desempenho e controle de documentos.

Encarregado de Escritério:

Especialista em Geoprocessamento ou Sensoriamento Remoto: Profissional com
especializacdo nas &reas de geoprocessamento ou sensoriamento remoto com registro
no CREA para o exercicio da funcdo, com no minimo 2 (dois) anos de experiéncia
comprovada.

Experiéncia minima: Experiéncia em ortorretificacdo ou georreferenciamento de
imagens de satélites em softwares préprios e interpretacdo de fei¢bes espaciais em
imagens de sensores diversos, conhecimento de uso e aplicagdo de software de Sistema
de Informac¢des Geogréficas em contratos de prestacdo de servicos ou acervo técnico
no CREA, registrados em curriculo profissional.

Atividades principais:

- Responsabilizar-se tecnicamente pelos dados apresentados, com emissdo de
ART/CREA especifica da area de geoprocessamento ou sensoriamento remoto pelo
conjunto de imagens utilizadas para definicdo de um ou uma sequéncia de vértices
virtuais utilizados em pecas técnicas em conformidade com a Norma Técnica de
Georreferenciamento de Imdveis Rurais vigente;

- Responsabilizar-se pelo georreferenciamento, ortorretificacdo, padrdao de exatidao
cartografica (PEC) e vetorizacdo das imagens, cartas topogréficas dentro da precisao
requerida na Norma Técnica vigente;

- Selecdo da base de SIG (matriciais e vetoriais) de suporte para os trabalhos de campo
e mapas finais;

- Auxiliar o topdgrafo na formatacdo e preenchimento de planilhas de dados
georreferenciados;

-Utilizar os formulérios para checagem de conformidades no preenchimento das
cadernetas de campo, correlacdo das cadernetas com o processamento, nomenclatura
e codigo dos vértices, sigma em relacdo as precisdes requeridas, PDOP, verificacdo
sobre a utilizacdo das bases cartograficas, desenhos técnicos e formatacdo das pecas
técnicas; e

- Produzir mapas de perimetros das unidades de conservacdo e impressdes dos
conjuntos de pecgas técnicas (mapas, memoriais, planilhas analiticas, relatdrios de
processamento, monografia de marcos, etc.) dentro das precisdes graficas requeridas
na Norma Técnica de Georreferenciamento vigente e ABNT.

5.4 Da metodologia a ser observada

A execucdo dos trabalhos deverd obedecer criteriosamente as especificacbes e
recomenda¢des da Norma Técnica para Georreferenciamento de Imdveis Rurais vigente, e
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demais legislagdes, normas e manuais atinentes vigentes e as contidas nesta especificacdo de
servicos.

Serd realizada reunido preliminar, na qual serdo destacados alguns critérios para a
flexibilizacdo da necessidade de monumentalizacdo de limites que podem vir a ser definidos
para os seguintes casos:

e vértices em locais de dificil acesso e/ou limites naturais intransponiveis e com pouca
pressao antrdpica;

e trechos espacados do limite que ndo representam vértices;

e Jreas cuja acdo de demarcacdo com abertura de picadas ou clareiras possa implicar em
perda considerdvel de cobertura vegetal e conectividade da unidade de conservacao;

e

e definicdo dos imdveis que, total ou parcialmente, estejam localizados nos limites da
unidade de conservacdo e que possam influenciar na execu¢do das ac¢des de
demarcacdo para elabora¢do do levantamento cartorial.

Ressalta-se que os critérios sdo orientagbes e que sua aplicacdo serd avaliada caso a
caso pelo consultor juntamente com a equipe de supervisao do Instituto Chico Mendes e que
a dificuldade de monumentalizacdo de vértices ndo necessariamente implica em ndo
georreferencimento de precisdo, uma vez que norma prevé diferentes tipos de vértices e
metodologias para as situa¢des supracitadas (frequentes no caso das unidades de
conservacgao).

5.5 Das etapas de execugdo e atividades relacionadas

5.5.1 Organizagdo, Planejamento e Reunides Iniciais

Esta etapa consiste na organizacdo dos documentos e informacgdes j& existentes sobre
a demarcacdo da Reserva Bioldgica do Lago Piratuba com objetivo de planejar os trabalhos
de campo e o atendimento aos ajustes solicitados na Nota Técnica n®
137/2014/DCOL/CGTER/ICMBio. Nessa fase, serd realizada uma reunido preliminar apds a
assinatura do contrato para orientacdao e definicdo de pontos especificos a fim de subsidiar a
execucdo dos servicos contratados e a definicdo das datas das atividades de reconhecimento
de campo. A reunido sera realizada na Sede do Instituto Chico Mendes, em Brasilia/DF. A
equipe do ICMBio e a equipe gestora da Reserva Bioldgica do Lago Piratuba apresentarao a
contratada os limites da unidade de conservacdo e seus documentos legais relacionados, as
pecas técnicas da demarcacdo anterior e a poligonal atual, as anélises técnicas ja elaboradas,
assim como outros documentos e arquivos que possam orientar e subsidiar a execu¢do da
demarcacdo de perimetro da Reserva Bioldgica do Lago Piratuba.

5.5.2 Do reconhecimento de campo

O reconhecimento de campo seré realizado na Reserva Bioldgica do Lago Piratuba,
objetivando a execucdo dos trabalhos de campo e a elaboracdo do relatério de
reconhecimento de campo. Sera realizada uma reunido na Sede da Unidade de Conservacao,
em Cutias/AP, para apresentacdo do relatério de reconhecimento de campo preliminar e
planejamento das etapas futuras, a qual terd como participantes a Contratada, a Divisdo de
Consolidacdo de Limites, a equipe gestora da unidade de conservacdo e representantes das
popula¢des residentes ou do Conselho Consultivo. Essa reunido serd precedida de

Pagina 15 de 30



reconhecimento de campo dos limites com levantamento de dados secundérios necessérios a
execucdo dos servicos propostos. Terd também como elementos prévios a definicdo dos
seguintes insumos: estrutura fisica, equipamentos, representante legal, técnicos responsaveis,
base de apoio local e contatos.

A Contratada terd acesso as areas da Unidade de Conservacdo Federal somente com
autorizacdo oficial de sua chefia.

Na realiza¢do do reconhecimento de campo, o responsavel técnico pelo levantamento
devera percorrer os limites a serem medidos e demarcados, juntamente com um servidor do
ICMBio e, se for o caso, representantes das popula¢des residentes para que desta forma
reconheca o perimetro e defina todos os vértices que ainda necessitem ser materializados por
marcos codificados, devendo esta informacao ficar registrada para consulta futura.

Ao término do reconhecimento de campo, a Contratada deve produzir o relatério de
reconhecimento de campo e o plano de trabalho preliminar.

No relatério de reconhecimento de campo deverd ser apresentado certificado de
calibracdo dos Equipamentos de Medicbes Eletronicas (EME) por empresa ou &rgdo
credenciado.

O Plano de Trabalho deverad conter planejamento de execucdo dos trabalhos em
campo e de escritdrio, incluindo cronograma, previsdo de recursos utilizados (mao de obra e
equipamentos a serem utilizados), previsdo de areas de supressdo de vegetacdo, e vértices de
dificil acesso.

Os referidos documentos deverado ser encaminhados a equipe do ICMBio (Divisao de
Consolidacdo de Limites e gestao local) para que sejam avaliados em um prazo de 15 (quinze)
dias.

Apos a anédlise, serd realizada nova reunido na sede do ICMBio em Brasilia, a qual tera
como participantes a Contratada, a Coordenacdo Geral de Consolidacdo Territorial e a
equipe gestora da Reserva Biolégica do Lago Piratuba com objetivo de valida¢do do relatério
de reconhecimento de campo e do Plano de trabalho. Apds a reunido, a empresa terd 15
(quinze) dias para entregar Plano de Trabalho com as devidas alteragbes solicitadas pela
equipe do ICMBio. O detalhamento das reunides iniciais pode ser visualizado na tabela a
seguir.

Tabela 5. Detalhamento das reunides iniciais

Atividade Objetivo Periodo de Realiza¢ao Local

Reunidao com a DCOL
e gestdo local para
definir questdes gerais

sobre o inicio da Até 15 dias apos
Reunido Preliminar | atividade de campo, assinatura do Brasilia/DF
elaboracdo do contrato

Relatério de Campo e
Plano de trabalho
preliminar
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Reunido do ICMBio Na unidade de

Apontar possiveis Apds o conservagao ou na
local e de . .. . .
ajustes necessarios ao | reconhecimento de cidade da Sede da
representantes das - NP
Relatério de Campo campo Reserva Bioldgica do

populagbes residentes Lago Piratuba

Avaliacdo do

Reunigo para Relatério de Campo e Até 60 dias ap6s a

Validacdo do

. Plano de Trabalho assinatura do Brasilia/DF
Relatério de Campo e .
pela equipe do contrato
Plano de Trabalho .
ICMBio

A aprovacéao do relatério de reconhecimento de campo é condicionante para o inicio
das atividades de campo. O planejamento inicial apresentado neste relatério podera sofrer
alteracdes, conforme sugestdes apontadas pelos participantes da reunido.

5.5.3 Apresentacdo do trabalho a ser executado e resultados

A Contratada devera participar, caso demandado pelos gestores da Reserva Bioldgica
do Lago Piratuba, de reunido ordinéria ou extraordinédria do Conselho Consultivo ou com as
populagdes residentes na unidade de conservacdo, antes do inicio do trabalho de
levantamento e materializagdo dos vértices definidores dos limites de perimetro. O objetivo
é nivelar conhecimento sobre o servico a ser realizado, apresentar o plano de trabalho da
demarcac¢@o, comunicar o inicio dos trabalhos e esclarecer possiveis dividas.

Durante a execucdo dos servicos, proximo a metade do prazo previsto para a
realizacdo do trabalho de campo, a Contratada deverd participar de outra reunido ordinéria
ou extraordinaria do Conselho Consultivo ou com as popula¢des residentes na unidade de
conservacao para apresentacdo dos trabalhos ja realizados e dificuldades enfrentadas.

Ao final dos trabalhos, uma vez entregue a versdo final da peca técnica corrigida, a
Contratada deverd participar de outra reunido ordindria ou extraordindria do Conselho
Consultivo ou com as popula¢des residentes na unidade de conservacdo para apresentar os
resultados obtidos.

O local e a data da reunido serdo definidos pelo ICMBio. A organiza¢do da reunido e
mobilizacdo do Conselho Consultivo ou das popula¢des residentes é de responsabilidade do
ICMBio. Todos os custos envolvidos na participagdo do Coordenador Geral dos trabalhos e
demais representantes da empresa nestas reunides serdo de inteira responsabilidade da
Contratada.

Estdo previstas, portanto, 1 (uma) reunido no inicio dos trabalhos, 1 (uma) reunido de
monitoramento e 1 (uma) reunido ao final dos trabalhos, junto ao Conselho Consultivo ou
populagdes tradicionais residentes, conforme indicado pelo ICMBio.

5.5.4 Levantamento, conferéncia e materializacdo dos vértices definidores dos limites

As atividades desse item contemplardo (sempre que necessario):

Pagina 17 de 30



Identificacdo dos limites da unidade de conservacdo em questao;
Identificacdo dos imdveis limitrofes para o levantamento cartorial;
Transporte de coordenadas;

Implantagdo e codificagdo de marcos;

Rastreio com receptor GNSS;

Reocupacdo dos marcos existentes;

Implantacdo de marcos testemunho;

Implantacdo de marcos de apoio;

Levantamento cinematico;

Abertura de picadas e;

Coleta de dados em campo, conforme previsto na NTGIR vigente.

O levantamento e a determinacdo das coordenadas dos vértices definidores dos limites
deverdo ser conduzidos conforme a NTGIR vigente. Para tanto, a Contratada deve levantar,
organizar e sistematizar os dados e materiais oficiais disponiveis sobre area de interesse. E
muito importante que sejam estudados previamente os atos legais de criacdo/alteracdo de
limites da unidade de conservacdo a ser demarcada porque sdo estes instrumentos que
apresentam o memorial descritivo que deve ser interpretado para a correta materializacdo
do limite.

A Contratada deverd, por meio do seu responsével técnico, optar por usar os métodos
definidos na NTGIR vigente, selecionando o método apropriado para cada tipo de limite e
condi¢bes de acessibilidade e/ou restricdo de coleta de dados em fun¢@o de obstéculos fisicos.

Visando garantir a economicidade dos procedimentos de campo, e em situacdes
especificas onde se observe necessidade de decisdo ou intervencdo com objetivo de dirimir
davidas quanto aos limites, o ICMBio, assim que comunicado, devera repassar instrucdo
operacional para a Contratada.

A supressao de vegetacdo para fins de implantacdo de marcos (abertura de clareiras) e
visada de equipamentos (quando estritamente necessario) sofrera limita¢des técnicas (largura
da picada, tamanho da clareira, espécies protegidas de corte, etc.) que serdo devidamente
pactuadas na reunido preliminar. A autorizacdo para supressao de vegetacdo, quando se fizer
necessaria, serd fornecida pelo ICMBio. A Instrucdo Normativa ICMBio ne 4, de 2 de
setembro de 2009 deve ser obedecida durante a execu¢do dos trabalhos a que se refere esta
especificacdo de servicos.

Os vértices definidores dos limites da Reserva Biolégica do Lago Piratuba que néo
puderem ser estabelecidos em campo por acidentes geogréficos, naturais ou artificiais, que
impecam a materializacdo deverdo ser monumentalizados em concreto (ou material e
modelo pré-aprovado pelo INCRA, apresentado e aprovado na reunido preliminar),
conforme NTGIR vigente. Caso ndo seja possivel ou seguro a implantacdo dos marcos,
conforme especificado na NTGIR vigente, os motivos da ndo implantacdo deverdo ser
informados oficialmente ao ICMBio, os quais devem estar presentes no relatério da peca
técnica.

Conforme NTGIR vigente, nos casos da utilizacdo de pontos virtuais (vértices de classe
C7), é recomendado o uso de base cartogréfica, imagem ou ortofoto. Estes devem ser em
escala ou resolucdo adequada para atingir a precisdo posicional dos vértices conforme
determina a norma. A aquisicdo, obtencdo e georreferenciamento de dados e imagens,
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quando necessérios, serdo de responsabilidade da empresa contratada. Todas as bases,
imagens ou ortofotos utilizadas para a geracdo destes vértices devem ser entregues
juntamente com a pega técnica, repassando o direito de uso das imagens ao ICMBio.

Em alguns casos, sera facultada a colocacdo de marcos testemunho e marcos de apoio
em substituicdo a abertura total de picadas para execucdo do trabalho. A necessidade de tal
procedimento deverd ser apresentada ao ICMBio, baseada no levantamento de campo
realizado pelo responsavel técnico. No entanto, a equipe de acompanhamento do ICMBio
terd autonomia para solicitar a abertura de picadas das linhas limitrofes da unidade de
conservacao, quando considerar pertinente.

Todos os custos de aquisicao, transporte e instalacdo dos marcos testemunho e marcos
de apoio sdo de responsabilidade da Contratada. O modelo da plaqueta de codificacdo do
marco sera aprovado pelo ICMBio.

A contratada serd responsdvel pela aquisicdo e/ou confec¢do dos marcos (quantos
forem necessarios). Todos os custos de transporte e instalacdo dos marcos também serdo de
responsabilidade da Contratada.

Conforme NTGIR vigente, sendo encontrado um marco pré-existente no vértice a ser
materializado, a empresa podera aproveitéd-lo para realizacdo do servico de levantamento.
No caso da materializagdo dos marcos coincidentes, a empresa poderé reocupé-los, devendo
relatar o fato ao ICMBio e registrar nos documentos técnicos que o marco j& implantado foi
utilizado na delimitagdo em questao.

5.5.5 Processamento dos dados

Os arquivos de observaveis (arquivos nativos e rinex dos vértices medidos com
metodologia GNSS e/ou as planilhas de céalculo topografico dos vértices medidos por
métodos classicos) deverdo ser processados, ajustados e convertidos ao plano topogréfico
local conforme especificado na NTGIR vigente.

No caso de levantamentos executados por metodologia GNSS, a Contratada deve
ater-se a compatibilidade entre o software de pds-processamento, metodologia e receptores
usados no levantamento.

Apds serem determinadas as coordenadas e as suas respectivas precisdes, deverd ser
elaborada uma tabela conforme definido na NTGIR vigente que servird para validacdo do
poligono - o qual constituird a base ou origem para a producdo das demais pecas técnicas
elaboradas pela Contratada.

Caso o limite a ser definido em campo ndo possa, por motivos tecnicamente
justificveis, corresponder ao limite indicado no documento de criacdo da unidade de
conservacdo, o fato deve ser informado imediatamente ao Instituto Chico Mendes, em
documentacdo especifica com as devidas justificativas técnicas. O valor divergente devera
constar no relatério técnico geral a ser entregue pela Contratada, incluindo sua devida
justificativa.
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5.5.6 Da forma de execu¢do

Para levantamentos cinematicos de rios navegaveis deve-se levar em consideracao por
qual margem do rio o limite da unidade de conservacdo é definido legalmente e
compatibiliza-la com o levantamento. Em certos periodos do ano os rios secam e a navegacao
fica prejudicada, sendo necessario um deslocamento sinuoso que descaracteriza o disposto na
legislacdo. Desse modo, para a construc¢do dos pontos paralelos pode ser utilizado o
posicionamento por sensoriamento remoto com plano de fundo e offset produzido em
secOes, conforme necessidade para corrigir o limite @ margem determinada no documento de
criacdo da unidade de conservacgéo.

O detalhamento dos offsets utilizados em cada trecho do levantamento cineméatico
devera constar no relatdrio técnico e deverdo ser apresentados os arquivos de levantamento
e processamento dos vértices tipo P que originaram os vértices da linha paralela. Nos casos
nos quais for identificada a impossibilidade de coeréncia entre o cinemético e a margem
descrita no documento de criacdo deve-se prever o uso de imagens de sensoriamento remoto
dentro das especificacdes previstas na NTGIR vigente.

6. DA REVISAO DO MATERIAL A SER ENTREGUE

As planilhas de dados cartogréaficos, assim como todos os demais documentos presentes
na pega técnica, devem obrigatoriamente passar por um processo de conferéncia e revisao
técnica, a ser realizado pelo Coordenador Geral antes da entrega definitiva.

A revisdo deve, no minimo, atender as especificacdes da NTGIR vigente - ndo
descartando a possibilidade de aprimoramento por parte da Contratada.

O Coordenador Geral devera realizar a supervisao da qualidade técnica dos servicos
a serem apresentados ao ICMBio, antecipando a correcdo de ndo conformidades nos
trabalhos procurando evitar a devolu¢do por parte da fiscalizacdo para retrabalhos pela
Contratada e farad a observacdo dos dados plotados nos mapas gerais, verificacdo do correto
fechamento do poligono, verificaggo do preenchimento das planilhas de dados
georreferenciados, possiveis sobreposicdes e precisdo posicional das coordenadas, antes da
entrega ao ICMBio.

Os formulérios de revisdo técnica e controle de qualidade serdo modulados,
formatados e fornecidos pelo ICMBio a Contratada.

7. DA RESPONSABILIDADE TECNICA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO TECNICA
DOS TRABALHOS

Todos os servicos a serem desenvolvidos deverdo ocorrer segundo as diretrizes
contidas neste documento. Observar-se-do0 as adequac¢des que se fizerem necessérias,
apresentadas pela equipe técnica de acompanhamento e fiscalizacdo, sem que haja acréscimos
de tarefas que impliquem no incremento do valor global dos servicos estabelecidos no
contrato.

A equipe técnica de acompanhamento e fiscalizagdo serd composta pela equipe de
servidores da Reserva Bioldgica do Lago Piratuba e/ou da Coordenacdo Geral de
Consolidacao Territorial, conforme acordado em reunido de planejamento.
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As etapas constantes no cronograma de execucdo dos trabalhos, exceto etapa de
mobilizacdo, serdo avaliadas de forma amostral, bem como serd avaliado se os dados
constantes na caderneta de controle de levantamento sdo fidedignos aos constantes na
planilha de resultados do levantamento, na planta e no memorial descritivo e se foram
elaboradas conforme Norma Técnica de Georreferenciamento de Iméveis Rurais vigente. O
fiscal poderéa a qualquer tempo solicitar relatérios complementares. A amostragem sera feita
de forma tempestiva.

A fiscalizacdo do ICMBio terd autonomia para definir a forma de sorteio ou escolha
que garanta aleatoriedade na amostra, sem comprometer o tempo e responsabilidade da
Administracdo Publica.

O ICMBio se reserva ao direito de, com uma antecedéncia minima de 48h (quarenta
e oito horas), marcar reunides para acompanhamento do andamento do trabalho e produtos,
devendo a Contratada colocar todos os elementos existentes e em elaboracdo a disposicao
da Contratante. Nesses casos a reunido podera se dar por video conferéncia ou outra forma
de telecomunicacdo que ndo represente dnus a Contratada, exceto em situacdes em que a
presenca de um representante da Contratada, definida em comum acordo entre as partes, se
faca essencial para a resolucdo da demanda geradora da reunido.

Toda a comunicac¢é@o entre o ICMBio e a Contratada dar-se-& por meio de oficio, sendo
facultado o uso de mensagem eletrbnica (e-mail) para fins de celeridade nos
encaminhamentos, devendo haver a confirmacdo do recebimento do mesmo para
caracterizar sua validade. O uso do expediente da mensagem eletrbnica ndo isenta a
Contratada do registro oficial da comunicacdo que deve conter um apontamento caso o
evento ja tenha seu equacionamento encaminhado.

A equipe técnica de acompanhamento e fiscalizacdo deverd enviar técnicos para
fiscalizacdo periédica dos trabalhos em campo, bem como podera indicar representante local
para acompanhamento dos servicos.

Os servidores do ICMBio, desde que designados para exercer o acompanhamento e
fiscalizacdo da execucdo dos servicos, estardo revestidos de poderes para recusar ou sustar
servicos que ndo tenham sido executados de acordo com as normas e especificacdes exigidas
por esta Especificacdo de Servicos, a qual serd parte integrante e complementar do contrato
a ser firmado com a empresa vencedora.

N&o deverdo ser levadas em consideracdo por nenhuma das partes quaisquer
reclamagdes decorrentes de entendimentos meramente verbais.

O acompanhamento e fiscalizacdo do ICMBio poderé incluir representantes das
popula¢des residentes. O acompanhamento previsto terd como base o planejamento do

trabalho que sera apresentado na reunidao em Brasilia.

Os casos omissos serdo avaliados pelo ICMBio, devendo sempre informar previamente
a decisdao ao Contratante.
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8. DOS PRAZOS DE EXECUGAO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
8.1 Do prazo méaximo para inicio dos servicos de campo

O prazo méaximo para inicio dos servicos em campo serd de 30 dias a contar da data
de recebimento do contrato assinado pelo representante legal da Contratada e Contratante.

8.2 Da Prorrogac¢do do prazo

A Contratada somente poderd pedir prorrogacdo do prazo quando ocorrer
interrup¢do dos trabalhos por fator oriundo da administracdo do ICMBio, por motivo de
forca maior ou casos fortuitos que possam caracterizar impedimentos absolutos para o
cumprimento das obriga¢des assumidas ou, ainda, constitua obstaculos irremoviveis para a
execucdo dos trabalhos, caracterizados pela imprevisibilidade de seus efeitos. Nao se incluem
entre os casos fortuitos os riscos préprios do empreendimento.

O prazo inicialmente estipulado, somente podera ser prorrogado através de Termo
Aditivo celebrado dentro do periodo de vigéncia da execu¢do do servico, devidamente
solicitado com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias uteis ao vencimento do prazo
estabelecido para conclusao dos servicos.

Toda prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada
pelo Contratante.

Na contagem do prazo estabelecido, excluir-se-& o dia do inicio e incluir-se-4 o do
vencimento.

8.3 Do Cronograma

A forma de remuneracdo dos servicos é por preco global, sendo que o desembolso
serd efetuado apds a apresentacdo e aprovacdao dos produtos a serem pagos.

O ICMBio terda um prazo maximo de até 20 dias Uteis, apds findar o prazo de entrega
dos produtos, para andlise e aprovagdo dos mesmos. Havendo necessidades de ajustes, a
Contratada devera atender as recomendagdes solicitadas para o aprimoramento e a melhoria
do produto num prazo méaximo de até 20 dias Gteis apds o recebimento das recomendag¢des
solicitadas. O pagamento do produto sera feito apds a aprovacdo da versao final pelo
ICMBio, seguindo os prazos de pagamento da Contratante.

Caso o produto ndo seja entregue conforme o estabelecido neste documento e no
plano de trabalho, o pagamento da parcela do mesmo fica bloqueado até a avaliacdo das
alteracbes/correcdes executadas, observado o mesmo prazo de anadlise da entrega anterior
do respectivo produto.

O contrato tera duracdo total de 360 dias. Os prazos por produto e forma de
pagamento sdo descritos na Tabela 6 a seguir.
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Tabela 6. Cronograma Fisico-Financeiro

Produto Valor a ser pago (%) | Prazo para entrega
Produto 1 45 dias ap6s a
Entrega do Relatério de Reconhecimento 10% assinatura do
de Campo e Plano de Trabalho contrato
Produto 2

Entrega do Relatdrio de levantamento,
reavivamento, reocupacado e
materializacdo, dados brutos, relatério 25%
técnico e fotografico de 50% dos vértices
do perimetro total estimado

Produto 3
Entrega de Relatdrio de levantamento,
reavivamento, reocupacdo e

Até 135 dias ap6s a
assinatura do
contrato

Até 225 dias apds a

materializacdo, dados brutos, relatério 25% assinatura do
técnico e fotogréfico de 100% dos vértices contrato
do perimetro total estimado
Produto 4
Entrega das pecas técnicas do Até 360 dias ap6s a
georreferenciamento da unidade de 40% assinatura do
conservacao e dos arquivos digitais da contrato
demarcacdo

O pagamento seré feito em até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do recebimento
do documento de cobranca (nota fiscal, fatura) e do Termo de Recebimento e Aceite
(documento emitido pelo beneficidrio, responsével pelo recebimento e aceite, atestando
que os servicos foram prestados em conformidade com as especificacdes solicitadas,
quantidades e etapas se forem o caso).

A empresa devera encaminhar uma cdpia de todos os produtos para o Funbio,
copiando a Gestao de Contratos (contratos@funbio.org.br), a DCOL/CGTER/ICMBio e para
a Reserva Bioldgica do Lago Piratuba, em midia digital, devidamente aprovados pelos
gestores da Unidade de Conservacgéao.

O contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — Funbio, com
recursos do Programa ARPA, ap6s a aprovacdo desta Especificacdo de Servicos pela Unidade
de Coordenac¢do do Programa do Ministério do Meio Ambiente.

9. DA APRESENTACAO E ACEITACAO DOS SERVICOS
9.1. Da documentacdo a ser entregue

O resultado dos trabalhos serd apresentado por meio dos seguintes documentos que
compdem a pega técnica da demarcagéo:

a) Relatérios Técnicos referentes a todos os itens contratados, definindo de forma clara e
detalhada todo o procedimento e técnicas utilizadas para a realizacdo dos trabalhos de campo
e de escritdrio. Deverd ser entregue em arquivo digital no formato DOC e PDF, e impresso
em papel formato A4, em 3 (trés) vias, assinado pelo responsével técnico;
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b) Planilha de dados cartogréficos, em formato digital, na extensdo Excel, em 3 (trés) vias,
formatada conforme a NTGIR vigente;

¢) Memorial descritivo de demarcacdo impresso, em papel A4, em 3 (trés) vias, assinados
pelo responséavel técnico, conforme modelo da NTGIR vigente. Também devera ser entregue
em arquivo digital no formato DOC e PDF;

d) Memorial descritivo de demarcacdo resumido, DOC e PDF assinado pelo responsavel
técnico, conforme especificacdes da NTGIR vigente e modelo a ser definido pelo ICMBio em
reunido preliminar;

e) Planta da Unidade de Conservacdo em versao digital e impressa em 03 (trés) vias em papel
branco, AO (ou mais adequado a escala), de boa qualidade, com gramatura igual ou superior
a 90g/m? e inferior a 180g/m?, assinada pelo responsavel técnico, conforme determinado na
NTGIR vigente;

f) Mapa sintese da &rea demarcada representada em escala compativel com o formato A3
ABNT, em versao digital e impressa em 03 (trés) vias;

g) Arquivo vetorial formato shapefile com polilinhas fechadas (poligonos) para a Unidade de
Conservacdo objeto desta Especificacdo de Servicos e arquivo vetorial formato shapefile
(pontos) dos marcos devidamente identificados, vinculada ao Sistema Geodésico de
Referéncia SIRGAS2000, projecdo UTM e coordenadas geogréficas, bem como de pontos de
marcos e polilinhas abertas do perimetro, quando realizadas;

h) Arquivos digitais com os dados brutos nativos e no formato rinex de observagdes obtidas
por método GNSS e planilha de célculos de levantamento por método classico (quando
utilizada), assim como relatérios resultantes de processamentos conforme especificado;

i) Relatérios de levantamento e materializacdo (com as devidas monografias de marcos);

j) Relatério Fotogréfico contendo as fotos georreferenciadas de todos os vértices
materializados;

k) Todas as bases cartogréficas, imagens ou ortofotos utilizadas para geracdo dos vértices
virtuais; e

[) ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) individualizada por contrato e seus aditivos,
caso houver.

Todos os arquivos digitais citados nas alineas acima, bem como outros ndo citados
nesta Especificacdo de Servicos, mas previstos em norma vigente, deverdo ser entregues em
02 (duas) copias em midia digital, contendo estrutura de pastas baseada na NTGIR.

A aprovacdo dos produtos referentes a atividades de campo estéd atrelada a medicao

em campo, realizada, apds a entrega dos produtos, por técnicos do ICMBio ou consultor
designado para o servico, conforme previsto no item 8.3.
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10. DA HABILITACAO
10.1 Da empresa

Para fins de Habilitacdo Técnica, serd considerada a capacidade da empresa conforme
os critérios estabelecidos abaixo:

Em seu rol de atividades deve constar pelo menos uma das listadas a seguir:
georreferenciamento;

cartografia/agrimensura;

fotogrametria/aerolevantamentos;

geodésia/topografia;

cadastro (urbano/rural/multifinalitario);
geoprocessamento/geomatica/sensoriamento remoto

A comprovacao seré feita por meio de:

Apresentacdo de Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com a ultima
alteracdo, devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais. No caso de
sociedades por a¢des, acompanhado de documento de eleicdo de seus administradores e
inscricdo do ato constitutivo e, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da
diretoria em exercicio.

Certificado de Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) no qual deve constar, no minimo, a razéo social, endereco, nimero e data de registro
no CREA, as atividades da empresa e os responsaveis técnicos registrados. O certificado
devera vir acompanhado de prova de que se encontra atualizado.

Comprovacdo de que o Proponente possui em seu quadro técnico responsavel
habilitado tecnicamente, credenciado pelo INCRA, em situacdo regular junto a entidade
profissional competente (CREA), mediante apresentacdo de Carteira de Trabalho, ficha de
registro de empregado, ou contrato de prestacdo de servicos, conforme detalhamento do
item 5.3.

10.2 Dos responsaveis técnicos

Durante a fase de comprovacdo de documentos, as empresas interessadas deverao
comprovar que possuem 0s responsaveis técnicos conforme disposto nesta Especificacdo de
Servicos, habilitados tecnicamente, credenciados pelo INCRA, em situacdo regular junto a
entidade profissional competente (CREA) mediante apresentacdo de ART de cargo e funcao
com comprovante de recolhimento de taxas por parte da Proponente e apresentacdo do
curriculo do efetivo técnico em conformidade com as especificacbes deste documento. Além
disso, por orientacdo do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), o
profissional da &rea de engenharia ndo deve assumir responsabilidade de mais de 03 (trés)
obras/servicos simultdneos.

Toda a equipe de trabalho deveré ser coordenada por um profissional de nivel superior
que trabalhard como coordenador geral e responsavel técnico do servico.
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A equipe de campo deverd ser coordenada por um profissional de nivel superior ou
técnico que trabalhard como encarregado do servico de campo.

A formacdo, tanto do coordenador geral quanto do encarregado de campo, serd
comprovada por meio da apresentacdo de cdpia do diploma ou certificado reconhecido pelo
Ministério da Educacéo.

A experiéncia dos profissionais devera ser comprovada por meio de Atestados de
Capacidade Técnica (declaracdo, contrato ou certiddo), fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico e privado, declarando ter prestado servicos compativeis e pertinentes com o
objeto de selecdo, acompanhado da Anota¢do de Responsabilidade Técnica no CREA ou
certiddao de acervo técnico emitido pelo CREA e curriculo devidamente assinado — conforme

as especificacbes da Tabela 7 a seguir.

Tabela 7. Experiéncia dos profissionais

Engenharia Florestal,
Engenharia de
Agrimensura

. o = in . . Requisito
Responséavel técnico Formacdo Experiéncia profissional .
profissional
Coordenador Geral | Geografia, Geologia, | 03 (trés) trabalhos Ter registro no
Engenharia relacionados com a CREA e cadastro
Cartogréfica, demarcacdo e técnico no INCRA

georreferenciamento
de imd6veis ou
assentamentos rurais
ou Unidades de
Conservagdo no bioma
amazOnico com éarea
minima de 50.000 ha

Encarregado dos
Servicos de Campo

Geografia, Geologia,
Engenharia
Cartogréfica,
Engenharia Florestal,
Engenharia de
Agrimensura ou area
afim ou topégrafo
ou &rea afim com
extensdao em
georreferenciamento
de imoveis rurais
com GPS geodésico

02 (dois) trabalhos
relacionados com a
demarcacéo e
georreferenciamento
de imdveis ou
assentamentos rurais
ou Unidades de
Conservagdo, no
bioma amazbdnico com
area minima de 5.000
ha

Ter registro no
CREA e cadastro
técnico no INCRA

11. DA PROPOSTA COMERCIAL

Na proposta comercial deverdo ser apresentadas obrigatoriamente planilhas descritivas
dos custos, contendo o seguinte detalhamento:

a) Remuneracdo dos consultores, técnicos e m@o de obra geral;
b) Deslocamento e Viagens: despesas envolvidas por item, especificagdo, quantidade,

ndmero de meses, valor unitério e valor total;
c) Material de consumo: item, quantidade, valor unitério e valor total;
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d) Outros Custos Diretos (para o periodo do contrato): despesas envolvidas por item,
quantidade, nimero de meses, valor unitario e valor total;

e) Despesas administrativas: especificar cada item que o compde e valor;

f) Impostos e tributos: somatério de aliquotas e valor total;

g) Lucro: percentual, valor; e

h) Custo total da proposta: sintese dos custos de cada planilha descritiva.

A empresa podera incluir outros componentes/itens nas planilhas acima, bem como
inserir outras planilhas, se julgar pertinente.

N&o podera ser apresentada compra de equipamentos para realizagdo dos servicos,
pois estes sdo considerados materiais permanentes da proponente. Devera ser apresentado
um quadro demonstrativo de aparelhos e equipamentos indicando o modelo e estado de
conservacgao e a disponibilidade para realizacdo do objeto contratado.

12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A Contratante devera:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

b) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execu¢do dos servicos, mediante
pagamento unico e exclusivo dos servicos executados;

¢) Emitir pareceres em todos os atos relativos a execu¢cdo dos servicos, em especial
aplicacdo de sang¢des, altera¢des e repactua¢des do contrato;

d) Efetuar o pagamento nas condi¢bes e precos pactuados;

e) Efetuar as retencbes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela Contratada; e

f) N@o comercializar, sublicenciar, arrendar, alugar, ou de outro modo transferir ou
ceder como produtos a terceiros as bases cartograficas, imagens e/ou ortofotos cedidas, ainda
que processadas (Produto de Valor Agregado), exceto com a prévia autorizacdo da empresa
fornecedora.

13. DAS OBRIGACOES DO ICMBIO
O ICMBIO devera:

a) Prestar as informac¢bes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
formalmente pela empresa executora (Contratada);

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

c) Fiscalizar a execucdo dos servicos e atestar as Notas Fiscais correspondentes;

d) Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso
da execugdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo;

e) Assegurar-se da boa prestacdo dos servicos, verificando sempre o bom desempenho
destes;
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f) Designar responsdvel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da execucdo do
Contrato a ser firmado com o proponente vencedor, registrando todas as ocorréncias
relacionadas com o mesmo;

g) Emitir relatério de fiscalizac@o e acompanhamento que autorize o faturamento dos
servicos aprovados; e

h) Utilizar as bases cartogréficas, imagens e/ou ortofotos necessariamente com seus
metadados.

OBS: As reunibes realizadas entre o ICMBio e a Contratada devem ser devidamente
documentadas e registradas pelo ICMBio, por meio de listas de presencas, atas de reunides e
outros instrumentos, incluindo também registro fotografico.

14. DAS OBRlGACOES DA CONTRATADA
A Contratada devera:

a) Executar os servicos conforme especificagdes deste documento e de sua proposta,
com a alocagdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios, na qualidade e quantidade especificadas em sua proposta de forma a atender a
execucdo plena e satisfatoria dentro das especificagdes da NTGIR e desta Especificacdo de
Servicos;

b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verifiquem vicios,
defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

c) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos a Contratada o valor
correspondente aos danos sofridos;

d) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

e) Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento das cladusulas e condicbes
contratuais, assim como pela execu¢do plena e satisfatoria dos servicos, com estrita
observancia dos projetos e especifica¢bes, constantes deste documento e seus anexos, nos
termos da legislacdo vigente, respondendo perante o ICMBio e a terceiros pela cobertura dos
riscos de acidentes de trabalho de seus empregados, prepostos ou contratados, bem como
todos os 6nus, encargos, perdas e danos porventura resultantes da execu¢do dos servicos;

f) Fornecer os equipamentos e materiais indispensadveis a realizacdo dos servicos
objeto deste documento, sem qualquer 6nus para o Contratante, responsabilizando-se pelo
seu transporte para o local de trabalho, por sua conservacdo e utilizacdo, ndo podendo
justificar atraso na conclusdo dos servicos em virtude de deficiéncia de tais equipamentos ou
materiais;

g) Manter presente nas &reas de atuacdo enquanto perdurarem os trabalhos, no
minimo, 01 (um) encarregado dos servicos de campo que a representard perante a equipe de
acompanhamento e fiscalizacdo do ICMBio, o qual devera fornecer cronogramas detalhados
das execu¢des dos trabalhos (inclusive com a posi¢cdo das frentes de servico, previsdo de inicio
e término das tarefas para cada trecho, atualizando-os sempre que necesséario);

h) Aceitar e dar apoio a fiscalizagdo técnica do ICMBio para o fiel cumprimento de sua
miss@o durante a execucdo dos servicos, fornecendo os relatdrios de resultados requisitados
e informando as decisdes a Contratante;
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i) Permitir a fiscalizacdo técnica ICMBio, que podera incluir representantes das familias
residentes, a inspecdo nos locais de trabalho, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos
os informes e esclarecimentos solicitados;

j) A empresa vencedora devera se antecipar, providenciando visto no CREA do Estado
do Amap4, a fim de apresentar, no ato da Mobilizacdo, a apresentacdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART/CREA) no Amapa, com o devido visto do profissional
responsavel nessa UF e as decorrentes ART derivadas que porventura se fizeram necessarias;

k) Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo, qualificacdo, cadastro e
habilitacdo parcial validos no SICAF;

I) Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributérias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade a Contratante;

m) Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo
civel de toda a mao de obra oferecida para atuar;

n) Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituichio dos empregados
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execu¢do do servico, conforme descrito neste
documento;

o) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracdo, bem como o atendimento da legislacdo ambiental vigente;

p) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato a fim de evitar desvio
de func¢éao;

q) No caso de consércio, responder solidariamente pelos atos praticados tanto na fase
da selecdo quanto na execuc¢do do contrato;

r) Notificar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacdo de servicos;

s) Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

t) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade;

u) Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranca do
trabalho;

v) Assegurar durante a execu¢do dos trabalhos a protecdo e conservacdo dos servigos
executados;

w)Executar, no prazo estabelecido pela equipe de acompanhamento e fiscalizacdo, os
reparos que se fizerem necessarios nos servicos;

x) Apresentar lista dos equipamentos que serdo utilizados na execucdo dos servicos
com os respectivos nimeros de série;

y) Manter em campo o pessoal dimensionado na proposta para cada etapa, qualquer
que seja a influéncia salarial do mercado de trabalho local, bem como os equipamentos
previstos;

z) Providenciar cartdes de identificacdo para uso de todos os seus técnicos responsaveis
por frentes de servicos, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual,
quando for o caso. O cartdo deveré identificar a empresa, nome do funcionédrio e que estdao
a servico do ICMBio;

aa)  Enviar quinzenalmente via e-mail para o endereco a ser indicado na reunido
preliminar, com cépia ao fiscal, quadro resumo para acompanhamento dos servicos, em
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arquivo de texto (ou planilha eletrénica), apresentando quantas sdo as frentes de trabalho
em campo na execucdo dos servicos contratados e suas respectivas localizacdes — em
coordenadas latitude e longitude (Tabela 8). A falta do envio do quadro resumo para
acompanhamento dos servicos poderad acarretar o ndo faturamento das Notas Fiscais
apresentadas pela Contratada;

bb) Participar de reunides programadas no ICMBio para planejamento das etapas de
trabalho, planejamento e definicdo dos padrdes dos levantamentos de campo, bem como
dos mapas finais;

cc) Levantar, organizar, sistematizar dados, bases e outros materiais disponiveis sobre
a unidade de conservacao;

dd) Identificar bases cartograficas oficiais e imagens de satélite compativeis com a
escala de trabalho a ser adotada; e

ee) Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da selec¢éo.

Tabela 8. Exemplo de Quadro modelo

Quadro resumo para acompanhamento dos servigos
SUA EMPRESA S/A — CNPJ 00.000.000/0000-00
ITEM FRENTES DE TRABALHO | LATITUDE LONGITUDE OBSERVACOES
Equipe A Abertura de
quip 9°10'45.52"S | 60°37'57.13"O | picadas, medicdo
(xx membros)
de xx km
Rastreio de
Equipe B 9°1043.37"s | 60°37'59.01"0 | vértices. medicao
(xx membros) do perimetro do
Item 2 -
rio Manso.
Levantamento do
Equipe C perimetro
uip 9°10'47.01"S | 60°37'58.40"0O confrontando
(xx membros)
com a fazenda
Azeitona
Equipe A Abertura de
quip 9°10'45.52"S | 60°37'50.27"0O | picadas, medicao
(xx membros)
de xx km
Item 10
Equipe B Abertura de
quip 9°10'46.47"S | 60°37'49.51"O | picadas, medicdo
(xx membros)
de xx km
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