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OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO:OBJETIVO: Contratação de serviços de pessoa jurídica para realização de 
serviços topográficos de georreferenciamento da Reserva 
Biológica do Lago Piratuba que incluem: medição, 
demarcação e recuperação de marcos (com abertura de 
picadas quando necessário), utilização de sensoriamento 
remoto para implantação de vértices virtuais, implantação de 
marcos de orientação, confecção de plantas, memoriais 
descritivos, planilha de dados georreferenciados, além de 
outros itens que compõem o rol de peças técnicas, de acordo 
com a Norma Técnica de Georreferenciamento de Imóveis 
Rurais vigente. 
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1. ANTECEDENTES1. ANTECEDENTES1. ANTECEDENTES1. ANTECEDENTES 
 
 
 O trabalho a ser contratado insere-se no conjunto de ações previstas para implantação 
do Programa Áreas Protegidas da Amazônia - ARPA, referente ao Plano Operativo Anual 
2018/2019 da Reserva Biológica do Lago Piratuba. 
 

A Reserva Biológica do Lago Piratuba é uma Unidade de Conservação Federal, 
administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Localiza-se no 
extremo leste do Estado do Amapá, abrangendo parte dos municípios de Tartarugalzinho e 
Amapá, incluindo em seu limite sul a margem esquerda do rio Araguari até sua foz e o entorno 
do cabo Norte. É formada por extensos campos inundáveis, cinturões lacustres, uma estreita 
faixa de floresta de várzea acompanhando o rio Araguari e manguezais ao longo da costa. 
Possui estreita ligação com o município de Cutias, de onde ocorre o acesso mais usual através 
do rio Araguari e está localizada a Sede da Reserva Biológica do Lago Piratuba. 

 
A cidade de Cutias dista cerca de 150 km da capital Macapá. Como a estrada é apenas 

parcialmente pavimentada e o trecho não pavimentado costuma estar em péssimas condições 
(especialmente no período chuvoso), o deslocamento dura, em média, entre três a quatro 
horas. De Cutias, o percurso é de, aproximadamente, 100 km descendo o rio Araguari até a 
o igarapé do Tabaco, onde se localiza uma das bases de campo. O percurso fluvial pode ser 
realizado em barco regional com duração média de oito horas ou em voadeira (barco de 
alumínio com motor de popa) com duração média de três horas, considerando a utilização 
de um motor de 40 hp.   

 
Existem outras formas de acesso possíveis, dependendo da região que se pretenda 

atingir e do período do ano. Entretanto, só é possível acessar as áreas da reserva biológica 
por meio da rede de drenagem existente e do oceano Atlântico. As várias formas de acesso e 
de deslocamento podem ser visualizadas no Mapa de Acesso (Mapa 1). 

 
A Reserva Biológica do Lago Piratuba foi criada em 16 de julho de 1980 por meio do 

Decreto Federal nº 84.914 ocupando uma área de 395.000 ha e englobando o imóvel rural 
denominado Fazenda Minerva, pertencente a três proprietários distintos1, localizado no 
limite noroeste da unidade de conservação e com uma área de 37.511,60 ha. Os proprietários 
tinham a intenção de implantar um projeto de bubalinocultura no local. Para tanto, os limites 
da reserva biológica teriam que ser alterados.  
                                                                                                                                                                           

Em razão disso, em 1982, foi realizado um estudo para subsidiar a possibilidade de 
alteração dos limites da Reserva Biológica do Lago Piratuba, através da exclusão da Fazenda 
Minerva e inclusão da região denominada Lago Novo – que apresentava grande relevância 
ecológica em razão da ligação do lago Novo com o lago Comprido de Cima, localizado no 
interior da unidade de conservação.  

 

                                                 
1 Não foram localizados os nomes desses proprietários. Entretanto, os documentos existentes nos arquivos da Reserva 
Biológica do Lago Piratuba demonstram que o imóvel pertencia a José Gemaque Ruy Seco que o adquiriu por meio da 
Escritura Pública de Compra e Venda da Massa Falida das Fazendas Uberaba S/A, em 15 de abril de 1982.  
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MapaMapaMapaMapa    1. Acesso à1. Acesso à1. Acesso à1. Acesso à    Reserva Biológica do Lago PiratubaReserva Biológica do Lago PiratubaReserva Biológica do Lago PiratubaReserva Biológica do Lago Piratuba    

 
 



Página 4444 de 30303030 

 

Entre os dias 16 e 25 de junho de 1982, foi realizada uma expedição à região da reserva 
biológica, tendo como integrantes técnicos do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal (IBDF) e da Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA). O relatório-síntese da 
expedição foi apresentado no dia 09 de julho de 1982. Quanto à questão da redelimitação, 
objeto do relatório, tratou-se principalmente sobre a área da Fazenda Minerva. Nessa área 
não foi verificada a existência de qualquer benfeitoria e observou-se que os imóveis vizinhos 
não possuíam cercamento em todos os limites, favorecendo a entrada do gado na área da 
Fazenda Minerva e, portanto, dentro dos limites da Reserva Biológica do Lago Piratuba. Na 
Fazenda Minerva, foi verificada a presença significativa de aves, considerando-se arriscado 
que a única faixa de ocorrência de ninhais fosse transferida a terceiros. Além disso, o relatório 
argumentava que a implantação de um projeto de bubalinocultura na área poderia 
representar um grande risco à unidade de conservação pela dificuldade de impedir a invasão 
de búfalos. Por fim, os técnicos sustentaram que o limite, vigente à época naquela região, 
formava uma barreira natural e facilitava a fiscalização, justamente por ser um limite natural 
e não uma linha seca como estava sendo proposto.  

 
O relatório também enumerava várias recomendações, dentre as quais, se destacam: 

a instalação de postos de fiscalização na Vila Sucuriju e no paraná do Comprido de Cima; 
cadastramento na área a fim de controlar a situação fundiária; fiscalização nos lagos Piratuba 
e dos Gansos, e na região próxima à Vila Sucuriju, onde deveriam ser destruídas as feitorias2 
dentro da reserva biológica; realização de nova expedição durante o período da seca; e o 
registro das terras da unidade de conservação junto ao Cartório de Registro de Imóveis do 
Território do Amapá. 
 

Embora o parecer técnico recomendasse a manutenção dos limites originais da reserva 
biológica, o grande interesse do Governo do Território do Amapá em excluir a área da 
Fazenda Minerva a fim de desenvolver um projeto de bubalinocultura e as manobras de José 
Gemaque Ruy Seco levaram a alteração dos limites da unidade de conservação através do 
Decreto Federal nº 89.932, de 10 de julho de 1984.  Assim, a área da Fazenda Minerva foi 
excluída da Reserva Biológica do Lago Piratuba que passou a ocupar oficialmente uma área 
menor, de 357.000 ha, uma vez que a região do Lago Novo terminou por não ser incluída 
em seus limites.  

Em 2009, por meio de parceria com o Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento 
Territorial do Amapá (IMAP), foi realizada a demarcação dos limites da Reserva Biológica do 
Lago Piratuba.  

O trabalho foi realizado sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Agrônomo 
Sérgio Paulo de Souza Jorge, seguindo o estabelecido nas normas do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais 
- NTGIR, 1ª Edição, 2003). 
 

A demarcação teve por propósito dimensionar e delimitar a área da unidade de 
conservação, possibilitando a identificação das ocupações incluídas em seus limites, a 
afirmação da presença institucional por meio da sinalização (em ação complementar) e a 
correta descrição de seu memorial descritivo, evitando interpretações divergentes. 
 

                                                 
2 Feitorias são habitações tradicionais dos moradores da Vila Sucuriju, construídas nos lagos para possibilitar a atividade de 
pesca. 



Página 5555 de 30303030 

 

Devido à impossibilidade de estabelecimento de Referências de Nível (RN) no baixo 
curso do rio Amazonas, a pequena porção da Rede Altimétrica no Estado do Amapá não 
pôde ser interligada à Rede Altimétrica de Alta Precisão (RAAP) do Sistema Geodésico 
Brasileiro (SGB), a qual utiliza o Datum de Imbituba, da Estação de Imbituba, em Santa 
Catarina. Por esse motivo, foi estabelecido o Datum de Santana, utilizando o nível médio do 
mar no Porto de Santana, entre 1957 e 1958 (Rede Altimétrica do IBGE. Disponível  em: 
http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/altimetrica.shtm). 

 
Diante do exposto e considerando ainda a extensão dos limites físicos da Reserva 

Biológica do Lago Piratuba e a impossibilidade de deslocamento no terreno alagado, a 
demarcação foi elaborada por meio da coleta de dados in loco com uso de GPS 2 (L1/L2) e 
dos limites naturais por meio de imagem de radar georreferenciada, fornecida pelo Governo 
do Estado do Amapá. Para deslocamento das equipes de campo foi utilizado apoio aéreo de 
um helicóptero e embarcações com motor de popa (voadeiras). 

 
Foi realizado o posicionamento direto (coleta in loco) em todos os vértices indicados 

pelo memorial descritivo do Decreto nº 89.932/84 e incluído um novo vértice para 
transposição do curso d’água a montante do lago Comprido de Cima (DQE M 0050). Os 
vértices materializados (com instalação de marcos físicos) estão descritos como DQE M, 
enquanto os vértices descritos como DQE P não tiveram marcos físicos instalados, em virtude 
de encontrarem-se em cursos d’água, conforme Tabela 1 (Cálculo Analítico de Área, Azimutes, 
Lados, Coordenadas Geográficas e UTM) e Mapa 2 (Planta do Georreferenciamento da 
Reserva Biológica do Lago Piratuba) anexas. 
 

Para obtenção de pontos de controle básico, foram estabelecidos marcos físicos no 
entorno e em alguns pontos no interior da unidade de conservação a fim de possibilitar o 
transporte de coordenadas e atendimento da NTGIR. 

Com a demarcação, a área da Reserva Biológica do Lago Piratuba passou a ter 
393.790,9525 ha. A diferença entre a área do decreto e a área demarcada deve-se ao fato 
de que a primeira área é cartográfica, realizada sobre a cartografia existente na época, sem 
ajuste topográfico em campo, enquanto a demarcação foi executada com métodos de 
georreferenciamento, amarração de informações cartográficas em campo com GPS de alta 
precisão e utilização de imagens de radar. Além disso, a acreção (deposição de sedimentos) 
ao longo da costa leste contribuiu para o aumento da área da unidade de conservação em 
relação àquela registrada no decreto de criação. 

A demarcação realizada foi submetida à análise da Divisão de Consolidação de Limites 
do Instituto Chico Medes que emitiu a Nota Técnica nº 137/2014/DCOL/CGTER/ICMBio 
(anexa) a qual determina a necessidade de uma série de correções para possibilitar a 
homologação dos serviços técnicos realizados. Além disso, com a recente colmatação do 
baixo curso do rio Araguari será necessária nova avaliação da delimitação sul da unidade de 
conservação, definida legalmente como sendo a margem esquerda do rio Araguari até sua 
foz. 

Desta forma, esta especificação de serviços propõe realizar o processo de reavivamento 
de marcos, conferência das peças técnicas do georreferenciamento da Reserva Biológica do 
Lago Piratuba e a complementação que for necessária do georreferenciamento de toda a 
unidade de conservação que corresponde a uma área aproximada de 394 mil hectares e um 
perímetro de 313 km, bem como identificação da malha fundiária dos imóveis confrontantes 
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à reserva biológica. A atividade deverá ser desenvolvida sob responsabilidade técnica da 
empresa contratada com acompanhamento de servidores do Instituto Chico Mendes. 

 Os trabalhos devem ser executados de acordo com as normas e padrões vigentes de 
georreferenciamento e com aquelas nacionalmente adotados para as Unidades de 
Conservação Federais de modo a efetivar a demarcação da Reserva Biológica do Lago 
Piratuba.  

2222. OBJETO. OBJETO. OBJETO. OBJETO    

Constitui objeto desta especificação de serviços a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços topográficos/geodésicos, tais como medição, demarcação e 
reocupação de marcos (com abertura de picadas quando necessário), geoprocessamento e 
utilização de sensoriamento remoto para implantação de vértices virtuais, implantação de 
marcos de orientação, confecção de plantas, memoriais descritivos, planilha de dados 
georreferenciados (ODS), além de outros itens que compõem o rol de peças técnicas, em 
atendimento a Norma Técnica de Georreferenciamento de Imóveis Rurais vigente e demais 
normas relacionadas ao tema. 

3. JUSTIFICATIVA3. JUSTIFICATIVA3. JUSTIFICATIVA3. JUSTIFICATIVA    

O objetivo das demarcações é estabelecer física e tecnicamente o limite das unidades 
de conservação que são geralmente indicados pelos atos legais de criação/alteração de limites, 
em conformidade com a Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000 que institui o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação - a qual define em seu art. 2°, inciso I: “unidade de conservação: 
espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 
conservação e limites definidoslimites definidoslimites definidoslimites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 
garantias adequadas de proteção”. 

  A contratação dos serviços topográficos georreferenciados (incluindo a medição, 
demarcação, confecção de planta, memorial descritivo, planilhas de dados georreferenciados) 
é necessária para a definição clara e precisa dos limites das unidades de conservação, 
facilitando a gestão, afirmando a presença do Estado e colaborando com o ordenamento 
territorial regional.  

  O resultado desse trabalho, juntamente com a sinalização (etapa posterior a 
demarcação) contribuirá para diminuição dos conflitos e eventuais dúvidas acerca do real 
limite da Reserva Biológica do Lago Piratuba, garantindo uma maior segurança na realização 
das diversas atividades de gestão e na atuação dos fiscais em campo.  

  O trabalho de georreferenciamento de imóveis é extremamente especializado, 
exigindo responsabilidade técnica de profissional habilitado com registro no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e credenciado no Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 
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4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL    
 

• Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação; 

• Norma Técnica de Georreferenciamento de Imóveis Rurais vigente e respectivos 

manuais;  

• Norma de Execução INCRA nº 47/2005; 

• Portaria nº 486, de 02 de setembro de 2013; e 

• Demais legislações e normativas oficiais pertinentes ao tema e convergentes à NTGIR. 

5555. . . . ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOSESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOSESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOSESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS    

As porções territoriais, a serem medidas e demarcadas, objeto deste instrumento 
localizam-se na Reserva Biológica do Lago Piratuba, no âmbito da Amazônia Legal, no Estado 
do Amapá. 

Os serviços de georreferenciamento consistem na identificação, demarcação, rastreio 
de sinal de GNSS ou levantamento por topografia clássica (quando necessário e devidamente 
justificado) dos limites de perímetros, com a devida implantação, reavivamento, reocupação 
e codificação de marcos, com base no seu decreto de criação e na demarcação física executada 
pelo Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapá em 2009, bem como 
na avaliação da qualidade dos produtos da demarcação executada, em atendimento à Nota 
Técnica nº 137/2014/DCOL/CGTER/ICMBio. 

A execução dos trabalhos deverá obedecer criteriosamente às especificações e 
recomendações da Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais vigente e às 
demais legislações ou normas relacionadas e às contidas nesta especificação de serviços. 

O perímetro total a ser demarcado na Reserva Biológica do Lago Piratuba foi estimado 
em 313 km com base nos trabalhos realizados pelo Instituto do Meio Ambiente e 
Ordenamento Territorial em 2009. A empresa deve realizar o refinamento desse limite com 
base em imagens de melhor resolução espacial para atingir a escala exigida na NTGIR vigente 
com vistas à elaboração do planejamento logístico e orçamentário. Sendo assim, qualquer 
acréscimo de perímetro decorrente dessa variação não justifica a celebração de aditivos 
financeiros ou de prazo. A estimativa de marcos deve ser feita pela empresa contratada com 
base na necessidade de implantação de 1 marco a cada vértice previsto no decreto de criação 
acrescido de uma estimativa de marcos para as demais regras exigidas na NTGIR e para os 
marcos de apoio e testemunho a serem implantados. A aquisição desse material também é de 
responsabilidade da contratada. O decreto de criação desta unidade de conservação 
estabelece 11 vértices. 

5.1. 5.1. 5.1. 5.1. Variáveis para compor o grau de diVariáveis para compor o grau de diVariáveis para compor o grau de diVariáveis para compor o grau de dificuldade de acordo com as condições locaisficuldade de acordo com as condições locaisficuldade de acordo com as condições locaisficuldade de acordo com as condições locais    
 

Os parâmetros foram obtidos por meio da Norma de Execução INCRA nº 47/2005, 
adaptada às condições de execução de georreferenciamento em unidades de conservação. 
Utilizou-se também como base a expertise da Superintendência Nacional de Regularização 
Fundiária na Amazônia Legal/INCRA, por meio da qual as condições socioambientais e de 
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infraestrutura local determinam o grau de dificuldade para realização das atividades de 
campo, conforme apresentado nos fatores a seguir:  

 
I – Vegetação: distribuição da cobertura vegetal ao longo da área dos serviços: 

a) campo – ocorrência de vegetação rasteira, desprovida de árvores; 
b) arbustiva – ocorrência de arbustos e árvores de pequeno porte espaçadas, tipo 
Cerrado e Caatinga; 
c) mata – ocorrência de árvores de médio e/ou grande porte a exemplo daquelas 
identificadas na Mata Atlântica e na região da Amazônia Legal. 
 

II – Relevo: desenvolvimento da superfície topográfica na região dos serviços: 
a) Suave: terreno de planícies com poucas ondulações; 
b) Movimentado: terreno com incidência de ondulações e desníveis moderados; 
c) Acidentado: terreno com grande incidência de ondulações e desníveis acentuados. 
 

III – Insalubridade: incidência de endemias e/ou epidemias na região dos serviços: 
a) Baixa: região com nenhum ou pouco histórico de incidência; 
b) Média: região com histórico recente de incidência; 
c) Alta: região com histórico frequente de incidência. 
 

IV – Acesso: Vias disponíveis para alcance da área de serviços e deslocamento no seu interior: 
a) Fácil: existência de vias com boas condições de trafegabilidade; 
b) Regular: existência de vias com baixa condição de trafegabilidade; 
c) Difícil: insuficiência de vias de alcance e ou penetração. 
 

V – Clima: Condições meteorológicas predominantes no período de execução de serviços: 
a) Favorável: inexistência de precipitação pluviométrica ou neblina; 
b) Mediano: incidência de precipitação pluviométrica esparsa ou neblina rarefeita; 
c) Desfavorável: incidência de precipitação pluviométrica frequente ou neblina densa. 
 

VI – Litígios: Presença de conflitos agrários, disputas de áreas, ocupações irregulares e outras 
desavenças relacionadas à posse de terras públicas na Amazônia Legal (grilagem): 

a) Ausente – Região pacificada ou com predominância de comunidades tradicionais da 
Amazônia; 
b) Moderado – Região com problemas culturais e tradições devido à imigração de 
agricultores de outras regiões do País para Amazônia Legal convivendo com 
comunidades tradicionais e indígenas, muitos problemas de localização dos limites das 
posses entre vizinhos;  
c) Constante – Região que predomina conflitos agrários, desmatamento clandestino, 
grilagem de terras, invasão de terras indígenas – podem provocar paralisações dos 
serviços. 
 
Para pontuar o grau de dificuldades, utilizaram-se pesquisas de dados geográficos de 

cada região que compõem os itens a contratar, como mostrados nas Tabelas 2 e 3 a seguir. A 
Tabela 2 mostra a pontuação por grau de dificuldade de cada variável utilizada. Já a tabela 
3 apresenta o percentual de majoração ou redução no cálculo de custos do serviço conforme 
a pontuação obtida. 
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Tabela 2Tabela 2Tabela 2Tabela 2.... Pontuação por grau de dificuldade 

VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Grau de DificuldadesGrau de DificuldadesGrau de DificuldadesGrau de Dificuldades    

    2 pontos2 pontos2 pontos2 pontos    4 a 4 a 4 a 4 a 6 pontos6 pontos6 pontos6 pontos    8 a 10 pontos8 a 10 pontos8 a 10 pontos8 a 10 pontos    

VegetaçãoVegetaçãoVegetaçãoVegetação    Campo Arbustiva Mata 

RelevoRelevoRelevoRelevo    Suave Movimentado Acidentado 

InsalubridadeInsalubridadeInsalubridadeInsalubridade    Baixa Média Alta 

AcessoAcessoAcessoAcesso    Fácil Regular Difícil 

ClimaClimaClimaClima    Favorável Mediano Desfavorável 

LitígiosLitígiosLitígiosLitígios    Ausente Moderado Moderado 

TotalizaçãoTotalizaçãoTotalizaçãoTotalização    

 
Tabela 3Tabela 3Tabela 3Tabela 3.... Percentual de majoração ou redução no cálculo de custos do serviço 

PontuaçãoPontuaçãoPontuaçãoPontuação    Majoração/Redução %Majoração/Redução %Majoração/Redução %Majoração/Redução %    

10 a 15 -40 

16 a 25 -20 

26 – 35 0 

36 – 45 20 

46 – 50 40 

 
Na tabela 4 apresentamos a pontuação atribuída a Reserva Biológica do Lago Piratuba 

e entorno, conforme as informações disponíveis. 
 
Tabela 4Tabela 4Tabela 4Tabela 4.... Majoração/redução dos custos conforme variáveis que compõem o grau de 
dificuldade 

    Reserva Biológica do Lago Piratuba eReserva Biológica do Lago Piratuba eReserva Biológica do Lago Piratuba eReserva Biológica do Lago Piratuba e    Glebas Públicas FederaisGlebas Públicas FederaisGlebas Públicas FederaisGlebas Públicas Federais    

VariáveisVariáveisVariáveisVariáveis    Grau de DificuldadeGrau de DificuldadeGrau de DificuldadeGrau de Dificuldade    PontosPontosPontosPontos    

PontuaçãoPontuaçãoPontuaçãoPontuação    2222    4 a 4 a 4 a 4 a 6666    8 a 108 a 108 a 108 a 10     

Vegetação Campo Arbustiva Mata 8 

Relevo Suave Movimentado Acidentado 2 

Insalubridade Baixa Média Alta 2 

Acesso Fácil Regular Difícil 8 
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Clima Favorável Mediano Desfavorável 8 

Litígios Ausente Moderado Constante 5 

TotalizaçãoTotalizaçãoTotalizaçãoTotalização    33 

Majoração/Redução Majoração/Redução Majoração/Redução Majoração/Redução ----    Grau de DificuldadeGrau de DificuldadeGrau de DificuldadeGrau de Dificuldade    0% 

    
5.2 Composição das5.2 Composição das5.2 Composição das5.2 Composição das    variáveis para formulação da propostavariáveis para formulação da propostavariáveis para formulação da propostavariáveis para formulação da proposta    

    
A proposta deve prever os seguintes itens:    

• Equipe; 
• Encargos Sociais, tributários, fiscais, previdenciários e securitários; 
• Veículos; 
• Combustível; 
• Custos de hospedagem, deslocamento, viagens e alimentação; 
• Ferramentas e Equipamentos – Campo; 
• Equipamentos de Escritório; 
• Material de Consumo; 
• Instalações; e 
• Benefícios e Despesas Indiretas 

 
5.35.35.35.3        Composição Composição Composição Composição e dimensionamento das equipese dimensionamento das equipese dimensionamento das equipese dimensionamento das equipes    

    
5.3.1 Dimensionamento e especificações das equipes de campo5.3.1 Dimensionamento e especificações das equipes de campo5.3.1 Dimensionamento e especificações das equipes de campo5.3.1 Dimensionamento e especificações das equipes de campo    

    
Equipe de Campo:Equipe de Campo:Equipe de Campo:Equipe de Campo: Consiste no pessoal que realizará o planejamento e execução do 

levantamento de dados e rastreio de vértices através de captação de sinais das constelações 
de satélites de localização geográfica utilizando-se de equipamentos receptores de sinais GNSS 
e, quando necessário (por critério da contratada), utilização de equipamentos de topografia 
clássica para determinação de pontos de apoio, vértices irradiados e marcos de orientação, 
preenchimento de cadernetas de campo, croquis, diário de obra, pré-processamento de dados 
e retificações necessárias.  
 

Toda a equipe de campo deve ter, preferencialmente, conhecimento prático na 
exploração de áreas com vegetação densa e orientação de abertura de picadas em mata, 
trabalho em regiões remotas, chuvosas, alagadiças, de baixa densidade demográfica e difícil 
acesso. 

 
5.35.35.35.3.2 Efetivo e qualificação técnica.2 Efetivo e qualificação técnica.2 Efetivo e qualificação técnica.2 Efetivo e qualificação técnica    das equipes de campodas equipes de campodas equipes de campodas equipes de campo    

 
Equipe mínima: 

• 1 (um) Encarregado dos Serviços de Campo 
• 1 (um) Topógrafo/Geomensor 
• 2 (dois) Auxiliares de Campo (topografia/geomensura) 

 
A comprovação de experiência do encarregado dos serviços de campo deverá ser feita 

na fase de habilitação. Para os demais componentes da equipe, a empresa deve emitir 
declaração atestando a capacidade técnica para execução das atividades descritas. 
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5.35.35.35.3.3. .3. .3. .3. Especificação detalhada por membro das equipes de campoEspecificação detalhada por membro das equipes de campoEspecificação detalhada por membro das equipes de campoEspecificação detalhada por membro das equipes de campo    
 
                                    Encarregado dos Serviços de Campo:Encarregado dos Serviços de Campo:Encarregado dos Serviços de Campo:Encarregado dos Serviços de Campo:    

Responsável técnico pelos serviços prestados em campo, profissional de Nível 
Superior ou Nível Médio, credenciado junto ao INCRA para executar serviços de 
georreferenciamento, com no mínimo 03 (três) trabalhos relacionados com a 
demarcação de imóveis ou assentamentos rurais ou unidades de conservação. 
Cada trabalho deve ter área mínima de 5.000 ha. 
    
Experiência mínima:Experiência mínima:Experiência mínima:Experiência mínima: Coordenação de Equipes na prestação de serviços de 
georreferenciamento, apresentando contratos e certificado de conclusão de 
contrato, cadastro técnico no INCRA, certidão de acervo técnico junto ao CREA 
de serviços de georreferenciamento (devidamente fechado/finalizado) e currículo 
profissional devidamente assinado demonstrando conhecimento prático dos 
serviços de georreferenciamento, devendo ser disponibilizado na comprovação 
de documentos. 
 
Perfil:Perfil:Perfil:Perfil: habilidade para lidar com planejamento contínuo; habilidade para prestar 
esclarecimentos necessários a diferentes órgãos, uma vez que unidades de 
conservação muitas vezes estão sobrepostas ou são limítrofes a terras indígenas, 
quilombolas, unidades de conservação estaduais e municipais, entre outros, e 
comunidades; experiência para responsabilizar-se tecnicamente, inclusive com 
emissão de ART/CREA de coparticipação ou vinculada à ART principal, pelos 
dados apurados em campo e pré-processamento em escritório de campo. 
 
Atividades principais:Atividades principais:Atividades principais:Atividades principais:    
-Coordenar as equipes de trabalho de campo; 
-Coordenação da logística e fiscalização das equipes; 
- Responsabilizar-se tecnicamente pelo trabalho realizado em campo; 
- Executar a função de preposto da empresa em campo; 
- Elaborar o planejamento semanal de atividades de todas as equipes, atribuindo 
metas a serem executadas; 
- Providenciar diário de obra e ordens de serviço para as equipes de campo de 
acordo com o planejamento semanal e fazer gestão para o cumprimento de 
metas estabelecidas no mesmo; 
- Responsabilizar-se pelas frentes de serviço em campo, manter contato com os 
funcionários e colaboradores da empresa; 
- Relatar ao Coordenador Geral diariamente a produção e localização dos 
serviços de campo; 
- Providenciar relatório técnico fotográfico com localização georreferenciada das 
materializações e das atividades das equipes de campo; 
- Elaborar relatório de emergência dispondo imediatamente ao Coordenador 
Geral sobre qualquer situação atípica aos procedimentos técnicos que a empresa 
contratada está realizando em campo, como interferências de terceiros, litígios 
ou qualquer superveniência que venha a ocorrer; 
- Acompanhar a execução em conformidade temporal com o cronograma físico-
financeiro estabelecido no contrato; 
- Dar condições necessárias à segurança do trabalho nas atividades executadas 
pelas equipes de campo, exigindo dos seus comandados a utilização de 



Página 12121212 de 30303030 

 

equipamento de proteção individual e atenção necessária nas atividades dentro 
de áreas de mata, igarapés, etc.; e 
- Zelar pelos equipamentos da Contratada, promovendo o bom uso e segurança. 
 

                                                                    Topógrafo/Geomensor:Topógrafo/Geomensor:Topógrafo/Geomensor:Topógrafo/Geomensor:    
Profissional de áreas técnicas de Topografia, Agrimensura, Cartografia ou 
Geodésia com registro no CREA para exercício da profissão, com no mínimo 2 
(dois) trabalhos relacionados com a georreferenciamento de imóveis, 
assentamentos rurais ou unidades de conservação. 
 
Atividades principais:Atividades principais:Atividades principais:Atividades principais:    
- Subsidiar as atividades descritas ao Encarregado dos Serviços de Campo; 
- Realizar tarefas previamente planejadas pelo Encarregado dos Serviços de 
Campo, cumprindo as metas estabelecidas, identificar vértices para implantação 
de marcos, realizar assentamento de equipamento de rastreio, elaborar croquis, 
preencher cadernetas de campo, fotografar os elementos de campo conforme as 
orientações do Encarregado dos Serviços de Campo com utilização de GPS com 
câmera fotográfica a fim de fotografar os marcos e picadas, de forma que as 
plaquetas de identificação dos mesmos possam ser legíveis na fotografia bem 
como a coordenada em tempo real no display do receptor GPS; 
- Delegar tarefas aos auxiliares na operação de receptores de sinais GNSS em 
conformidade com a Norma Técnica em vigência, aferindo a monumentalização 
dos marcos quanto à conformidade de sua afixação e das plaquetas que 
identificam os marcos com o código do Responsável Técnico (RT); 
- Realizar o processamento de dados, cálculo de cadernetas de campo, 
ajustamento, processamento de transporte de bases, monografias de bases, 
montagem de mosaicos digitais; e 
- Realizar a análise das precisões e elaboração de relatório técnico de 
processamento. 
 

    AuxiliarAuxiliarAuxiliarAuxiliar    de Campo:de Campo:de Campo:de Campo:    
Profissional com conhecimento prático de topografia, com no mínimo 1 (um) ano 
de experiência comprovada. 
    
Atividades principais:Atividades principais:Atividades principais:Atividades principais:    
- Auxiliar os trabalhos do topógrafo/geomensor no que for solicitado à execução, 
tais como: auxiliar na operação de receptores de sinais GNSS; implantar marcos 
em conformidade com as normas técnicas vigentes e com as plaquetas que 
identificam os marcos com código do RT; orientar a limpeza do entorno do 
marco a ser reocupado; transportar e preparar os equipamentos até a frente de 
trabalho; auxiliar o topógrafo/geomensor na orientação da abertura de mínimas 
picadas apenas quando fundamental para acessar o local de ocupação; vigiar os 
equipamentos instalados nas bases de apoio; e realizar outros serviços necessários 
na esfera de sua competência. 
  

5.35.35.35.3.4 .4 .4 .4     Dimensionamento e especificações das equipes de escritórioDimensionamento e especificações das equipes de escritórioDimensionamento e especificações das equipes de escritórioDimensionamento e especificações das equipes de escritório    
 

Equipe de EscritórioEquipe de EscritórioEquipe de EscritórioEquipe de Escritório: Consiste no pessoal que realizará o planejamento e execução do 
processamento de dados em consonância com a realização dos serviços de campo, mapas 
individuais, planilha de dados georreferenciados, plotagens de memórias e plantas 
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individuais, gravação de mídias com arquivos digitais, conferência, controle de qualidade e 
revisões, assinatura do RT e procedimento de entrega final. 

 
5.35.35.35.3.5   Efetivo e qualificação técnica.5   Efetivo e qualificação técnica.5   Efetivo e qualificação técnica.5   Efetivo e qualificação técnica    das equipes de escritóriodas equipes de escritóriodas equipes de escritóriodas equipes de escritório    
 
Equipe mínima: 

• 1 (um) Coordenador Geral e 
• 1 (um) Encarregado de Escritório Especialista em Geoprocessamento ou 
Sensoriamento Remoto 
A comprovação de experiência do Coordenador Geral deverá ser feita na fase de 

habilitação. Para os demais componentes da equipe, a empresa deve emitir declaração 
atestando a capacidade técnica para execução das atividades descritas.  
 

5.35.35.35.3.6 Especificação detalhada das equipes de escritório.6 Especificação detalhada das equipes de escritório.6 Especificação detalhada das equipes de escritório.6 Especificação detalhada das equipes de escritório    
 
                                        Coordenador Geral:Coordenador Geral:Coordenador Geral:Coordenador Geral:    

Gestor do contrato e coordenador das equipes de escritório e campo, com no mínimo 
03 (três) trabalhos relacionados com a demarcação de imóveis ou assentamentos rurais 
ou unidades de conservação no bioma amazônico. Cada trabalho deve ter área 
mínima de 50.000 ha (cinquenta mil hectares). Responsável Técnico pelos serviços 
prestados, profissional de Nível Superior, chancelado pelo CREA/CONFEA e 
obrigatoriamente credenciado junto ao INCRA para executar serviços de 
georreferenciamento. 
 
Experiência mínima:Experiência mínima:Experiência mínima:Experiência mínima: Coordenação de Equipes na prestação de serviços de 
georreferenciamento, apresentando contratos e certificado de conclusão de contrato, 
cadastro técnico no INCRA, certidão de acervo técnico junto ao CREA de serviços de 
georreferenciamento (devidamente fechado/finalizado) e currículo profissional 
devidamente assinado, devendo ser disponibilizado na comprovação de documentos; 
conhecimento dos serviços de georreferenciamento, experiência prática em exploração 
de áreas com vegetação densa, trabalho em regiões remotas, chuvosas, alagadiças, de 
baixa densidade demográfica e difícil acesso. 
 
Perfil:Perfil:Perfil:Perfil: habilidade e experiência em lidar com planejamento contínuo para coordenar 
equipes 
 
Atividades principais:Atividades principais:Atividades principais:Atividades principais:    
- Executar a função de preposto da empresa; 
- Coordenar as equipes de escritório e monitorar o trabalho da equipe de campo; 
- Coordenar a logística e fiscalizar as equipes; 
- Habilidade em lidar com planejamento contínuo; 
- Fazer gestão para o cumprimento de metas estabelecidas no planejamento de campo 
e de escritório; 
- Acompanhar a execução em conformidade temporal com o cronograma físico 
financeiro estabelecido no contrato; 
- Responsabilizar-se tecnicamente pelos serviços contratados com emissão de 
ART/CREA no ato da assinatura do contrato; 
- Relatar ao ICMBio, através de relatório técnico quinzenal a produção e localização 
dos serviços de campo, bem como o planejamento das próximas etapas do serviço; 
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- Elaborar relatório de emergência dispondo imediatamente à fiscalização do ICMBio 
sobre qualquer situação atípica aos procedimentos técnicos que a empresa contratada 
está realizando em campo, como interferências de terceiros, litígios ou qualquer 
superveniência que venha a ocorrer; 
- Suporte logístico de materiais e suprimentos para as equipes de campo e escritório, 
controle do efetivo, controle de documentos emitidos e recebidos, controle de 
medições e desenvolvimento do cronograma físico-financeiro; e 
- Aferir a qualidade da execução dos serviços de georreferenciamento quanto à 
conformidade com a Norma Técnica utilizando de metodologia apropriada na 
verificação, desempenho e controle de documentos. 

                                            
Encarregado de Escritório:Encarregado de Escritório:Encarregado de Escritório:Encarregado de Escritório:    
Especialista em Geoprocessamento ou Sensoriamento Remoto: Profissional com 
especialização nas áreas de geoprocessamento ou sensoriamento remoto com registro 
no CREA para o exercício da função, com no mínimo 2 (dois) anos de experiência 
comprovada. 
 
Experiência mínima:Experiência mínima:Experiência mínima:Experiência mínima: Experiência em ortorretificação ou georreferenciamento de 
imagens de satélites em softwares próprios e interpretação de feições espaciais em 
imagens de sensores diversos, conhecimento de uso e aplicação de software de Sistema 
de Informações Geográficas em contratos de prestação de serviços ou acervo técnico 
no CREA, registrados em currículo profissional. 

 
Atividades principais:Atividades principais:Atividades principais:Atividades principais:    
- Responsabilizar-se tecnicamente pelos dados apresentados, com emissão de 
ART/CREA específica da área de geoprocessamento ou sensoriamento remoto pelo 
conjunto de imagens utilizadas para definição de um ou uma sequência de vértices 
virtuais utilizados em peças técnicas em conformidade com a Norma Técnica de 
Georreferenciamento de Imóveis Rurais vigente; 
- Responsabilizar-se pelo georreferenciamento, ortorretificação, padrão de exatidão 
cartográfica (PEC) e vetorização das imagens, cartas topográficas dentro da precisão 
requerida na Norma Técnica vigente; 
- Seleção da base de SIG (matriciais e vetoriais) de suporte para os trabalhos de campo 
e mapas finais; 
- Auxiliar o topógrafo na formatação e preenchimento de planilhas de dados 
georreferenciados; 
-Utilizar os formulários para checagem de conformidades no preenchimento das 
cadernetas de campo, correlação das cadernetas com o processamento, nomenclatura 
e código dos vértices, sigma em relação às precisões requeridas, PDOP, verificação 
sobre a utilização das bases cartográficas, desenhos técnicos e formatação das peças 
técnicas; e 
- Produzir mapas de perímetros das unidades de conservação e impressões dos 
conjuntos de peças técnicas (mapas, memoriais, planilhas analíticas, relatórios de 
processamento, monografia de marcos, etc.) dentro das precisões gráficas requeridas 
na Norma Técnica de Georreferenciamento vigente e ABNT. 
 

5.45.45.45.4    Da metodologia a ser observadaDa metodologia a ser observadaDa metodologia a ser observadaDa metodologia a ser observada    
 

A execução dos trabalhos deverá obedecer criteriosamente às especificações e 
recomendações da Norma Técnica para Georreferenciamento de Imóveis Rurais vigente, e 
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demais legislações, normas e manuais atinentes vigentes e às contidas nesta especificação de 
serviços. 

 
Será realizada reunião preliminar, na qual serão destacados alguns critérios para a 

flexibilização da necessidade de monumentalização de limites que podem vir a ser definidos 
para os seguintes casos: 

• vértices em locais de difícil acesso e/ou limites naturais intransponíveis e com pouca 
pressão antrópica; 

• trechos espaçados do limite que não representam vértices;  
• áreas cuja ação de demarcação com abertura de picadas ou clareiras possa implicar em 

perda considerável de cobertura vegetal e conectividade da unidade de conservação; 
e 

• definição dos imóveis que, total ou parcialmente, estejam localizados nos limites da 
unidade de conservação e que possam influenciar na execução das ações de 
demarcação para elaboração do levantamento cartorial. 

Ressalta-se que os critérios são orientações e que sua aplicação será avaliada caso a 
caso pelo consultor juntamente com a equipe de supervisão do Instituto Chico Mendes e que 
a dificuldade de monumentalização de vértices não necessariamente implica em não 
georreferencimento de precisão, uma vez que norma prevê diferentes tipos de vértices e 
metodologias para as situações supracitadas (frequentes no caso das unidades de 
conservação). 

 
5555....5 Das etapas de execução e atividades relacionadas 5 Das etapas de execução e atividades relacionadas 5 Das etapas de execução e atividades relacionadas 5 Das etapas de execução e atividades relacionadas     
 

5.5.15.5.15.5.15.5.1    Organização, Organização, Organização, Organização, PlanejamentoPlanejamentoPlanejamentoPlanejamento    e e e e Reuniões IniciaisReuniões IniciaisReuniões IniciaisReuniões Iniciais    

Esta etapa consiste na organização dos documentos e informações já existentes sobre 
a demarcação da Reserva Biológica do Lago Piratuba com objetivo de planejar os trabalhos 
de campo e o atendimento aos ajustes solicitados na Nota Técnica nº 
137/2014/DCOL/CGTER/ICMBio. Nessa fase, será realizada uma reunião preliminar após a 
assinatura do contrato para orientação e definição de pontos específicos a fim de subsidiar a 
execução dos serviços contratados e a definição das datas das atividades de reconhecimento 
de campo. A reunião será realizada na Sede do Instituto Chico Mendes, em Brasília/DF. A 
equipe do ICMBio e a equipe gestora da Reserva Biológica do Lago Piratuba apresentarão à 
contratada os limites da unidade de conservação e seus documentos legais relacionados, as 
peças técnicas da demarcação anterior e a poligonal atual, as análises técnicas já elaboradas, 
assim como outros documentos e arquivos que possam orientar e subsidiar a execução da 
demarcação de perímetro da Reserva Biológica do Lago Piratuba. 

5.55.55.55.5.2.2.2.2    Do reconhecimento de campoDo reconhecimento de campoDo reconhecimento de campoDo reconhecimento de campo    
    
O reconhecimento de campo será realizado na Reserva Biológica do Lago Piratuba, 

objetivando a execução dos trabalhos de campo e a elaboração do relatório de 
reconhecimento de campo. Será realizada uma reunião na Sede da Unidade de Conservação, 
em Cutias/AP, para apresentação do relatório de reconhecimento de campo preliminar e 
planejamento das etapas futuras, a qual terá como participantes a Contratada, a Divisão de 
Consolidação de Limites, a equipe gestora da unidade de conservação e representantes das 
populações residentes ou do Conselho Consultivo. Essa reunião será precedida de 
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reconhecimento de campo dos limites com levantamento de dados secundários necessários à 
execução dos serviços propostos. Terá também como elementos prévios a definição dos 
seguintes insumos: estrutura física, equipamentos, representante legal, técnicos responsáveis, 
base de apoio local e contatos. 
 

A Contratada terá acesso às áreas da Unidade de Conservação Federal somente com 
autorização oficial de sua chefia. 

 
Na realização do reconhecimento de campo, o responsável técnico pelo levantamento 

deverá percorrer os limites a serem medidos e demarcados, juntamente com um servidor do 
ICMBio e, se for o caso, representantes das populações residentes para que desta forma 
reconheça o perímetro e defina todos os vértices que ainda necessitem ser materializados por 
marcos codificados, devendo esta informação ficar registrada para consulta futura. 

 
Ao término do reconhecimento de campo, a Contratada deve produzir o relatório de 

reconhecimento de campo e o plano de trabalho preliminar. 
 

No relatório de reconhecimento de campo deverá ser apresentado certificado de 
calibração dos Equipamentos de Medições Eletrônicas (EME) por empresa ou órgão 
credenciado. 

 
O Plano de Trabalho deverá conter planejamento de execução dos trabalhos em 

campo e de escritório, incluindo cronograma, previsão de recursos utilizados (mão de obra e 
equipamentos a serem utilizados), previsão de áreas de supressão de vegetação, e vértices de 
difícil acesso. 

 
Os referidos documentos deverão ser encaminhados à equipe do ICMBio (Divisão de 

Consolidação de Limites e gestão local) para que sejam avaliados em um prazo de 15 (quinze) 
dias. 

 
Após a análise, será realizada nova reunião na sede do ICMBio em Brasília, a qual terá 

como participantes a Contratada, a Coordenação Geral de Consolidação Territorial e a 
equipe gestora da Reserva Biológica do Lago Piratuba com objetivo de validação do relatório 
de reconhecimento de campo e do Plano de trabalho. Após a reunião, a empresa terá 15 
(quinze) dias para entregar Plano de Trabalho com as devidas alterações solicitadas pela 
equipe do ICMBio. O detalhamento das reuniões iniciais pode ser visualizado na tabela a 
seguir. 

 
Tabela 5Tabela 5Tabela 5Tabela 5. Detalhamento das reuniões iniciais 

AtividadeAtividadeAtividadeAtividade    ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    Período de RealizaçãoPeríodo de RealizaçãoPeríodo de RealizaçãoPeríodo de Realização    LocalLocalLocalLocal    

Reunião Preliminar 

Reunião com a DCOL 
e gestão local para 

definir questões gerais 
sobre o início da 

atividade de campo, 
elaboração do 

Relatório de Campo e 
Plano de trabalho 

preliminar 

Até 15 dias após 
assinatura do 

contrato 
Brasília/DF 
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Reunião do ICMBio 
local e de 

representantes das 
populações residentes 

Apontar possíveis 
ajustes necessários ao 
Relatório de Campo 

Após o 
reconhecimento de 

campo 

Na unidade de 
conservação ou na 
cidade da Sede da 

Reserva Biológica do 
Lago Piratuba 

Reunião para 
Validação do 

Relatório de Campo e 
Plano de Trabalho 

Avaliação do 
Relatório de Campo e 

Plano de Trabalho 
pela equipe do 

ICMBio 

Até 60 dias após a 
assinatura do 

contrato 
Brasília/DF 

 
A aprovação do relatório de reconhecimento de campo é condicionante para o início 

das atividades de campo. O planejamento inicial apresentado neste relatório poderá sofrer 
alterações, conforme sugestões apontadas pelos participantes da reunião. 
    

5.55.55.55.5....3333    Apresentação do trabalho a ser executado e resultadosApresentação do trabalho a ser executado e resultadosApresentação do trabalho a ser executado e resultadosApresentação do trabalho a ser executado e resultados    
 

A Contratada deverá participar, caso demandado pelos gestores da Reserva Biológica 
do Lago Piratuba, de reunião ordinária ou extraordinária do Conselho Consultivo ou com as 
populações residentes na unidade de conservação, antes do início do trabalho de 
levantamento e materialização dos vértices definidores dos limites de perímetro. O objetivo 
é nivelar conhecimento sobre o serviço a ser realizado, apresentar o plano de trabalho da 
demarcação, comunicar o início dos trabalhos e esclarecer possíveis dúvidas. 

 
Durante a execução dos serviços, próximo à metade do prazo previsto para a 

realização do trabalho de campo, a Contratada deverá participar de outra reunião ordinária 
ou extraordinária do Conselho Consultivo ou com as populações residentes na unidade de 
conservação para apresentação dos trabalhos já realizados e dificuldades enfrentadas. 

 
Ao final dos trabalhos, uma vez entregue a versão final da peça técnica corrigida, a 

Contratada deverá participar de outra reunião ordinária ou extraordinária do Conselho 
Consultivo ou com as populações residentes na unidade de conservação para apresentar os 
resultados obtidos. 

 
O local e a data da reunião serão definidos pelo ICMBio. A organização da reunião e 

mobilização do Conselho Consultivo ou das populações residentes é de responsabilidade do 
ICMBio. Todos os custos envolvidos na participação do Coordenador Geral dos trabalhos e 
demais representantes da empresa nestas reuniões serão de inteira responsabilidade da 
Contratada. 

 
Estão previstas, portanto, 1 (uma) reunião no início dos trabalhos, 1 (uma) reunião de 

monitoramento e 1 (uma) reunião ao final dos trabalhos, junto ao Conselho Consultivo ou 
populações tradicionais residentes, conforme indicado pelo ICMBio. 
 

5555....5.45.45.45.4    Levantamento, cLevantamento, cLevantamento, cLevantamento, conferência e materialização dos vértices definidores dos limitesonferência e materialização dos vértices definidores dos limitesonferência e materialização dos vértices definidores dos limitesonferência e materialização dos vértices definidores dos limites    

As atividades desse item contemplarão (sempre que necessário):  
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• Identificação dos limites da unidade de conservação em questão;  
• Identificação dos imóveis limítrofes para o levantamento cartorial;  
• Transporte de coordenadas; 
• Implantação e codificação de marcos; 
• Rastreio com receptor GNSS; 
• Reocupação dos marcos existentes; 
• Implantação de marcos testemunho; 
• Implantação de marcos de apoio; 
• Levantamento cinemático; 
• Abertura de picadas e; 
• Coleta de dados em campo, conforme previsto na NTGIR vigente. 

O levantamento e a determinação das coordenadas dos vértices definidores dos limites 
deverão ser conduzidos conforme a NTGIR vigente. Para tanto, a Contratada deve levantar, 
organizar e sistematizar os dados e materiais oficiais disponíveis sobre área de interesse. É 
muito importante que sejam estudados previamente os atos legais de criação/alteração de 
limites da unidade de conservação a ser demarcada porque são estes instrumentos que 
apresentam o memorial descritivo que deve ser interpretado para a correta materialização 
do limite.  

A Contratada deverá, por meio do seu responsável técnico, optar por usar os métodos 
definidos na NTGIR vigente, selecionando o método apropriado para cada tipo de limite e 
condições de acessibilidade e/ou restrição de coleta de dados em função de obstáculos físicos. 

 
Visando garantir a economicidade dos procedimentos de campo, e em situações 

específicas onde se observe necessidade de decisão ou intervenção com objetivo de dirimir 
dúvidas quanto aos limites, o ICMBio, assim que comunicado, deverá repassar instrução 
operacional para a Contratada. 

 
A supressão de vegetação para fins de implantação de marcos (abertura de clareiras) e 

visada de equipamentos (quando estritamente necessário) sofrerá limitações técnicas (largura 
da picada, tamanho da clareira, espécies protegidas de corte, etc.) que serão devidamente 
pactuadas na reunião preliminar. A autorização para supressão de vegetação, quando se fizer 
necessária, será fornecida pelo ICMBio. A Instrução Normativa ICMBio no 4, de 2 de 
setembro de 2009 deve ser obedecida durante a execução dos trabalhos a que se refere esta 
especificação de serviços. 

 
Os vértices definidores dos limites da Reserva Biológica do Lago Piratuba que não 

puderem ser estabelecidos em campo por acidentes geográficos, naturais ou artificiais, que 
impeçam a materialização deverão ser monumentalizados em concreto (ou material e 
modelo pré-aprovado pelo INCRA, apresentado e aprovado na reunião preliminar), 
conforme NTGIR vigente. Caso não seja possível ou seguro a implantação dos marcos, 
conforme especificado na NTGIR vigente, os motivos da não implantação deverão ser 
informados oficialmente ao ICMBio, os quais devem estar presentes no relatório da peça 
técnica. 

 
Conforme NTGIR vigente, nos casos da utilização de pontos virtuais (vértices de classe 

C7), é recomendado o uso de base cartográfica, imagem ou ortofoto. Estes devem ser em 
escala ou resolução adequada para atingir a precisão posicional dos vértices conforme 
determina a norma. A aquisição, obtenção e georreferenciamento de dados e imagens, 
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quando necessários, serão de responsabilidade da empresa contratada. Todas as bases, 
imagens ou ortofotos utilizadas para a geração destes vértices devem ser entregues 
juntamente com a peça técnica, repassando o direito de uso das imagens ao ICMBio. 

 
Em alguns casos, será facultada a colocação de marcos testemunho e marcos de apoio 

em substituição à abertura total de picadas para execução do trabalho. A necessidade de tal 
procedimento deverá ser apresentada ao ICMBio, baseada no levantamento de campo 
realizado pelo responsável técnico. No entanto, a equipe de acompanhamento do ICMBio 
terá autonomia para solicitar a abertura de picadas das linhas limítrofes da unidade de 
conservação, quando considerar pertinente. 

 
Todos os custos de aquisição, transporte e instalação dos marcos testemunho e marcos 

de apoio são de responsabilidade da Contratada. O modelo da plaqueta de codificação do 
marco será aprovado pelo ICMBio. 

 
A contratada será responsável pela aquisição e/ou confecção dos marcos (quantos 

forem necessários). Todos os custos de transporte e instalação dos marcos também serão de 
responsabilidade da Contratada. 

 
Conforme NTGIR vigente, sendo encontrado um marco pré-existente no vértice a ser 

materializado, a empresa poderá aproveitá-lo para realização do serviço de levantamento. 
No caso da materialização dos marcos coincidentes, a empresa poderá reocupá-los, devendo 
relatar o fato ao ICMBio e registrar nos documentos técnicos que o marco já implantado foi 
utilizado na delimitação em questão. 

5.5.55.5.55.5.55.5.5    PPPProcessamento drocessamento drocessamento drocessamento dos dadosos dadosos dadosos dados    
 

Os arquivos de observáveis (arquivos nativos e rinex dos vértices medidos com 
metodologia GNSS e/ou as planilhas de cálculo topográfico dos vértices medidos por 
métodos clássicos) deverão ser processados, ajustados e convertidos ao plano topográfico 
local conforme especificado na NTGIR vigente. 

 
No caso de levantamentos executados por metodologia GNSS, a Contratada deve 

ater-se à compatibilidade entre o software de pós-processamento, metodologia e receptores 
usados no levantamento. 

 
Após serem determinadas as coordenadas e as suas respectivas precisões, deverá ser 

elaborada uma tabela conforme definido na NTGIR vigente que servirá para validação do 
polígono - o qual constituirá a base ou origem para a produção das demais peças técnicas 
elaboradas pela Contratada. 

 
Caso o limite a ser definido em campo não possa, por motivos tecnicamente 

justificáveis, corresponder ao limite indicado no documento de criação da unidade de 
conservação, o fato deve ser informado imediatamente ao Instituto Chico Mendes, em 
documentação específica com as devidas justificativas técnicas. O valor divergente deverá 
constar no relatório técnico geral a ser entregue pela Contratada, incluindo sua devida 
justificativa. 
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5.5.65.5.65.5.65.5.6    Da forma de execuçãoDa forma de execuçãoDa forma de execuçãoDa forma de execução    
 

 Para levantamentos cinemáticos de rios navegáveis deve-se levar em consideração por 
qual margem do rio o limite da unidade de conservação é definido legalmente e 
compatibilizá-la com o levantamento. Em certos períodos do ano os rios secam e a navegação 
fica prejudicada, sendo necessário um deslocamento sinuoso que descaracteriza o disposto na 
legislação. Desse modo, para a construção dos pontos paralelos pode ser utilizado o 
posicionamento por sensoriamento remoto com plano de fundo e offset produzido em 
seções, conforme necessidade para corrigir o limite à margem determinada no documento de 
criação da unidade de conservação. 

 
O detalhamento dos offsets utilizados em cada trecho do levantamento cinemático 

deverá constar no relatório técnico e deverão ser apresentados os arquivos de levantamento 
e processamento dos vértices tipo P que originaram os vértices da linha paralela. Nos casos 
nos quais for identificada a impossibilidade de coerência entre o cinemático e a margem 
descrita no documento de criação deve-se prever o uso de imagens de sensoriamento remoto 
dentro das especificações previstas na NTGIR vigente.  
 

6666. DA REVISÃO DO MATERIAL A SER ENTREGUE. DA REVISÃO DO MATERIAL A SER ENTREGUE. DA REVISÃO DO MATERIAL A SER ENTREGUE. DA REVISÃO DO MATERIAL A SER ENTREGUE    
 
 As planilhas de dados cartográficos, assim como todos os demais documentos presentes 
na peça técnica, devem obrigatoriamente passar por um processo de conferência e revisão 
técnica, a ser realizado pelo Coordenador Geral antes da entrega definitiva. 
 
 A revisão deve, no mínimo, atender as especificações da NTGIR vigente - não 
descartando a possibilidade de aprimoramento por parte da Contratada. 
 
 O Coordenador Geral deverá realizar a supervisão da qualidade técnica dos serviços 
a serem apresentados ao ICMBio, antecipando a correção de não conformidades nos 
trabalhos procurando evitar a devolução por parte da fiscalização para retrabalhos pela 
Contratada e fará a observação dos dados plotados nos mapas gerais, verificação do correto 
fechamento do polígono, verificação do preenchimento das planilhas de dados 
georreferenciados, possíveis sobreposições e precisão posicional das coordenadas, antes da 
entrega ao ICMBio. 
 
 Os formulários de revisão técnica e controle de qualidade serão modulados, 
formatados e fornecidos pelo ICMBio à Contratada. 
 
7777. DA . DA . DA . DA RESPONSABILIDADE TÉCNICARESPONSABILIDADE TÉCNICARESPONSABILIDADE TÉCNICARESPONSABILIDADE TÉCNICA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA , ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA , ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA , ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 
DOS TRABALHOSDOS TRABALHOSDOS TRABALHOSDOS TRABALHOS    
 

Todos os serviços a serem desenvolvidos deverão ocorrer segundo as diretrizes 
contidas neste documento. Observar-se-ão as adequações que se fizerem necessárias, 
apresentadas pela equipe técnica de acompanhamento e fiscalização, sem que haja acréscimos 
de tarefas que impliquem no incremento do valor global dos serviços estabelecidos no 
contrato. 

 
A equipe técnica de acompanhamento e fiscalização será composta pela equipe de 

servidores da Reserva Biológica do Lago Piratuba e/ou da Coordenação Geral de 
Consolidação Territorial, conforme acordado em reunião de planejamento. 
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As etapas constantes no cronograma de execução dos trabalhos, exceto etapa de 
mobilização, serão avaliadas de forma amostral, bem como será avaliado se os dados 
constantes na caderneta de controle de levantamento são fidedignos aos constantes na 
planilha de resultados do levantamento, na planta e no memorial descritivo e se foram 
elaboradas conforme Norma Técnica de Georreferenciamento de Imóveis Rurais vigente. O 
fiscal poderá a qualquer tempo solicitar relatórios complementares. A amostragem será feita 
de forma tempestiva. 

 
A fiscalização do ICMBio terá autonomia para definir a forma de sorteio ou escolha 

que garanta aleatoriedade na amostra, sem comprometer o tempo e responsabilidade da 
Administração Pública. 

 
O ICMBio se reserva ao direito de, com uma antecedência mínima de 48h (quarenta 

e oito horas), marcar reuniões para acompanhamento do andamento do trabalho e produtos, 
devendo a Contratada colocar todos os elementos existentes e em elaboração à disposição 
da Contratante. Nesses casos a reunião poderá se dar por vídeo conferência ou outra forma 
de telecomunicação que não represente ônus à Contratada, exceto em situações em que a 
presença de um representante da Contratada, definida em comum acordo entre as partes, se 
faça essencial para a resolução da demanda geradora da reunião. 

 
Toda a comunicação entre o ICMBio e a Contratada dar-se-á por meio de ofício, sendo 

facultado o uso de mensagem eletrônica (e-mail) para fins de celeridade nos 
encaminhamentos, devendo haver a confirmação do recebimento do mesmo para 
caracterizar sua validade. O uso do expediente da mensagem eletrônica não isenta a 
Contratada do registro oficial da comunicação que deve conter um apontamento caso o 
evento já tenha seu equacionamento encaminhado. 

 
A equipe técnica de acompanhamento e fiscalização deverá enviar técnicos para 

fiscalização periódica dos trabalhos em campo, bem como poderá indicar representante local 
para acompanhamento dos serviços. 

 
Os servidores do ICMBio, desde que designados para exercer o acompanhamento e 

fiscalização da execução dos serviços, estarão revestidos de poderes para recusar ou sustar 
serviços que não tenham sido executados de acordo com as normas e especificações exigidas 
por esta Especificação de Serviços, a qual será parte integrante e complementar do contrato 
a ser firmado com a empresa vencedora. 

 
Não deverão ser levadas em consideração por nenhuma das partes quaisquer 

reclamações decorrentes de entendimentos meramente verbais. 
 

O acompanhamento e fiscalização do ICMBio poderá incluir representantes das 
populações residentes. O acompanhamento previsto terá como base o planejamento do 
trabalho que será apresentado na reunião em Brasília. 

 
Os casos omissos serão avaliados pelo ICMBio, devendo sempre informar previamente 

a decisão ao Contratante.  
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8888. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA    FÍSICOFÍSICOFÍSICOFÍSICO----FINANCEIROFINANCEIROFINANCEIROFINANCEIRO    
 

8888.1 Do prazo máximo para início dos serviços de campo.1 Do prazo máximo para início dos serviços de campo.1 Do prazo máximo para início dos serviços de campo.1 Do prazo máximo para início dos serviços de campo    
 

O prazo máximo para início dos serviços  em campo será de 30 dias a contar da data 
de recebimento do contrato assinado pelo representante legal da Contratada e Contratante. 

 
8888.2 Da .2 Da .2 Da .2 Da Prorrogação do prazoProrrogação do prazoProrrogação do prazoProrrogação do prazo    

 
A Contratada somente poderá pedir prorrogação do prazo quando ocorrer 

interrupção dos trabalhos por fator oriundo da administração do ICMBio, por motivo de 
força maior ou casos fortuitos que possam caracterizar impedimentos absolutos para o 
cumprimento das obrigações assumidas ou, ainda, constitua obstáculos irremovíveis para a 
execução dos trabalhos, caracterizados pela imprevisibilidade de seus efeitos. Não se incluem 
entre os casos fortuitos os riscos próprios do empreendimento. 

 
O prazo inicialmente estipulado, somente poderá ser prorrogado através de Termo 

Aditivo celebrado dentro do período de vigência da execução do serviço, devidamente 
solicitado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis ao vencimento do prazo 
estabelecido para conclusão dos serviços. 

 
Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada 

pelo Contratante. 
 
Na contagem do prazo estabelecido, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 

vencimento. 
 

8888.3.3.3.3    Do CronogramaDo CronogramaDo CronogramaDo Cronograma    
 

A forma de remuneração dos serviços é por preço global, sendo que o desembolso 
será efetuado após a apresentação e aprovação dos produtos a serem pagos. 

 
O ICMBio terá um prazo máximo de até 20 dias úteis, após findar o prazo de entrega 

dos produtos, para análise e aprovação dos mesmos. Havendo necessidades de ajustes, a 
Contratada deverá atender às recomendações solicitadas para o aprimoramento e a melhoria 
do produto num prazo máximo de até 20 dias úteis após o recebimento das recomendações 
solicitadas. O pagamento do produto será feito após a aprovação da versão final pelo 
ICMBio, seguindo os prazos de pagamento da Contratante. 

 
Caso o produto não seja entregue conforme o estabelecido neste documento e no 

plano de trabalho, o pagamento da parcela do mesmo fica bloqueado até a avaliação das 
alterações/correções executadas, observado o mesmo prazo de análise da entrega anterior 
do respectivo produto. 

 
O contrato terá duração total de 360 dias. Os prazos por produto e forma de 

pagamento são descritos na Tabela 6 a seguir. 
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Tabela 6.Tabela 6.Tabela 6.Tabela 6. Cronograma Físico-Financeiro 
ProdutoProdutoProdutoProduto    Valor a ser pago (%)Valor a ser pago (%)Valor a ser pago (%)Valor a ser pago (%)    Prazo para entregaPrazo para entregaPrazo para entregaPrazo para entrega    

Produto 1Produto 1Produto 1Produto 1    
Entrega do Relatório de Reconhecimento 

de Campo e Plano de Trabalho 
10% 

45 dias após a 
assinatura do 

contrato 

Produto 2Produto 2Produto 2Produto 2    
Entrega do Relatório de levantamento, 

reavivamento, reocupação e 
materialização, dados brutos, relatório 

técnico e fotográfico de 50% dos vértices 
do perímetro total estimado  

 
25% 

Até 135 dias após a 
assinatura do 

contrato 

Produto 3Produto 3Produto 3Produto 3    
Entrega de Relatório de levantamento, 

reavivamento, reocupação e 
materialização, dados brutos, relatório 

técnico e fotográfico de 100% dos vértices 
do perímetro total estimado  

25% 
Até 225 dias após a 

assinatura do 
contrato 

Produto 4Produto 4Produto 4Produto 4    
Entrega das peças técnicas do 

georreferenciamento da unidade de 
conservação e dos arquivos digitais da 

demarcação 

40% 
Até 360 dias após a 

assinatura do 
contrato 

 
O pagamento será feito em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento 

do documento de cobrança (nota fiscal, fatura) e do Termo de Recebimento e Aceite 
(documento emitido pelo beneficiário, responsável pelo recebimento e aceite, atestando 
que os serviços foram prestados em conformidade com as especificações solicitadas, 
quantidades e etapas se forem o caso). 

 
A empresa deverá encaminhar uma cópia de todos os produtos para o Funbio, 

copiando a Gestão de Contratos (contratos@funbio.org.br), à DCOL/CGTER/ICMBio e para 
a Reserva Biológica do Lago Piratuba, em mídia digital, devidamente aprovados pelos 
gestores da Unidade de Conservação. 

 
O contrato será celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio, com 

recursos do Programa ARPA, após a aprovação desta Especificação de Serviços pela Unidade 
de Coordenação do Programa do Ministério do Meio Ambiente. 

 
9999....    DA APRESENTAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOSACEITAÇÃO DOS SERVIÇOSACEITAÇÃO DOS SERVIÇOSACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS    
 
9999.1. Da documentação a ser entregue.1. Da documentação a ser entregue.1. Da documentação a ser entregue.1. Da documentação a ser entregue    
 
 O resultado dos trabalhos será apresentado por meio dos seguintes documentos que 
compõem a peça técnica da demarcação: 
 
a) Relatórios Técnicos referentes a todos os itens contratados, definindo de forma clara e 
detalhada todo o procedimento e técnicas utilizadas para a realização dos trabalhos de campo 
e de escritório. Deverá ser entregue em arquivo digital no formato DOC e PDF, e impresso 
em papel formato A4, em 3 (três) vias, assinado pelo responsável técnico; 
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b) Planilha de dados cartográficos, em formato digital, na extensão Excel, em 3 (três) vias, 
formatada conforme a NTGIR vigente; 
 
c) Memorial descritivo de demarcação impresso, em papel A4, em 3 (três) vias, assinados 
pelo responsável técnico, conforme modelo da NTGIR vigente. Também deverá ser entregue 
em arquivo digital no formato DOC e PDF; 
 
d) Memorial descritivo de demarcação resumido, DOC e PDF assinado pelo responsável 
técnico, conforme especificações da NTGIR vigente e modelo a ser definido pelo ICMBio em 
reunião preliminar; 
 
e) Planta da Unidade de Conservação em versão digital e impressa em 03 (três) vias em papel 
branco, A0 (ou mais adequado à escala), de boa qualidade, com gramatura igual ou superior 
a 90g/m² e inferior a 180g/m2, assinada pelo responsável técnico, conforme determinado na 
NTGIR vigente; 
 
f) Mapa síntese da área demarcada representada em escala compatível com o formato A3 
ABNT, em versão digital e impressa em 03 (três) vias; 
 
g) Arquivo vetorial formato shapefile com polilinhas fechadas (polígonos) para a Unidade de 
Conservação objeto desta Especificação de Serviços e arquivo vetorial formato shapefile 
(pontos) dos marcos devidamente identificados, vinculada ao Sistema Geodésico de 
Referência SIRGAS2000, projeção UTM e coordenadas geográficas, bem como de pontos de 
marcos e polilinhas abertas do perímetro, quando realizadas; 
 
h) Arquivos digitais com os dados brutos nativos e no formato rinex de observações obtidas 
por método GNSS e planilha de cálculos de levantamento por método clássico (quando 
utilizada), assim como relatórios resultantes de processamentos conforme especificado; 
 
i) Relatórios de levantamento e materialização (com as devidas monografias de marcos); 
 
j) Relatório Fotográfico contendo as fotos georreferenciadas de todos os vértices 
materializados; 
 
k) Todas as bases cartográficas, imagens ou ortofotos utilizadas para geração dos vértices 
virtuais; e 
 
l) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) individualizada por contrato e seus aditivos, 
caso houver. 
 

Todos os arquivos digitais citados nas alíneas acima, bem como outros não citados 
nesta Especificação de Serviços, mas previstos em norma vigente, deverão ser entregues em 
02 (duas) cópias em mídia digital, contendo estrutura de pastas baseada na NTGIR. 

 
A aprovação dos produtos referentes a atividades de campo está atrelada à medição 

em campo, realizada, após a entrega dos produtos, por técnicos do ICMBio ou consultor 
designado para o serviço, conforme previsto no item 8.3. 
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10101010. . . . DA HABILITAÇÃODA HABILITAÇÃODA HABILITAÇÃODA HABILITAÇÃO    
 
10101010.1 Da empresa.1 Da empresa.1 Da empresa.1 Da empresa    
 
 Para fins de Habilitação Técnica, será considerada a capacidade da empresa conforme 
os critérios estabelecidos abaixo: 
 

Em seu rol de atividades deve constar pelo menos uma das listadas a seguir: 
• georreferenciamento; 
• cartografia/agrimensura; 
• fotogrametria/aerolevantamentos; 
• geodésia/topografia; 
• cadastro (urbano/rural/multifinalitário); 
• geoprocessamento/geomática/sensoriamento remoto 

 
A comprovação será feita por meio de: 
 
Apresentação de Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com a última 

alteração, devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais. No caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores e 
inscrição do ato constitutivo e, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício. 

 
Certificado de Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) no qual deve constar, no mínimo, a razão social, endereço, número e data de registro 
no CREA, as atividades da empresa e os responsáveis técnicos registrados. O certificado 
deverá vir acompanhado de prova de que se encontra atualizado. 

 
Comprovação de que o Proponente possui em seu quadro técnico responsável 

habilitado tecnicamente, credenciado pelo INCRA, em situação regular junto à entidade 
profissional competente (CREA), mediante apresentação de Carteira de Trabalho, ficha de 
registro de empregado, ou contrato de prestação de serviços, conforme detalhamento do 
item 5.3. 
 
10101010.2 Dos responsáveis técnic.2 Dos responsáveis técnic.2 Dos responsáveis técnic.2 Dos responsáveis técnicosososos    

 
Durante a fase de comprovação de documentos, as empresas interessadas deverão 

comprovar que possuem os responsáveis técnicos conforme disposto nesta Especificação de 
Serviços, habilitados tecnicamente, credenciados pelo INCRA, em situação regular junto à 
entidade profissional competente (CREA) mediante apresentação de ART de cargo e função 
com comprovante de recolhimento de taxas por parte da Proponente e apresentação do 
currículo do efetivo técnico em conformidade com as especificações deste documento. Além 
disso, por orientação do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), o 
profissional da área de engenharia não deve assumir responsabilidade de mais de 03 (três) 
obras/serviços simultâneos. 

 
Toda a equipe de trabalho deverá ser coordenada por um profissional de nível superior 

que trabalhará como coordenador geral e responsável técnico do serviço. 
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A equipe de campo deverá ser coordenada por um profissional de nível superior ou 
técnico que trabalhará como encarregado do serviço de campo. 

 
A formação, tanto do coordenador geral quanto do encarregado de campo, será 

comprovada por meio da apresentação de cópia do diploma ou certificado reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

 
A experiência dos profissionais deverá ser comprovada por meio de Atestados de 

Capacidade Técnica (declaração, contrato ou certidão), fornecidos por pessoas jurídicas de 
direito público e privado, declarando ter prestado serviços compatíveis e pertinentes com o 
objeto de seleção, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA ou 
certidão de acervo técnico emitido pelo CREA e currículo devidamente assinado – conforme 
as especificações da Tabela 7 a seguir. 
 
TTTTabela 7abela 7abela 7abela 7.... Experiência dos profissionais 

Responsável técnicoResponsável técnicoResponsável técnicoResponsável técnico    FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação    Experiência profissionalExperiência profissionalExperiência profissionalExperiência profissional    
Requisito Requisito Requisito Requisito 

profissionalprofissionalprofissionalprofissional    
Coordenador Geral Geografia, Geologia, 

Engenharia 
Cartográfica, 
Engenharia Florestal, 
Engenharia de 
Agrimensura  

03 (três) trabalhos 
relacionados com a 
demarcação e 
georreferenciamento 
de imóveis ou 
assentamentos rurais 
ou Unidades de 
Conservação no bioma 
amazônico com área 
mínima de 50.000 ha 

Ter registro no 
CREA e cadastro 
técnico no INCRA 

Encarregado dos 
Serviços de Campo 

Geografia, Geologia, 
Engenharia 
Cartográfica, 
Engenharia Florestal, 
Engenharia de 
Agrimensura ou área 
afim ou topógrafo 
ou área afim com 
extensão em 
georreferenciamento 
de imóveis rurais 
com GPS geodésico 

02 (dois) trabalhos 
relacionados com a 
demarcação e 
georreferenciamento 
de imóveis ou 
assentamentos rurais 
ou Unidades de 
Conservação, no 
bioma amazônico com 
área mínima de 5.000 
ha 

Ter registro no 
CREA e cadastro 
técnico no INCRA 

    
11111111. DA PROPOSTA COMERCIAL. DA PROPOSTA COMERCIAL. DA PROPOSTA COMERCIAL. DA PROPOSTA COMERCIAL    
 

Na proposta comercial deverão ser apresentadas obrigatoriamente planilhas descritivas 
dos custos, contendo o seguinte detalhamento: 

 
a) Remuneração dos consultores, técnicos e mão de obra geral; 
b) Deslocamento e Viagens: despesas envolvidas por item, especificação, quantidade, 

número de meses, valor unitário e valor total; 
c) Material de consumo: item, quantidade, valor unitário e valor total; 
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d) Outros Custos Diretos (para o período do contrato): despesas envolvidas por item, 
quantidade, número de meses, valor unitário e valor total; 

e) Despesas administrativas: especificar cada item que o compõe e valor; 
f) Impostos e tributos: somatório de alíquotas e valor total; 
g) Lucro: percentual, valor; e 
h) Custo total da proposta: síntese dos custos de cada planilha descritiva. 

 
A empresa poderá incluir outros componentes/itens nas planilhas acima, bem como 

inserir outras planilhas, se julgar pertinente. 
 
Não poderá ser apresentada compra de equipamentos para realização dos serviços, 

pois estes são considerados materiais permanentes da proponente. Deverá ser apresentado 
um quadro demonstrativo de aparelhos e equipamentos indicando o modelo e estado de 
conservação e a disponibilidade para realização do objeto contratado. 

 
12121212. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE        

 
A Contratante deverá: 
 
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
b) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução dos serviços, mediante 

pagamento único e exclusivo dos serviços executados; 
c) Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução dos serviços, em especial 

aplicação de sanções, alterações e repactuações do contrato; 
d) Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados; 
e) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 

fornecida pela Contratada; e 
f) Não comercializar, sublicenciar, arrendar, alugar, ou de outro modo transferir ou 

ceder como produtos a terceiros as bases cartográficas, imagens e/ou ortofotos cedidas, ainda 
que processadas (Produto de Valor Agregado), exceto com a prévia autorização da empresa 
fornecedora. 

 
13131313. DAS OBRIGAÇÕES DO ICMBIO. DAS OBRIGAÇÕES DO ICMBIO. DAS OBRIGAÇÕES DO ICMBIO. DAS OBRIGAÇÕES DO ICMBIO    
 

O ICMBIO deverá: 
 
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

formalmente pela empresa executora (Contratada); 
b) Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os 
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

c) Fiscalizar a execução dos serviços e atestar as Notas Fiscais correspondentes; 
d) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 

da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
e) Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho 

destes; 
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f) Designar responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 
Contrato a ser firmado com o proponente vencedor, registrando todas as ocorrências 
relacionadas com o mesmo;  

g) Emitir relatório de fiscalização e acompanhamento que autorize o faturamento dos 
serviços aprovados; e 

h) Utilizar as bases cartográficas, imagens e/ou ortofotos necessariamente com seus 
metadados.  
 
OBS: As reuniões realizadas entre o ICMBio e a Contratada devem ser devidamente 
documentadas e registradas pelo ICMBio, por meio de listas de presenças, atas de reuniões e 
outros instrumentos, incluindo também registro fotográfico. 
 
11114444. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA    
 

A Contratada deverá: 
 
a) Executar os serviços conforme especificações deste documento e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, na qualidade e quantidade especificadas em sua proposta de forma a atender a 
execução plena e satisfatória dentro das especificações da NTGIR e desta Especificação de 
Serviços; 

b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verifiquem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990), 
ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos à Contratada o valor 
correspondente aos danos sofridos; 

d) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

e) Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento das cláusulas e condições 
contratuais, assim como pela execução plena e satisfatória dos serviços, com estrita 
observância dos projetos e especificações, constantes deste documento e seus anexos, nos 
termos da legislação vigente, respondendo perante o ICMBio e a terceiros pela cobertura dos 
riscos de acidentes de trabalho de seus empregados, prepostos ou contratados, bem como 
todos os ônus, encargos, perdas e danos porventura resultantes da execução dos serviços; 

f) Fornecer os equipamentos e materiais indispensáveis à realização dos serviços 
objeto deste documento, sem qualquer ônus para o Contratante, responsabilizando-se pelo 
seu transporte para o local de trabalho, por sua conservação e utilização, não podendo 
justificar atraso na conclusão dos serviços em virtude de deficiência de tais equipamentos ou 
materiais; 

g) Manter presente nas áreas de atuação enquanto perdurarem os trabalhos, no 
mínimo, 01 (um) encarregado dos serviços de campo que a representará perante a equipe de 
acompanhamento e fiscalização do ICMBio, , , , o qual deverá fornecer cronogramas detalhados 
das execuções dos trabalhos (inclusive com a posição das frentes de serviço, previsão de início 
e término das tarefas para cada trecho, atualizando-os sempre que necessário); 

h) Aceitar e dar apoio à fiscalização técnica do ICMBio para o fiel cumprimento de sua 
missão durante a execução dos serviços, fornecendo os relatórios de resultados requisitados 
e informando as decisões à Contratante; 
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i) Permitir à fiscalização técnica ICMBio, que poderá incluir representantes das famílias 
residentes, a inspeção nos locais de trabalho, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos 
os informes e esclarecimentos solicitados; 

j) A empresa vencedora deverá se antecipar, providenciando visto no CREA do Estado 
do Amapá, a fim de apresentar, no ato da Mobilização, a apresentação da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART/CREA) no Amapá, com o devido visto do profissional 
responsável nessa UF e as decorrentes ART derivadas que porventura se fizeram necessárias; 

k) Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação, qualificação, cadastro e 
habilitação parcial válidos no SICAF; 

l) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Contratante; 

m) Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuição 
cível de toda a mão de obra oferecida para atuar; 

n) Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 
documento; 

o) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Administração, bem como o atendimento da legislação ambiental vigente; 

p) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato a fim de evitar desvio 
de função; 

q) No caso de consórcio, responder solidariamente pelos atos praticados tanto na fase 
da seleção quanto na execução do contrato; 

r) Notificar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação de serviços; 

s) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

t) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários nos serviços de sua 
responsabilidade; 

u) Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e segurança do 
trabalho; 

v) Assegurar durante a execução dos trabalhos a proteção e conservação dos serviços 
executados; 

w) Executar, no prazo estabelecido pela equipe de acompanhamento e fiscalização, os 
reparos que se fizerem necessários nos serviços; 

x) Apresentar lista dos equipamentos que serão utilizados na execução dos serviços 
com os respectivos números de série; 

y) Manter em campo o pessoal dimensionado na proposta para cada etapa, qualquer 
que seja a influência salarial do mercado de trabalho local, bem como os equipamentos 
previstos; 

z) Providenciar cartões de identificação para uso de todos os seus técnicos responsáveis 
por frentes de serviços, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual, 
quando for o caso. O cartão deverá identificar a empresa, nome do funcionário e que estão 
a serviço do ICMBio; 

aa) Enviar quinzenalmente via e-mail para o endereço a ser indicado na reunião 
preliminar, com cópia ao fiscal, quadro resumo para acompanhamento dos serviços, em 
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arquivo de texto (ou planilha eletrônica), apresentando quantas são as frentes de trabalho 
em campo na execução dos serviços contratados e suas respectivas localizações – em 
coordenadas latitude e longitude (Tabela 8). A falta do envio do quadro resumo para 
acompanhamento dos serviços poderá acarretar o não faturamento das Notas Fiscais 
apresentadas pela Contratada; 

bb) Participar de reuniões programadas no ICMBio para planejamento das etapas de 
trabalho, planejamento e definição dos padrões dos levantamentos de campo, bem como 
dos mapas finais; 

cc) Levantar, organizar, sistematizar dados, bases e outros materiais disponíveis sobre 
a unidade de conservação; 

dd) Identificar bases cartográficas oficiais e imagens de satélite compatíveis com a 
escala de trabalho a ser adotada; e 

ee) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da seleção. 
 
Tabela 8Tabela 8Tabela 8Tabela 8.... Exemplo de Quadro modelo 
QuadroQuadroQuadroQuadro    resumo para acompanhamento dos serviçosresumo para acompanhamento dos serviçosresumo para acompanhamento dos serviçosresumo para acompanhamento dos serviços    
SUA EMPRESA S/A SUA EMPRESA S/A SUA EMPRESA S/A SUA EMPRESA S/A ––––    CNPJ 00.000.000/0000CNPJ 00.000.000/0000CNPJ 00.000.000/0000CNPJ 00.000.000/0000----00000000    

ITEMITEMITEMITEM    FRENTES DE TRABALHOFRENTES DE TRABALHOFRENTES DE TRABALHOFRENTES DE TRABALHO    LATITUDELATITUDELATITUDELATITUDE    LONGITUDELONGITUDELONGITUDELONGITUDE    OBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕESOBSERVAÇÕES    

Item 2 

Equipe A 
(xx membros) 

9°10'45.52"S 60°37'57.13"O 
Abertura de 

picadas, medição 
de xx km 

Equipe B 
(xx membros) 

9°10'43.37"S 60°37'59.01"O 

Rastreio de 
vértices, medição 
do perímetro do 

rio Manso. 

Equipe C 
(xx membros) 

9°10'47.01"S 60°37'58.40"O 

Levantamento do 
perímetro 

confrontando 
com a fazenda 

Azeitona 

Item 10 

Equipe A 
(xx membros) 

9°10'45.52"S 60°37'50.27"O 
Abertura de 

picadas, medição 
de xx km 

Equipe B 
(xx membros) 

9°10'46.47"S 60°37'49.51"O 
Abertura de 

picadas, medição 
de xx km 

 
 


