ESPECIFICACAO TECNICA N° 2022.0819.00038-4

CONTRATAGAO DE SERVIGO PJ FUNBIO
Instalagao da Trilha Acessivel do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba

APOIO AUC

1. INTRODUGAO

O Parque Nacional (PARNA) da Restinga de Jurubatiba foi criado em 1998 com o objetivo de
proteger e preservar amostras dos ecossistemas ali existentes, possibilitando o desenvolvimento de
pesquisa cientifica e de programas de educagdo ambiental, visando o fortalecimento da pesca
artesanal e a promocao do uso sustentavel dos recursos pesqueiros na regiao.

Com o intuito de aumentar a divulgacao sobre a existéncia da UC e de sua importancia para a
populacdo do entorno e demais visitantes, a presente proposta pretende ampliar o acesso de
visitantes a UC, por meio do desenvolvimento de um projeto executivo para implantacao de trilha,
inclusive com acessibilidade.

O Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba fica situado no norte do estado do Rio de Janeiro,
englobando area de Macaé, Carapebus e Quissama. Possui 44 km de praias, sendo que neste
trecho existem 18 lagoas de rara beleza e grande interesse ecoldgico. O parque € também um
abrigo para diversas espécies de fauna e flora das restingas, que em outros locais do Brasil
encontram-se em risco de extin¢ao.

A presente contratacdo sera executada com recursos do “Projeto Conservacdo e Uso
Sustentavel da Biodiversidade nas Unidades de Conservacao Federais Costeiras e Estuarinas dos
Estados do Rio de Janeiro e Sao Paulo”. Este Projeto € uma medida compensatdria estabelecida
pelo Termo de Ajustamento de Conduta de responsabilidade da empresa Chevron Brasil
(atualmente PRIO), conduzido pelo Ministério Publico Federal _ MPF/RJ, sendo O Funbio, a
Instituicdo responsavel pela implementacdo desta iniciativa, através da gestdo dos recursos
financeiros do Projeto e aquisicdo bens e contratagao de servicos.

2. SERVICOS
2.1 Objetivo

Contratagao de Servigo Pessoa Juridica para elaboragao do projeto executivo para implantacao
deuma trilha de educacado e interpretacdo ambiental, com acesso também para pessoa com
deficiéncia, junto ao Complexo de visitagao do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (Figura
1), no municipio de Macaé.



Figura 1: Imagem do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, em amarelo a area do parque

A trilha sera anexa ao centro de visitacdo, no municipio de Macaé. A localizagao do centro
de visitantes do parque € mostrada abaixo:
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Figura 02 — Imagem que mostra a localizac¢ao do centro de visitagdo do Parque Nacional.

A figura abaixo mostra a localizagdo aproxima da trilha que se busca instalar:
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Figura 03 — Mostra localizagdo aproximada da trilha a ser implantada.

O que se espera:

Abaixo citamos o basico que é esperado do projeto:

e Localizagao definitiva da trilha;

e Extensao da trilha;

e Pontos de entrada e saida da trilha;

¢ Pontos de parada com a respectiva sinalizagao;

e Coberturas para abrigo do sol, priorizando solu¢gdes ambientalmente corretas; (no minimo 6 pontos);

o Especificacao do tipo de piso, levando em consideragio que sera adaptada a pessoas com
deficéncias. Sendo esperada inclusive indicacdes de sinalizagao adaptadas a variados tipos
de deficiéncia;

e Na parte da trilha que cruza o brago da lagoa € esperado que seja previsto o tipo de ponte,
estrutura da ponte (se moével ou fixa), guarda-corpo;

e Previsdo de como ser dara o transito da fauna silvestre para atravessar a pista afim de
evitar que a mesma seja uma barreira definitiva ao fluxo da fauna de pequeno tamanho;

e Especificagcbes das placas educativas e interpretativas, levando em consideragéo a exposicao severa
ao sol.

2.2 Atividades previstas

Os servigos a serem contratados e a que se refere o presente Termo de Referéncia envolve a
elaboracéo do projeto executivo para implantagao da trilha, contendo, no minimo: trajeto, tipo de
piso, tipo de sinalizacdo, tipos de cobertura para pontos de parada, propostas para interagdes de
pessoa com deficiéncia com a vegetacao e delimitacdo da trilha para utilizagédo celulares, tabletes,
etc., apresentagao presencial do projeto para o conselho da unidade de conservagao; adaptagao
do projeto considerando as contribuigdes do conselho e apresentagéo do projeto executivo final.

Deverao ser previstas, ao menos quatro idas da equipe da empresa selecionada no Parque
Nacional da Restinga de Jurubatiba, para:



1°) reconhecimento da area, e verificagdo da demanda junto aos gestores do Parque
Nacional da Restinga de Jurubatiba para levantamento de dados e diagnésticos:

2°) verificar a adequacao do projeto a trilha;

3°) participagao na reunido do conselho consultivo, especificamente convocada com o
objetivo de levantamento de informacgdes relevantes para o projeto, e

4°) ajustes finais do projeto.

As datas das visitas serdo acordadas, posterior a assinatura do contrato, junto ao gestor do
PARNA Restinga de Jurubatiba.

3. PRODUTOS

Devera ser entregue o Projeto Executivo contendo os projetos e a memoria técnica com o
dimensionamento dos elementos componentes das estruturas, detalhamento e especificacées dos
materiais e servigcos a serem empregados na constru¢ao do empreendimento, em nivel de projeto
executivo, das unidades componentes.

Produto 1: Plano de trabalho contendo as agdes, as justificativas, os objetivos, a metodologia e o
cronograma detalhado das atividades que serdo desenvolvidas;

Produto 2: Relatdrio consolidado dos estudos preliminares e levantamentos de campo;

Produto 3: Levantamento planialtimétrico da area do projeto, incluindo as areas de acessibilidade
da trilha;

Produto 4: Relatério de sondagem com a definicdo dos pontos e resultados;

Produto 5 Anteprojeto com dimensionamento dos elementos componentes, do qual deve constar
na forma de planilhas, plantas, cortes, perfis, memoriais, formularios, croquis, de acordo com melhor
forma de apresentagéo da informagéao seguinte:

a) relatério de avaliagdo das areas descrevendo os trechos em detalhes incluindo diregéo,
inclinagao, distancia linear, necessidades de manejo e demais observagdes pertinentes.

b) croqui georreferenciado do acesso por veiculo da trilha (informar se tera estacionamento
para inclusao no croqui).

c) identificagao e especificagdo de materiais que possam ser empregados na construgao, com
a selecado dos mesmos ante a apresentacido de vantagens e desvantagens de seu emprego;

d) definigao técnica e dimensional das solugdes propostas com uma concepgao clara e precisa
e sugestao dos materiais que poderao ser utilizados;

e) concepgao e justificativa arquitetdbnica do projeto, considerando as caracteristicas e
peculiaridades do tipo de terreno, incluindo acessos;

f) detalhamento da concepgdo arquitetonica (plantas, croquis, etc.) a ser utilizada para a
elaboracgdo do projeto de engenharia que norteara a acessibilidade de visitantes, execucgao da trilha,
do estacionamento e demais acessos necessarios;



g) projeto de sinalizagéo (concepgao grafica, materiais e localizagao) informativa, educativa e
de acessibilidade ao longo do trajeto;

Produto 6: Projeto Executivo Completo contendo os projetos e a memdria técnica com o
dimensionamento dos elementos componentes de todas as estruturas, detalhamento e
especificagbes dos materiais e servigos a serem empregados em sua execugao.

Deveréo ser apresentados os elementos que seguem:

a) Descrigao das técnicas construtivas a serem empregadas na execugao do projeto, atentando
para o emprego de tecnologia apropriada para o tipo de terreno para o caso de construgao;

b) Discriminagdo pormenorizada dos servigos a serem desenvolvidos com e sem 0 emprego
de equipamentos;

c) llustragao do dimensionamento em pegas graficas, em plantas baixa, cortes, perfis e
detalhes, em escalas adequadas que orientem na construgao e fiscalizagao da obra;

d) Apresentagao de memoriais descritivos e de calculo, assim como quadros, tabelas e graficos
gerados no desenvolvimento do projeto executivo;

e) Quantitativos de materiais e servigos demandados pela obra;

f) Orgamento detalhado, envolvendo custos com materiais e servigos, com pregos unitarios e
totais;

g) Especificagdo detalhada dos materiais a serem empregados na obra;

h) Especificacao, incluindo o projeto grafico, materiais a serem empregados e localizagao de
um conjunto de sinalizag&o orientadora, educativa e interpretativa da trilha;

i) Proposicao de um plano de trabalho com os detalhes da logistica e os procedimentos
necessarios a implementagéo do projeto executivo, incluindo cronograma fisico e financeiro de
execucgao do projeto.

4. CRONOGRAMA E PAGAMENTO

O tempo total estimado para execugao deste trabalho é de até 150 (cento e cinquenta) dias
apos a assinatura do contrato.

O quadro abaixo apresenta os produtos e etapas e respectivos prazos e/ou duragao, além do
percentual do valor total do contrato a ser pago por cada um dos produtos.

Prazo para
PRODUTOS analise/aprovagdo dos
Prazo de Produtos

0,
t
entrega* (IcMBIO) % de pagamento

10 dias apds o
1. Plano de trabalho recebimento do 0%

15 dias Produto 1

2. Relatério consolidado dos estudos 10 dias apo6s o

preliminares e levantamentos de campo; 40 di recebimento do
1as Produto 2

10%




3. Levantamento planialtimétrico da area 10 dias apés o
do projeto, incluindo as areas de recebimento do 10%
acessibilidade da trilha; 70 dias Produto 3

4. Relatorio de sondagem com a defini¢do 10 dias aps o

dos pontos e resultados . recebimento do 10%
80 dias Produto 4

5. Anteprojeto com dimensionamento dos 10 dias apds o 25%

elementos componentes 100 dias recebimento do ?

Produto 5

6. Projeto Executivo Completo contendo os

projetos e a memaria técnica com o

dimensionamento dos elementos 10 dias apés o

componentes de todas as estruturas, recebimento do 45%

detalhamento e especificagbes dos 150dias Produto 6

materiais e servicos a serem empregados
em sua execugao.

*Considerando analise e aprovagao do produto
5. FORMAS DE PAGAMENTO

A forma de remuneragdo dos servicos € por preco global, sendo o pagamento efetuado contra
apresentacdo e aprovagdo dos servigos prestados. O pagamento devera ser condicionado a
realizacao do servico, logo apos entrega do Termo de Recebimento.

6. FORMAS DE APRESENTAGAO DOS PRODUTOS

As versdes preliminares dos trabalhos realizados serdo apresentadas em meio digital. Depois de
analisados, comentados e aprovados, serdo entregues em versdo final, nos quais serao
consideradas as observacdes apresentadas e entdo encaminhada para pagamento.

A versao final do projeto executivo devera ser entregue em trés vias originais impressas, acrescidas
de cinco copias em formato digital. A versdao em formato digital devera ser gravada em Portable
Document Format “PDF”, inclusive mapas croquis e anexos e uma copia digital em arquivo editavel.

A consultoria devera encaminhar uma cépia de todos os produtos para o FUNBIO, em meio digital
(e-mails contratos@funbio.org.br e apoioauc@funbio.org.br).

Na via digital os arquivos deverao estar adequadamente organizados, com identificagdo que induza
ao seu conteldo. Arquivos corrompidos ou com defeitos que impecam a sua visualizagao nao serao
considerados, até que sejam repostos pelo consultor. A aprovagao do produto ficara condicionada
a esta reposicéo.

Os desenhos e documentos a serem elaborados deverao respeitar as normas da ABNT e requisitos
que tenham por finalidade padronizar e unificar a sua apresentagao e ser elaborados em escalas
gue permitam a total visualizagdo das propostas.

7. CONDICOES PARA CONTRATAGAO

Demonstracdo da capacidade técnica para elaboragdo do projeto, preferencialmente que tenha
entre seus colaboradores profissionais que ja atuaram em trilhas ecolégicas e sinalizagdo de
unidades de conservacéo.



8. VISITA TECNICA

Sera necessaria a realizagao de visita técnica obrigatdria prévia a elaboragao e envio da proposta.
Os custos relativos a visita técnica ficam a cargo da empresa.

9. FORMA DE APRESENTAGAO DOS PRODUTOS

As versdes preliminares dos trabalhos realizados seréo apresentadas em uma via original
impressa e uma em formato digital. Depois de analisados, comentados e aprovados, serao
entregues em versao final, nos quais serdo consideradas as observagbes apresentadas e entdo
encaminhada para pagamento.

A consultoria devera encaminhar uma copia de todos os produtos para o Funbio, em meio
digital (e-mails contratos@funbio.org.br e apoiocauc@funbio.org.br).

Os desenhos e documentos a serem elaborados deverao respeitar as normas da ABNT e
requisitos que tenham por finalidade padronizar e unificar a sua apresentagao e ser elaborados em
escalas que permitam a total visualizagcdo das propostas.

10. INSUMOS

Todos os materiais produzidos passarao a integrar o patriménio do Parque Nacional da
Restinga de Jurubatiba/I[CMBio.

Ficam também assegurados ao ICMBio os direitos de reprodugdo e comercializagdo dos
produtos resultantes deste termo de referéncia, respeitada a legislagéo de direitos autorais.

A empresa a devera ficar responsavel pela coleta de todos os dados necessarios ao seu
estudo, incluindo as imagens.

Os Projetos deveréo ser registrados no CREA. Os custos dos registros de anotagao técnica
correrao por conta do contratado.

Os desenhos e documentos a serem elaborados deverao respeitar as normas da ABNT e
requisitos que tenham por finalidade padronizar e unificar a sua apresentagao e ser elaborados em
escalas que permitam a total visualizagdo das propostas.

O projeto executivo devera ser elaborado sob a forma de desenhos técnicos (plantas, cortes,
detalhes, elevagbes, perspectivas etc.), acompanhados dos respectivos memoriais descritivos (sob
a forma de textos), planilhas de orgamento, especificagbes técnicas e de quantificagdo de materiais
e servicos, devidamente relacionados.

Quaisquer outros custos ou insumos nao previstos neste TdR deverdao ser de
responsabilidade da contratada, incluindo todos os encargos sociais estipulados na legislagao fiscal
e trabalhista, impostos e taxas envolvidos na prestagdo do servico.

11. RESPONSABILIDADE TECNICA

A supervisao dos trabalhos e aprovag¢ao dos produtos sera de responsabilidade do ICMBio.



