PROGRAMA AREAS PROTEGIDAS DA AMAZONIA - ARPA

TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE PESSOA
JURIDICA ESPECIALIZADA QUE IRA REALIZAR A IMPLANTACAO DE MARCOS DE
ORIENTACAO NA RDS CUJUBIM

Setor/Orgao/UC Secretéria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas — SEMA-
AM/RDS Cujubim

Manaus - AM, margo de 2022



TERMO DE REFERENCIA
IMPLEMENTACAO DE ESTRUTURAS DE DEMARCACAO EM PONTOS
ESTRATEGICOS DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CUJUBIM

1. INTRODUCAO
A partir de uma parceria com doadores e organizagdes da sociedade civil, 0 Governo do
Brasil, por meio do Decreto N° 4.326 de 08 de agosto de 2002, criou o Programa Areas
Protegidas da Amazénia (ARPA). Atualmente o programa € coordenado pelo Ministério
do Meio Ambiente e executado financeiramente pelo FUNBIO (Fundo Brasileiro para a

Biodiversidade), sendo financiado com recursos de doadores nacionais e internacionais.

Originalmente, o Programa ARPA foi estruturado em fases interdependentes e continuas
a serem executadas sequencialmente, com previsdo de encerramento das atividades do
programa em 2018. A Fase | do Programa ARPA teve um aporte de US$ 115 milhdes e
duracdo de sete anos, entre 2003 a 2010. A Fase Il, em execucédo desde 2010, tem

vigéncia prevista até 2017 e conta com um aporte de US$ 56 milhdes.

A fase Il do Programa, prevista, inicialmente, para o periodo de 2015 a 2018, teve sua
estratégia alterada em funcéo do detalhamento das projecfes de custos, que apontou
para indisponibilidade de recursos para a consolidacao plena e manutencéo de todas as
UCs apoiadas pelo Programa ARPA. Consequentemente, o Programa ARPA adota nesta
fase Ill uma nova estratégia financeira, criando o Fundo de Transicéo, que consiste em
um novo mecanismo de financiamento que permite o aumento gradativo do aporte de
recursos publicos para a gestdo e manejo das UCs no prazo de 25 (vinte e cinco) anos.
A fase lll do programa Arpa, também chamada “Arpa para Vida”, tera 25 anos de duracéo
(2015-2039) e objetiva gerar um mecanismo de financiamento de longo prazo e
extinguivel, criado por meio de contratos entre entidades, pessoas fisicas e juridicas,
doadores brasileiros e estrangeiros. O objetivo desse Fundo de Transicdo (FT) é
assegurar a conservacdo da biodiversidade e dos servicos ecossistémicos em 60
(sessenta) milhdes de hectares da Amazénia Brasileira através da gestao efetiva das UCs

apoiadas pelo Programa ARPA, mobilizando todos os recursos financeiros necessarios
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para financiar o Programa Arpa por 25 anos (até 2039). Atualmente, o Programa abrange
mais de 58 milhdes de hectares em 114 UCs apoiadas, além de mais 6 milhdes de

hectares em estudos de criagao.

2. CONTEXTUALIZACAO
A Reserva de Desenvolvimento Sustentavel Cujubim foi criada em 05 de setembro de
2003, através do decreto estadual n°® 23.724. Localiza-se na bacia do rio Jutai, extremo
oeste do Amazonas, com area aproximada de 2.450.381,558 ha, no municipio de Jutai-
AM. E a maior Reserva de Desenvolvimento Sustentavel, existente no Estado do

Amazonas.

Tem como objetivo preservar a natureza e, a0 mesmo tempo, assegurar as condi¢des e
0S meios necessarios para a reproducdo e a melhoria dos modos e da qualidade de vida
e exploracdo dos recursos naturais das populagdes tradicionais, bem como valorizar,
conservar e aperfeicoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente,

desenvolvido por estas populagdes.

A RDS Cujubim recebeu este nome em homenagem ao Cujubim (Pipile pipile cujubi), uma
ave de tamanho médio (cerca de 74 cm) presente na regido. A distribuicdo dessa espécie
vai desde o alto rio Araguaia e rio das Almas até os rios Madeira, Purus e Tapajos. O
Cujubim possui a face branca, barbela triangular e topete com menor area branca. E uma
espécie rara em colec¢des, chegando mesmo a ser dada como extinta em algumas areas

de distribuicao.



3. LOCALIZACAO E ACESSO

RESERVA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTAVEL DO CUJUBIM

ESCALA 1:1.800000

30 60 90

A RDS Cujubim esté distante, em linha reta, cerca de 918 km de Manaus e cerca de 260
km de Jutai, cidade mais proxima da entrada da RDS. O acesso a cidade de Jutai, a partir
de Manaus, deve ser feito subindo-se o rio Solimdes de barco “recreio” em uma viagem
de aproximadamente trés dias ininterruptos. O percurso também pode ser feito de barco

“expresso” em uma viagem de aproximadamente 23 horas.

A comunicacdo com a RDS Cujubim através de equipamentos de radio VHF somente
pode ser feita a partir da cidade de Jutai. Na RDS ha radios ligados a um sistema de
placas solares e bateria, instalados nas Comunidades Paraiso, ao norte, proximo da
entrada da RDS, e Comunidade Pirarucu, ao sul, préximo a saida para Eirunepé.

A gestdao da RDS Cujubim é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente — SEMA, por intermédio do Departamento de Mudancas Climéaticas e Gestéao
de Unidades de Conservacdo — DEMUC, por sua vez, Sao responsaveis,

respectivamente, pelo planejamento, articulacdo e elaboragéo de politicas voltadas ao
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fortalecimento das atividades extrativistas, e da captacédo dos recursos financeiros, ambas
imprescindiveis para a implementacédo da RDS Cujubim e conta com apoio da Prefeitura
Municipal de Jutai e Fundagdo Amazonas Sustentavel — FAS.

A RDS Cujubim encontra-se inserida num conjunto de &reas protegidas do Corredor
Central da Amazonia, limitando-se A Oeste com a Tl do Vale do Javari e a nordeste com
a Tl Rio Bia.

As principais atividades econdomicas desenvolvidas na UC s&o: agricultura familiar,
criacao de pequenos animais, pesca, caca e atividades extrativistas.

4. DAS CONDICOES LOCAIS

4.1 Variaveis para compor o grau de dificuldade de acordo com
as condicbeslocais

Os parametros foram obtidos por meio da Norma de Execucdo INCRA/N°47/2005,
adaptada as condicdes de execucdo de georreferenciamento em unidades de

conservacdao. Utilizou-se também como base a expertise do SRFA/INCRA.
| — Vegetagdao: distribuicdo da cobertura vegetal ao longo da area dos servigos:

a) Floresta Ombréfila Densa (Floresta Pluvial Tropical) — Floresta formada por trés
estratos: arbéreo, arbustivo e herbaceo. No estrato arbéreo predominam as
leguminosas, no arbustivo as apocindceas e melastomataceas, e no herbaceo a
predominancia é de heliconiaceas, ciperaceas e musaceas. b) arbustiva — ocorréncia
de arbustos e arvores de pequeno porte espagadas, tipo cerrado e caatinga;

b) Floresta Ombréfila Aberta Submontana: Esta formagdo pode ser observada
distribuida por toda a Amazénia e mesmo fora dela principalmente com a faciesfloresta
com palmeiras;

c) Canga (Savana metalofila): A Savana é definida como uma vegetacdo xeromorfa
preferencialmente de clima estacional (mais ou menos seis meses secos), ndo obstante

podendo ser encontrada também em clima ombrdfilo.

II- Relevo: desenvolvimento da superficie topografica na regido dos servigos:
a) Suave: terreno de planicies com poucas ondulagdes;

b) Movimentado: terreno com incidéncia de ondulagbes e desniveis



moderados;
¢) Acidentado: terreno com grande incidéncia de ondulacdes e desniveisacentuados.
Il — Insalubridade: incidéncia de endemias e/ou epidemias na regiao dos servigos:
a) Baixa: regido com nenhum ou pouco histérico de incidéncia;

b) Média: regido com histérico recente de incidéncia;

c) Alta: regido com historico frequente de incidéncia.

IV — Acesso: Vias disponiveis para alcance da area de servigos e deslocamento no
seu interior:

a) Facil: existéncia de vias com boas condic¢des de trafegabilidade;
b) Regular: existéncia de vias com baixa condigdo de trafegabilidade;
c) Dificil: insuficiéncia de vias de alcance e ou penetracao.
V — Clima: CondigBes meteorolégicas predominantes no periodo de execucgdo de
servigos:
a) Favoravel: inexisténcia de precipitagédo pluviométrica ou neblina;
b) Mediano: incidéncia de precipitagdo pluviométrica esparsa ou neblina rarefeita;
c) Desfavoravel: incidéncia de precipitagdo pluviométrica frequiente ou neblina densa.

VI — Litigios: Presenca de conflitos agrarios, disputas de &reas, ocupacdes
irregulares e outras desavencas relacionadas a posse de terras publicas na
Amazonia Legal (grilagem):

a) Ausente — Regido pacificada ou com predominancia de comunidades tradicionais
da Amazonia.

b) Moderado — Regido com problemas culturais e tradicdes devido a imigracdo de
agricultores de outras regibes do Pais para Amazbnia Legal convivendo com
comunidades tradicionais e indigenas, muitos problemas de localizacéo dos limites das

posses entre vizinhos;

c) Constante — Regido que predomina conflitos agrarios, desmatamento clandestino,
grilagem de terras, invasdo de terras indigenas — podem provocar paralisacdes dos

Servicos.

Para pontuar o grau de dificuldades, utilizaram-se pesquisas de dados geograficos de cada regido

gue compdem os itens a contratar, como mostrados nas Tabelas a seguir.

A Tabela | mostra uma exemplificagdo do célculo de dificuldade.

Variaveis Grau de Dificuldades




02 pontos 04 a 06 pontos 08 a 10 pontos
Vegetacgao Campo Arbustiva Mata
Relevo Suave Movimentado Acidentado
Insalubridade Baixa Média Alta
Acesso Facil Regular Dificil
Clima Favoravel Mediano Desfavoravel
Litigios Ausente Moderado Constante
Totalizacéo

Tabela | — Tabela de Pontos e Grau de Dificuldades

Pontuacéo Majoracdo/Reducéo %
10a15 -40
16 a 25 -20
26 - 35 0
36 — 45 20
46 — 50 40

Tabela Il — Pontuacao e Majoracdo/Reducao (%)

Tabela /] - Majoragéo/redugéo dos custos conforme variaveis que compdem o grau de dificuldade.

Reserva de Desenvolvimento Sustentavel Cujubim

Variaveis Grau de Dificuldade

Total de
Pontuacgéo 2 04 a 06 08 a 10 Pontos
Vegetagao Campo Arbustiva Mata 8
Relevo Suave Movimentado Acidentado 5
Insalubridade Baixa Média Alta 8
Acesso Facil Regular Dificil 8
Clima Favoravel Mediano Desfavoravel 5
Litigios Ausente Moderado Constante 2




Total Geral 36

Majoracao/Reducdao - Grau de Dificuldade 20%

5. OBJETO DA CONTRATACAO
Constitui objeto deste Termo de Referéncia a contratagcéo de pessoa juridica na prestagéo
de servigos topograficos, tais como medi¢cdo, demarcacao, utilizacdo de sensoriamento
remoto para implantacao de vértices virtuais, implantacdo de 14 marcos de orientacao,
confeccdo de plantas, atualizacdo do memorial descritivos, planilha de dados
georreferenciados, além de outros itens que compdem o rol de pecas técnicas do objeto
a ser demarcado no perimetro da RDS Cujubim, conforme orientacbes deste Termo de
Referéncia e em atendimento as Normas Técnicas de Georreferenciamento de Imoveis

Rurais vigente e demais normas atinentes ao tema.

6. ESTRATEGIA DE EXECUCAO
Os servigos a serem realizados pela contratada seguirdo as orientacdes técnicas da
SEMA, a qual o processo estara diretamente vinculado e responsavel pela supervisao de
todo o processo, analise, aprovacao e elaboracdo de pareceres quanto aos relatorios e

produtos intermediarios e finais.

As atividades indicadas neste Termo de Referéncia serdo planejadas e desenvolvidas
pela CONTRATADA com colaboracdo da equipe técnica da SEMA participando de
reunides de trabalho, para delineamento das estratégias de atuacdo e aprovacdo da
metodologia e cronograma, 0s quais serdo previamente agendados. Deverd ainda
proceder com os ajustes que se fizerem necessarios, a partir das recomendacfes da

equipe técnica da SEMA.

7. FUNDAMENTACAO LEGAL
* Lei 9.985 de 18 de julho de 2000 — Sistema Nacional de Unidades de Conservacao;

* Norma Técnica de Georreferenciamento de Imoveis Rurais (NTGIR) vigente e

respectivos manuais;



* Demais legislacdes e normativas oficiais pertinentes ao tema e convergentes a NTGIR.

8. PRODUTOS

As atividades relacionadas a realizar a implantacdo de marcos de orientacdo na RDS
Cujubim serdo desdobradas em produtos, conforme consta abaixo:

Produto 1: Plano de Trabalho contendo o Cronograma Detalhado, que definira as
atividades, responsaveis, equipe envolvida, cronograma fisico e insumos

necessarios, em formato digital e impresso (duas copias).

Participacdo de representantes da CONTRATADA em Reunido de Organizacdo do
Planejamento, com duracado de 01 dia, na cidade de Manaus/AM, para apresentacao do
Plano de Trabalho objeto deste Termo de Referéncia - TdR para a SEMA-AM, em até 15
dias apds a assinatura do contrato.

As despesas relacionadas a passagem aérea, hospedagem e alimentagdo para
apresentacao do plano de trabalho junto a SEMA/AM, serdo de responsabilidade do

contratado.

Nesta Reunido serdo definidas e niveladas estratégias e metodologias, logisticas e
cronograma detalhado, conforme modelo a ser disponibilizado pela CONTRATADA.
Nessa fase sera disponibilizado 8 CONTRATADA o banco de dados de informac8es sobre
a UC, de posse da SEMA-AM.

Produto 02 - Relatério de reconhecimento de campo, de levantamento e
materializacdo, dados brutos, registros fotograficos de 100% dos vértices do
perimetro total estimado e de sinalizacdo de 100% do perimetro total do lote apo6s

uma viagem de campo

Para a execugéao do referido produto, devera ser realizada uma viagem de campo
com duracéo de 60 dias, para percorrer os 14 pontos no perimetro da UC. Essa expedicéo
ocorrerd saindo do municipio de Jutai até o inicio da UC via fluvial com toda logistica
necessaria (transporte, hospedagem, alimentacdo e combustivel) por conta do

contratante.



O relatdrio a ser entregue devera conter:

- Planilha de dados cartograficos, em formato digital, formato EXCEL, e formatada

conforme a NTGIR vigente;

- Registros fotograficos de 100% dos vértices do perimetro total estimado e da sinalizagédo

de 100% do perimetro total;

- Revisdo do Memorial descritivo de demarcacdo em formato impresso em 03 (trés) vias

e assinados pelo responsavel técnico, conforme modelo da NTGIR vigente;

- Planta da Unidade de Conservacao em versao digital e impressa em 03 (trés) vias em
papel formato AO, de boa qualidade, com gramatura igual ou superior a 90g/m2 e inferior

a 180g/m?, assinada pelo responsavel técnico, conforme determinado na NTGIR vigente;

- Mapa sintese da area demarcada representada em escala compativel com o formato A3
ABNT;

- Arquivo vetorial, formato shapefile com polilinhas fechadas (poligonos), para a Unidade
de Conservacao objeto deste projeto basico, e arquivo vetorial formato shapefile dos
marcos e placas devidamente identificados, vinculada ao Sistema Geodésico de
Referéncia SIRGAS2000, projecdo UTM e coordenadas geograficas, bem como de

pontos de marcos e polilinhas abertas do perimetro de picadas;

Produto 3 - Relatorio final de levantamento e materializacdo (com as devidas
monografias de marcos) e arquivo fotografico contendo as fotos georreferenciadas

de todos os vértices materializados.

Para a execucdo deste produto ndo serdo necessarios deslocamentos do
contratado. Podera ser realizada uma reunido junto a SEMA de forma virtual de 01 (um)
dia para apresentacdo do produto final e a entrega fisica do Produto podera ser via

correio.
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Deverao ser entregues todos os arquivos digitais com os dados brutos nativos e no
formato rinex de observacdes obtidas por método GNSS e/ou planilha de célculos de
levantamento por método classico. Apresentacdo de pecas técnicas do
georreferenciamento e da sinalizagéao do lote, conforme orientagdes previstas nesse TDR.

Todos os arquivos digitais citados nas alineas acima, bem como outros nao citados
nesse TdR, mas previstos em Norma vigente, deverdo ser entregues em 02 (duas) copias

em 01 (um) Pen Drive, contendo estrutura de pastas baseada na NTGIR vigente.

9. EXECUCAO E AVALIACAO

A avaliacdo técnica dos produtos preliminares e finais apresentados serdo de
responsabilidade da SEMA-AM, através de parecer técnico do produto realizado pelo
prazo de até 10 dias uteis a contar da entrega do produto. A execucao financeira sera
realizada pelo FUNBIO, no prazo de 10 dias apds o recebimento do parecer dos Produtos
pela equipe técnica da SEMA-AM. A contratada fornecera informacdes complementares
e considerara na reformulacéo dos documentos as solicitacdes e observacdes da referida
andlise técnica; essas solicitacbes de dados complementares e alteracdes devem ser
efetuadas por escrito e somente poderéo repetir-se para um mesmo documento, no caso

de ndo atendimento do solicitado.

10.PRAZOS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O prazo maximo para a execucao dos servicos pela CONTRATADA é de 12 (doze)
meses a partir da assinatura do contrato e as atividades serdo distribuidas em cronograma

acordado com a SEMA-AM na primeira reunido técnica.

O pagamento sera feito em até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do recebimento
do documento de cobranca (nota fiscal, fatura) e do Termo de Recebimento e Aceite
(documento emitido pelo beneficiario, responsavel pelo recebimento e aceite, atestando
gue os servigcos foram prestados em conformidade com as especificagbes solicitadas,
guantidades e etapas se forem o caso).

Os pagamentos dos produtos seréo efetuados da seguinte forma:
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Prazo de Percentual de

apresentacdo do desembolso

Produto 1
Plano de Trabalho contendo o Cronograma . : . 10%
o - Até 30 dias apos
Detalhado, que definira as atividades, .
L . ) assinatura do
responsaveis, equipe envolvida, cronograma contrato
fisico e insumos necessarios, em formato digital
e impresso (duas copias).
Produto 2
Relatério de reconhecimento de campo, de a¢s 200 dias apés

levantamento e materializacdo, dados brutos, . g 30%
registros fotograficos de 100% dos veértices do assinatura do
perimetro total estimado e de sinalizagdo de contrato
100% do perimetro total do lote apés uma viagem
de campo
Produto 3
Relatério final de levantamento e materializacdo Até 300 dias ap6s
(com as devidas monografias de marcos) e assinatura do 60%
arquivo  fotografico  contendo as  fotos contrato

georreferenciadas de todos o0s vértices
materializados.

Qualquer alteracdo no cronograma, apds sua aprovacao, dependera de acordo

entre as partes.

O apoio logistico do municipio de Jutai para a RDS Cujubim para a execuc¢ao da
atividade de campo, relacionado a estadia e alimentacéo serdo fornecidas pela SEMA-
AM, através de recurso do Programa ARPA. O translado, alimentacdo e hospedagem até
0 municipio de Jutai, ficard sob a responsabilidade da CONTRATADA, que deveréa arcar
com o custo de passagem de lancha rapida ida e volta e duas estadias no municipio, pois
o restante dos dias serdo embarcados no barco que servira de transporte e hospedagem

para realizacdo da atividade.

O presente contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade -
FUNBIO, com recursos do Programa ARPA.
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11.FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS
Os documentos deverao ser apresentados em lingua portuguesa, com o nivel de
detalhe e linguagem adequada para sua perfeita compreenséo, e entregues nos prazos
especificados no plano de trabalho e no cronograma acordados entre a contratada e a
equipe técnica da SEMA.

A demarcacdo da RDS Cujubim devera ser materializada num conjunto de
documentos impressos e em meio digital cada um abrangendo integralmente os temas
estudados, contendo referéncias a apéndices e anexos especificos, apoiado em material

grafico, quadros, mapas, e demais recursos necessarios ao pleno entendimento do texto.

Os produtos finais deverdo ser entregues em lingua portuguesa, revisados e de
acordo com a gramatica vigente, em quatro vias originais impressas em qualidade

Laserprint ou similar, em papel formato A4 - impressos frente e verso - para os textos e

em meio digital (CD; pen drive) formatada e gravada em editor de texto Word for Windows

e em arquivo PDF.

Todas as informacdes georreferenciadas deverédo ser entregues em meio digital e
apresentadas em formato para ARCVIEW (formato shape-file para dados vetoriais e TIFF
para imagens). Os arquivos de impressao devem ser entregues no formato Word (para
textos) e PDF e MXD para ilustracdes. Todos os mapas dos volumes encadernados seréao

impressos em papel tamanho A3 de papel, independentemente da sua escala.

Todos os aplicativos usados, bem como as autorias, créditos institucionais, datas
e locais de publicacdo tém que estar claramente colocados nas copias em papel e nos
meios eletronicos. Ou seja, 0s nomes dos autores tém que aparecer claramente e
separados dos nomes das instituicbes contratantes ou ndo, bem como todos os

metadados deverao ser entregues para a SEMA.

Deverao ser obedecidas as normas estabelecidas pela Associacdo Brasileira de
Normas Teécnicas (ABNT), no que couber, com as excecbes aqui indicadas,

especialmente quanto aos mapas, desenhos, croquis, quadros, tabelas e graficos nos
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quais poderdo ser utilizados outros formatos, bem como a forma das citacbes e

referéncias bibliograficas, que sofrerdo as modificacfes indicadas a seguir.

11. SUPERVISAO

O acompanhamento e supervisao das atividades da contratada em qualquer das
etapas do trabalho estara a cargo da SEMA. O contratado fornecera a SEMA, todos os
elementos necessarios ao processo de acompanhamento e supervisdo dos trabalhos
executados para a elaboragéo do projeto.

O contratado realizara apresentacdes periddicas do andamento dos trabalhos a
SEMA, sempre que assim solicitado. Os equipamentos e servicos necessarios a
preparacdo dessas apresentacdes, tais como servicos de digitacdo, elaboracdo de
Relatérios e outros recursos similares serdo de responsabilidade da contratada.

A avaliacdo técnica dos produtos preliminares e finais apresentados serdo de
responsabilidade da SEMA, que terdo até 10 dias Uteis para realizar a andlise e
encaminhar parecer técnico a contratada. A contratada fornecera informacoes
complementares e considerara na reformulacdo dos documentos as solicitacdes e
observacdes da equipe de trabalho em um prazo de 20 dias uteis a contar da data de
entrega do parecer técnico da SEMA; essas solicitacdes de dados complementares e
alteracOes devem ser efetuadas por escrito e somente poderéo repetir-se para um mesmo
documento, no caso de ndo atendimento do solicitado.

A aprovacdo final dos produtos descritos neste termo de referéncia é de
responsabilidade e competéncia da SEMA, que pode solicitar informacdes

complementares que julgarem necessarias para tomar sua decisao.

12. AVALIACAO, CLASSIFICACAO E DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
TECNICAS

12.1. Qualificacdo da Prestadora de Servico

A experiéncia da CONTRATADA sera comprovada mediante apresentacdo de

atestados que comprovem sua experiéncia em Sensoriamento Remoto e
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Georreferenciamento e Geodésia (Implementacdo de estruturas de demarcacdo em

pontos estratégicos de UC).

12.2. Qualificacdo da equipe profissional

A equipe da CONTRATADA devera atender as seguintes qualificacdes:

e Descricéo do Perfil do Coordenador Geral: Profissional de Nivel Superior,
credenciado junto ao INCRA para executar servicos de georreferenciamento, com no
minimo 01 (um) ano de experiéncia comprovada na execucdo de servigcos de

georreferenciamento e/ou demarcacao em areas protegidas;

e Descricdo do Perfil do Responsavel pela elaboracédo e andlises dos dados:
Profissional de areas técnicas de Topografia ou Agrimensura ou Cartografia ou Geodésia
com registro no CREA para exercicio da profissdo, com no minimo 1 (um) de experiéncia
comprovada na execucdo de trabalhos relacionados com a georreferenciamento de
imoveis ou assentamentos rurais;

e Descricdo do Perfil do Responsavel pela elaboracdo dos mapas e plantas:
Experiéncia comprovada de no minimo 02 (dois) anos em caracterizacdo e mapeamento
de ambientes naturais voltados ao planejamento e a gestdo ambiental; experiéncia em

Sistemas de Informacfes Geograficas;
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