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PROJETO GEF TERRESTRE

ESPECIFICAGAO TECNICA N2 2023.0216.00064-9

ESPECIFICACAO TECNICA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA
PARA ELABORACAO DE PROJETOS ESTRUTURALIS, SERVICOS DE ENGENHARIA ORCAMENTARIA E
FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE ESTRUTURAS DE APOIO A VISITACAO NA CAVERNA
FURNA FEIA, NO INTERIOR DO PARNA FURNA FEIA, LOCALIZADO NOS MUNICiPIOS DE MOSSORO E
BARAUNA/RN

1. OBJETIVO

1.1 Contratacdo de servigo de pessoa juridica especializada para elaborag¢do de projetos estruturais,
servicos de engenharia orgamentaria e fiscalizacdo da obra de construcdo de estruturas de apoio a
visitacdo na Caverna da Furna Feia, no interior do Parque Nacional da Furna Feia, localizado nos
municipios de Mossoré e Baratna/RN.

Fase 1 — Elaboracdo de projetos estruturais, memorial descritivo e servicos de engenharia
orcamentdria e cronograma fisico-financeiro.

A primeira fase consiste na elaboracao de projetos estruturais que envolvem o conjunto de desenhos
complementares, memoriais descritivos, memoarias de calculo, orcamento detalhado estimado do
custo global da obra, baseado nos projetos arquitetonicos e executivos disponibilizados previamente
pelo ICMBio, que fardo parte do projeto completo nesse formato ou naquele que melhor se adequar
as normas técnicas, além das demais informagdes técnicas advindas das especialidades
compatibilizadas e aprovadas pelo ICMBio, necessarios a completa execu¢do de obra ou servigo de
acordo com as normas pertinentes da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas.

1.2. O escopo deste Termo de Referéncia prevé também a fiscalizacdo da obra de construcdo da
estrutura de visitagdo no interior da Caverna Furna Feia, de forma a garantir:

e Cumprimento das normas, especificacdes e procedimentos.

e Estabelecimento do planejamento das atividades, execucdo da andlise e adequagdao dos
projetos de engenharia, gerenciamento e supervisdo de obra, suporte administrativo e
técnico;

e Conferéncia dos padrdes e niveis de qualidade projetados para serem executados;
Estabelecimento dos critérios de controle e programacao dos servicos a serem realizados
durante a execugdo das obras.

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO

O Projeto Estratégias de conservacao, restauragao e manejo para a biodiversidade da Caatinga, Pampa
e Pantanal - GEF Terrestre é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), e tem o Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) como agéncia executora.

O Funbio - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade atua desde 1995 em todo o territdrio nacional, como
instituicdo gestora dos recursos financeiros do Projeto, é responsavel pela aquisicdo de bens,
contratacao de servigos e consultoria.



GEF

Terrestre

FUNBIO

O Parque Nacional da Furna Feia — PARNA Furna Feia, é uma unidade de conservacgdo federal criada
em 2012, com o objetivo de preservar a biodiversidade associada ao Bioma Caatinga e o complexo
espeleoldgico da Furna Feia, composto por mais de 200 cavernas. Esse Parque possui pouca
infraestrutura para a gestdo, ndo dispondo de sede prdpria e tampouco de estruturas de visitacdo as
cavernas e equipamentos operacionais novos. Apesar disto, o PARNA Furna Feia tem avang¢ado na
implementacdo de seus instrumentos de gestdo, tendo um Conselho Consultivo atuante, plano de
manejo publicado, regularizacdo fundiaria em andamento e a¢Ges de prote¢do em execucdo, gracas
aos esforgos de sua equipe gestora, atualmente composta por oito servidores publicos concursados,
uma auxiliar administrativa, uma colaboradora cedida pela Prefeitura de Mossoré e seis brigadistas de
combate a incéndios florestais, além de um posto de Agente Tempordrio Ambiental - ATA Patrimonial
e uma auxiliar de servigos gerais. O municipio de Mossoré/RN, onde fica a sede administrativa do Parna
Furna Feia, fica estrategicamente localizado entre as capitais Natal/RN e Fortaleza/CE, distante 281 e
240 Km destas, respectivamente.

O PARNA Furna Feia é uma das unidades de conservacdo beneficiadas com os recursos do Programa
GEF Terrestre, e a construcdo das estruturas de apoio a visitacdo na Caverna da Furna Feia é uma das
atividades previstas para POA 2022-2023.

A execucdo desta obra ird alavancar as atividades de visitacdo, fornecendo a equipe gestora uma
infraestrutura de apoio a visitacdo adequada para que tenhamos seguranca para os visitantes e
possamos garantir uma experiéncia a contento da expectativa de visitacgdo de uma caverna,
contribuindo para o alcance dos objetivos de conserva¢dao do PARNA Furna Feia.

2.1. A Caverna da Furna Feia estd inserida no interior do PARNA Furna Feia, em area ja pertencente a
Unido. Possui uma extensdo de aproximadamente 850 metros, com trés niveis que chegam a 30 metros
de profundidade, sendo que as estruturas de visitacdo estarao restritas ao primeiro nivel da caverna,
conforme previsto no Plano de Manejo do PARNA Furna Feia e nas orientagdes disponibilizadas pelo
CECAV. Ela apresenta espeleotemas Unicos, os maiores travertinos e escorrimentos calciticos do
complexo de cavernas do Parque, as formacbes de estalactites e estalagmites precisam ser
preservadas, pois compdem os atrativos para visitacdo. A caverna da Furna Feia estd mais ou menos
45 Km de distancia da sede do municipio de Mossord/RN, a estrada é composta por trecho de asfalto
(aproximadamente 24 Km) da RN-015 e trecho de terra, que sdo as vicinais de acesso ao Parque.

Foto 1: Portico de entrada da caverna Furna Feia. Foto 2: Primeiro saldo da caverna Furna Feia

A estrutura de apoio a visitacdo da caverna ird seguir o projeto conceitual e executivo ja elaborado,
que sera disponibilizado pelo ICMBio a empresa contratada.
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3. CRITERIOS TECNICOS PARA O PROJETO E ESCOPO DO TRABALHO

3.1. Os projetos a serem concebidos deverdo obedecer a legislagao especifica referente a natureza das
estruturas projetadas, as normas da ABNT, a critérios de sustentabilidade e as orienta¢des do érgdo
técnico da contratante.

3.2. O Projeto Complementar deve conter o conjunto de desenhos, memoriais, memdrias de cdlculo,
orcamento detalhado estimado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servicos
e fornecimentos propriamente avaliados e demais informacdes técnicas advindas das especialidades
totalmente compatibilizadas e aprovadas pelo cliente, proposicdo de cronograma fisico-financeiro
necessarios a completa execucdo de obra ou servico de acordo com as normas pertinentes da
Associagdo Brasileira.

3.3. O projeto devera priorizar o uso dos materiais locais, sem desconsiderar as especificagdes de
materiais ja elaboradas no projeto conceitual e executivo.

3.4. O projeto devera optar por preservar e valorizar os principais atrativos da caverna, evitar o minimo
de impacto negativo ao geossistema da caverna.

4. ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS

ATIVIDADE 1: Visita técnica ao local para levantamento de dados e diagndsticos frente aos
recursos disponiveis.

e Reunido presencial ou virtual com a equipe gestora do Parque Nacional, para esclarecimento de
duvidas e alinhamento do cronograma de execugao dos servigos;

e Visita técnica a caverna onde serd executada a obra, para verificar as caracteristicas ambientais e
estruturais da caverna e, com base nas informacdes obtidas nesta visita, prever as etapas preliminares
de execucdo da obra, bem como adaptar/compatibilizar o projeto conceitual e executivo da obra.

Produto 1 Relatdrio detalhado da visita técnica.

ATIVIDADE 2: Elaboragao do projeto estrutural preliminar

Etapa destinada a concepcdo e a representacdo das informacbes técnicas iniciais de
detalhamento do projeto e de seus elementos, instalacdes e componentes.

Produto 2: Projeto preliminar. Deve ser a proposta inicial, contendo solugdes plasticas e técnicas
adotadas através da apresentacdo de: Planta de situagdo, Planta Baixa Arquiteténica em escala 1:100
ou outra apropriada; Perspectivas de volume do projeto (projeto em 3D para melhor visualizagdo);
Cortes esquematicos com indicac¢do de alturas e niveis; Planejamento da ocupagao, contendo: loca¢do
dos elementos externos (quando couberem); caminhos, vias e acessos; Memorial Descritivo
Preliminar, explicando o partido adotado e principios de sustentabilidade.

Importante ressaltar que este produto deve passar por etapas de avaliagdo e incorporar as sugestdes
de adequacdes formalizadas pelo ICMBio.

ATIVIDADE 3: Projeto Estrutural Completo:

Etapa dedicada a elaboracdo pormenorizada do projeto estrutural, segundo diretrizes estabelecidas
no projeto conceitual e executivo, contendo o detalhamento das defini¢cdes construtivas e a finalizacao
de toda a documentacdo necessdria a construcdo do objeto de projeto. Especificamente em relagdo
aos residuos provenientes da execugao, deve-se propor solu¢es condizentes com as necessidades e
adequado as premissas de uma Unidade de Conservagao Federal.
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O Projeto Estrutural Completo deve contemplar o conjunto de desenhos, memoriais, memdrias de
calculo, especificagdes técnicas, caderno de encargos, orcamento detalhado estimado do custo global
da obra, fundamentado em quantitativos de servicos e fornecimentos e todas as demais informacgdes
técnicas, totalmente compatibilizadas, seguindo as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) e tabela
SINAPI. Também deve contemplar uma proposi¢cdo do planejamento da execugdo da obra, através de
um cronograma fisico-financeiro.

Os Projetos Técnicos Complementares consolidados devem ser entregues em meio digital ao
contratante e serdo compostos pelos cadernos:

e Projeto estrutural das passarelas, guarda-corpos e escadas;
e Planilha orcamentdria e cronograma de execucao;

e Memboria de calculo;

e Caderno de desenhos e pranchas;

e Descricdo das tecnologias de fixagdo das estruturas metalicas;

Os Cadernos de Especificagdes Técnicas, segundo padrdes vigentes, sdo textos ilustrados e tabulados
que informam precisamente as etapas de execu¢do da obra, os procedimentos de controle e
monitoramento tecnoldgico de materiais e processos e a forma de tratamento, transporte,
armazenamento, execugdo e montagem de estruturas, equipamentos, instalacGes e demais
componentes de obra civil, segundo normas técnicas correspondentes.

O Projeto Estrutural e demais complementares, incluindo a planilha geral de quantitativos e precos,
composicGes de custo unitario de servigos, orcamentos analiticos estimados e cronograma fisico-
financeiro, nestes termos, configura o documento final deste contrato, condicdo necessaria e
suficiente para o planejamento, a definicdo e a execucao de obra civil e posterior utilizacdo pela
entidade contratante. O Projeto Estrutural e demais complementares devem ser entregues em meio
digital, plantas em 3D, com informacdes adequadas sobre impressao em grandes formatos
(“plotagem”).

Em relagdo aos orcamentos analiticos estimados, os mesmos devem ser entregues de forma que
permitam a andlise de execug¢do por etapas (p.ex. Orcamento previsto por prancha do projeto
estrutural).

O Memorial Descritivo deve conter lista detalhada de elementos como passarelas, guarda-corpos,
degraus das escadas, e outras estruturas, ja com estimativa de quantitativo.

Importante ressaltar que este produto ira passar por avaliacdo do ICMBio, devendo incorporar as
sugestdes ou adequacdes, se solicitadas pelo mesmo.

ATIVIDADE 4: Fiscaliza¢cdo da execucdo da obra de construcdo das estruturas de apoio a visitacdo na
Caverna Furna Feia.

Realizar a fiscalizacdo da obra, acompanhando a sua execuc¢ado, avaliando os materiais empregados e
fazendo o atesto da medicdao de acordo com as especificagcdes do respectivo contrato.

5. RESULTADOS, PRODUTOS ESPERADOS E CRONOGRAMA
PRODUTO 01 — Relatdrio da visita técnica para reconhecimento da drea em que sera realizada a obra.
PRODUTO 02 — Projeto estrutural preliminar das estruturas de apoio a visitagdo na Caverna Furna Feia.

PRODUTO 03 — Projeto Estrutural e Projetos Técnicos Complementares da obra das estruturas de
visitacdo da Caverna Furna Feia
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v" Revisdo e adaptacdo do projeto arquitetdnico executivo.

v" Projeto estrutural e projetos complementares da constru¢do da estrutura de visitagdo da
Caverna Furna Feia, incluindo memorial descritivo, acrescidos dos diversos quantitativos,
orcamentos, e cadernos de especificacdes técnicas, compilados em um caderno Unico de
execucdo geral da obra.

v" Caderno de encargos e especifica¢des técnicas dos materiais a serem empregados;

v" Planilha orcamentdria com quantitativos, custos estimados unitdrios e totais e com
descriminacdo por itens de acordo com o caderno de encargos, atualizado para todo o
conjunto de plantas do projeto, de acordo com indice utilizado (SINAPI), e proposta de
cronograma fisico-financeiro de execucdo. A planilha deve ser entregue de forma que permita
a analise de execugdo por etapas.

v" 0O projeto estrutural deve ter o conjunto de desenhos necessérios para definir e disciplinar a
execucdo da construcdo e instalagdo das estruturas, contendo todos os detalhamentos, para
os projetos complementares;

v" Todos os produtos solicitados devem obrigatoriamente contar com a emissdo e entrega da
Anotacdo de Responsabilidade Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica - ART/RRT, junto
ao conselho responsdvel, cuja contratada devera providenciar a referida emissdo.

PRODUTO 4 — Processo de sele¢ao para execug¢ao da obra;

PRODUTO 5 — Relatério da 12 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
PRODUTO 6 — Relatério da 22 visita de fiscalizacdo, acompanhado da planilha de medigao;
PRODUTO 7 — Relatério da 32 visita de fiscalizacdo, acompanhado da planilha de medigao;
PRODUTO 8 — Relatério da 42 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
PRODUTO 9 — Relatério da 52 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;

PRODUTO 10 — Relatdrio da entrega definitiva da obra, acompanhado da planilha de medigdo final e
emissdao do Termo Definitivo de Recebimento da Obra de construcdo da estrutura de visitagao da
Caverna Furna Feia.

E possivel que haja uma execugdo concomitante das fases 1 e 2 dessa contratac3o.

OBS. Todos os relatérios referentes as visitas técnicas ou de fiscalizacdo deverdo conter registro
fotografico detalhado. Os relatdrios de entrega definitiva deverdo conter registros fotograficos do
‘ANTES’ e ‘DEPOIS’.
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A empresa deverd cumprir as atividades listadas e realizar as atividades descritas, apresentando como
resultado os produtos especificados nos prazos indicados abaixo:

Prazo de entrega |9 do valor
N° Produto Descri¢do (dias a partir da do
assinatura do contrato)| contrato
Visita Técnica a area Relatdrio da visita técnica para
. ) 30 10%
da obra reconhecimento da drea
Projeto preliminar Projeto preliminar da obra, composto por
. 60 20%
da obra todas as plantas e anexos descritos
Projeto estrutural Projeto executivo e Projetos Técnicos 130 25%
Complementares da obra
Processo de selecio Relatério do acompanhar;nento do 290 10%
processo de sele¢do
Relatério de Relatorio da 12 visita de fiscalizagao, 260 59
fiscalizacdo da obra acompanhado da planilha de medicao ?
Relatério de Relatério da 22 visita de fiscalizagao, 280 59
fiscalizacdo da obra acompanhado da planilha de medicao ?
Relatério de Relatorio da 32 visita de fiscalizagao, 300 59
fiscalizacdo da obra acompanhado da planilha de medicao ?
Relatoério de Relatério da 42 visita de fiscalizacao, 320 5%
fiscalizacdo da obra acompanhado da planilha de medicao ’
Relatoério de Relatério da 52 visita de fiscalizacdo, 340 5%
fiscalizacdo da obra acompanhado da planilha de medicao ’
Relatério da entrega Relatério final de fiscalizagdo,
I & acompanhado do Termo Definitivo de 360 10%
definitiva da obra .
Recebimento da Obra

O produto devera ser entregue primeiramente ao ICMBio, que podera solicitar ajustes e retificagdes
no relatério sempre que julgar necessario. Apds a realizacdo dos ajustes que porventura sejam
solicitados, a empresa contratada devera encaminhar uma cépia de todos os produtos para o Funbio
e para o NGI ICMBio Mossoré em meio digital (e-mail, pen drive ou DVD), devidamente aprovados.

As atividades serdo desempenhadas por prazo de 12 (doze) meses, de acordo com o cronograma de
entrega dos produtos.

Quaisquer modificagdes no escopo ou prazo de entrega deverdo ser previamente aprovadas pelo NGI
ICMBio Mossord, e passar pela anuéncia do Funbio enquanto contratante.

Estdo inclusos no custo da contratacdo a remuneracdao dos servicos prestados pela empresa
contratada, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislagao fiscal e trabalhista, devendo
ser deduzidos no ato dos pagamentos os descontos estipulados por lei (IRRF e INSS — para pessoa
fisica).

O contrato serd celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — Funbio, com recursos do
Projeto GEF Terrestre.
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6. FORMA DE APRESENTAGAO

Os produtos deverao ser entregues apenas em formato digital (por email e, quando necessario, por
meio de um DVD ou outra midia digital), em portugués e nos formatos dwg. e pdf, obrigatoriamente.
As plantas associadas a cada produto devem ser entregues em formato CAD e PDF, em resolugdo de
alta qualidade; também devem ser entregues as tabelas de dados, os metadados, os arquivos em
formato geodatabase e o banco de dados executivo e orcamentdrio elaborado.

O Relatdrio técnico final devera ser apresentado em midia digital, contendo todos os arquivos digitais
em anexo.

7. INSUMOS NECESSARIOS

A empresa devera realizar o trabalho utilizando seu préprio acervo técnico e material, bem como o
local para realizagdo dos servicos e insumos necessarios ao bom desenvolvimento dos servicos ora
pactuados.

Emissdo de ART/RRT: a empresa contratada devera emitir e entregar a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica/Registro de Responsabilidade Técnica junto ao conselho responsavel de todos os produtos
solicitados.

O NGI ICMBio Mossoré devera fornecer toda a documentacdo do Projeto, necessaria ao
desenvolvimento das atividades aqui previstas. Caso seja necessario, o FUNBIO podera colaborar na
articulagdo com unidades do ICMBio.

8. QUALIFICACAO TECNICA
A empresa devera ter:

. Experiéncia em elaboragdo de ao menos 3 (trés) projetos completos de arquitetura e/ou
estruturais em areas abertas de lazer, além de projetos relacionados a pratica de turismo ecoldgico,
de aventura e/ou em Unidades de Conservacdo;

. Registro e certiddo de regularidade junto ao CAU e/ou CREA;
. Equipe com ao menos os seguintes profissionais:

a) PROJETISTAS/RESPONSAVEIS TECNICOS/AUTORES DO PROJETO:

v Arquiteto, com experiéncia minima de 5 (cinco) anos, em elaborac¢3o de projetos de Arquitetura de
edificacdes com caracteristicas e complexidades similares a da presente contratagao;

v Engenheiro Civil, com experiéncia minima de 5 (cinco) anos, em elabora¢do de projetos de
Infraestrutura, FundagGes e Estruturas com caracteristicas e complexidades similares a da presente
contratagao;

v Engenheiro Mecénico, com experiéncia minima de 3 (trés) anos, em elaboragdo de projetos de
FundagGes e Estruturas metdlicas, com caracteristicas e complexidades similares a da presente
contratagao;

b) ORCAMENTISTA:

Graduado para elaboracdo dos orcamentos das obras civis e de instalagcdes, com experiéncia minima
de 3 (trés) anos, em elaboracdo de orcamentos de caracteristicas e complexidades similares a da
presente contratagado.
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Por “graduado” deve-se entender, profissional de Nivel Superior graduado em profissdo relacionada
com os servigos que executara vinculado ao sistema CONFEA.

Além dos requisitos técnicos exigidos neste documento, é desejavel:
v Experiéncia na elaborac¢3o de projetos que envolvam visitagdo em cavernas e/ou Parques urbanos.

A experiéncia indicada pelos candidatos deverd ser comprovada mediante apresentagdo de
documentacao especifica quando solicitado pelo contratante.

9. RESPONSABILIDADE TECNICA

O responsavel técnico pela andlise e aprovagao dos produtos entregues pelo contratado para execugdo
do servico a que se refere este Termo de Referéncia sera o NGl ICMBio Mossord, conjuntamente com
a COPEA/ICMBio, que terd pleno acesso a todas as informacdes e atividades realizadas para a execugdo
dos servicos deste termo de referéncia.



