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CONTRATACAO DE EXECUGAO DE OBRA DE REFORMA

PROJETO TAC FRADE - Aroio AUCs

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATAGAO DE SERVIGO DE EXECUGAO DE OBRA DE REFORMA DA
SEDE ADMINISTRATIVA DO MONUMENTO NATURAL DAS ILHAS
CAGARRAS/ICMBIO

RiI0 DE JANEIRO - RJ
JANEIRO DE 2023
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1. APRESENTAGAO E JUSTIFICATIVA

Criado por meio da Lei n° 12.229 de 13 de abril de 2010, o MONA Cagarras é
uma Unidade de Conservagdo marinha que tem como principais objetivos
preservar remanescentes do ecossistema insular do dominio da Mata Atlantica;
belezas cénicas e area de refugios e nidificagdo de aves marinhas.

A unidade localiza-se no municipio do Rio de Janeiro (RJ), a cerca de 5 km da
praia de Ipanema, de onde € avistada, e € composta por quatro ilhas (Palmas,
Comprida, Cagarra e Redonda) e dois ilhotes (Filhote da Cagarra e Filhote da
Redonda), bem como uma area de marinha de 10 metros ao redor de cada ilha.
Desde a sua criagdo em 2010, o MONA Cagarras nunca teve uma sede
administrativa prépria, tendo ocupado salas na Coordenagdo Regional 8 do
ICMbio (atual Geréncia Regional 4), no Parque Municipal Dois Irmé&os, e no
palacete do Parque Lage, administrado pelas Escola de Artes Visuais (EAV). Em
2021, finalmente foi cedida pelo Parque Nacional da Tijuca uma sala recém
desocupada no local denominado “casa da jardinagem” no Parque Lage, no
bairro do Jardim Botanico, contigua a onde funciona atualmente a Geréncia
Regional 4-Sudeste (Figura 1).

No entanto, a sala cedida ao MONA Cagarras necessita de reforma, visando
oferecer mais seguranga, salubridade, bem como adaptagbes necessarias as
fungdes que uma UC marinha necessita, como local para guarda de
equipamentos e bens apreendidos, dentre outros. Além disso, pretende-se
realizar pequenas intervencdes no edificio como um todo, visando manter a
integridade do conjunto.

Diante do exposto, o presente Termo de Referéncia tem como objetivo a
contratacao de servico de execucgio das obras necessarias para a reforma da
sede administrativa do MONA Cagarras.

2. IDENTIFICAGAO

Este termo de referéncia visa orientar a contratacdo de pessoa juridica para
realizar a execucao da obra de reforma da sede administrativa do Monumento
Natural do Arquipélago das llhas Cagarras (MONA Cagarras/ICMBIio), no Parque
Lage, Jardim Boténico, Rio de Janeiro, RJ.

3. PROGRAMA DE NECESSIDADES:

A Sede Administrativa do MONA Cagarras localiza-se no imével de propriedade
do ICMBio no Parque Lage, no bairro Jardim Botanico do Rio de Janeiro/RJ, a
Rua Jardim Boténico, 414. A sede do MONA Cagarras € anexa a da Geréncia
Regional-4-ICMBio, fazendo parte do mesmo edificio (Figuras 1 e 2).
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As especificagdes das intervengdes necessarias e encargos constam no Projeto
Executivo em anexo.

.......

Figura 1: Imdvel do ICMBIio no Parque Lage, Jardim Boténico, Riorde Janeiro: salé com portao
a direita: sede administrativa do MONA Cagarras.. Sala com portdo a esquerda: sede da
Geréncia Regional 4-Sudeste.
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Figura 2: Detalhe da lateral e telhado da sede administrativa do MONA Cagarras, que devera
passar por reforma.

4. ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATADO:

e Executar a obra de acordo com os projetos (plantas e desenhos),
memoriais descritivos e especificagdes técnicas entregues e de acordo
com as Norma Técnicas da ABNT;

e Emitir Anotagcdes de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA,
inclusive para servigos porventura subcontratados, dando baixa apds o
Recebimento Definitivo da Obra, e arcando com todos os seus custos;

e Identificar a obrigatoriedade e providenciar todas as licengas e/ou
autorizagbes necessarias a execugao dos servigos junto a Prefeitura, as
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concessionarias de servigos publicos e aos 6érgédos ambientais, arcando
com todas as suas despesas;

Possuir e fornecer equipe de profissionais habilitados e toda a méao de
obra necessaria a execugao dos servicos;

Fornecer os todos os Materiais, Ferramentas, Equipamentos,
Maquinarios, EPIs, e Servigos necessarios para a perfeita execucédo da
obra.

Fornecer toda a logistica de entrega dos materiais;

Instalar o canteiro de obras e manté-lo limpo e organizado,
providenciando a retirada de entulho, respeitando os locais autorizados
para descarte;

Indicar o engenheiro responsavel técnico pelas atividades, registrado no
CREA, devendo este estar presente na obra de forma periddica, e sempre
nos momentos de atividades criticas e nas visitas de inspecao pela
fiscalizacao;

Implementar e disponibilizar o diario de obra , com o registro de
informagdes assinado pelo engenheiro responsavel como: recursos
humanos na obra, atividades executadas; principais entradas de materiais
ou equipamentos; decisbes tomadas e mudancas; condi¢cdes do tempo;
eventuais impedimentos de frentes de servigco; outras informacgdes
relevantes (falta de recursos, falta de energia, paralisagoes, etc.).
Disponibilizar no Canteiro de Obras um conjunto de todos os desenhos e
plantas;

Assegurar que todos os funcionarios estejam cobertos por seguro de vida
e acidentario e oferecer todos os equipamentos de Protegdo seguindo a
legislacao;

Responsabilizar-se pela guarda de todos os materiais adquiridos e
aplicaveis a obra;

Fornecer e instalar a Placa de obra conforme legislacédo, incluindo
informacgdes e logomarcas a serem disponibilizadas pelo contratante.

No caso do emprego de produtos ou subprodutos florestais, deve exigir
do fornecedor e apresentar ao CONTRATANTE, a copia do Documento
de Origem Florestal -DOF, emitido pelo 6rgao competente e gerado pelo
sistema eletrénico denominado “Sistema DOF”

5. FORMA DE APRESENTAGAO DOS PRODUTOS E ENCAMINHAMENTOS

A empresa devera convocar a area técnica do ICMBio (COPEA/ICMBIo) para
acompanhamento e aprovacdo de todas as medicbOes referentes as etapas
concluidas.

As medi¢des aprovadas deverao ser remetidas ao FUNBIO por e-mail.
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6. PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera feito mensalmente conforme medicdo dos servigos
executados. A previsao se encontra no cronograma fisico-financeiro em anexo a
este Termo.

O cronograma abaixo estabelece o pagamento por més, conforme o previsto no
cronograma fisico-financeiro.

Valor do Dias estimados para
Etapa Descrigdo Pagamento em % entrega da Etapa apds
do valor total da assinatura do contrato
contratacéo
Meés 1 Servigos executados 15% 30
conforme cronograma fisico dias
financeiro
Servigcos executados 60
Més 2 conforme cronograma fisico 50% dias
financeiro
Servigcos executados 90
Més 3 conforme cronograma fisico 35% dias
financeiro

Os pagamentos serao feitos em até 10 (dez) dias uteis, contados a partir do
recebimento, no FUNBIO, do documento de cobranga (nota fiscal) e do Termo
de Recebimento e Aceite (documento emitido pelo beneficiario, responsavel pelo
recebimento e aceite, atestando que os servicos foram prestados em
conformidade com as medicdes aprovadas pela area técnica do ICMBIo.

O contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade —
FUNBIO.
7. HABILITACAO TECNICA

O (s) profissional (is) que acompanhara (ao) as execugdes devera (ao), ser os
mesmos que assinardo a Anotacao de Responsabilidade Técnica.

Da contratada:
e Experiéncia em obras de reforma de imdveis - no minimo 3 obras de porte
semelhante em area construida, comprovada por meio de ART/RRT e ou

atestados de capacidade técnica emitidos em favor da empresa.
e Certificado de registro no CREA quitado para o exercicio atual.
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e Comprovagao que o proponente possui responsavel técnico habilitado
junto ao CREA para o exercicio atual.

e Apresentacao de Acervo Técnico (CAT) da empresa e do(s) profissional
(is) responsavel (is) técnico(s).

8. DA GARANTIA DOS SERVICOS

A empresa a ser contratada deve dar garantia dos referidos servigos por 5 anos,
a contar da data de entrega e aceite da obra, conforme previsto no Art. 618 do
Novo Cadigo Civil Brasileiro.

9. ACOMPANHAMENTO TECNICO

Gestao do MONA Cagarras (ponto focal) e Equipe técnica - COPEA/ICMBio.
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