MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA DE REFORMA DA SEDE DO MONUMENTO NATURAL DAS ILHAS
CAGARRAS/ICMBIO

OBJETO

Este documento tem por objetivo definir as condi¢des necessarias para a perfeita
execugao dos servicos e estabelecer as especificagdes minimas dos materiais que devem
ser empregados nos servigos de reforma da sede do MONA CAGARRAS, localizado no
Parque Laje, Jardim Botanico, Rio de Janeiro — RJ, local sob a ¢gide do Parque Nacional
da Tijuca.

O presente documento ¢ organizado da seguinte forma:

e Pecas Graficas
PRANCHA 01 — Planta baixa A demolir e a construir
PRANCHA 02 — Planta baixa de arquitetura e Corte AA
PRANCHAO3 - Fachada
PRANCHA 04 — Instalagdes Elétricas
PRANCHA 05 — Instalacdes de Esgoto, Hidraulicas e Isométrico
PRANCHA 06 — Detalhes do Muro de Arrimo
PRANCHA 07 - Cobertura

e Planilha de Orcamento, Memoria de Calculo e Cronograma Fisico —
Financeiro

e Relatorio Fotografico

1. GENERALIDADES

Além das consagradas pelo uso, as seguintes expressdes € abreviaturas serdo utilizadas
nestas Especificagdes:
FISCALIZACAO - Engenheiro ou preposto credenciado pelo Orgdo de Execugio.
LICITANTES - Empresas participantes do Processo de Licitagdo, objeto destas
Especificagdes.

CONTRATADA - Empresa responsavel pela execugdo da obra.

As LICITANTES deverdao fazer um reconhecimento no local da obra antes da
apresentacao das propostas, a fim de tomar conhecimento da situacdo atual das
instalagdes, da extensao dos servigos a serem executados, das dificuldades que poderao
surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos
necessarios a sua perfeita execugdo. Os aspectos que as LICITANTES julgarem
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duvidosos, dando margem a dupla interpretacdo, ou omissos nestas especificacdes ou
orcamentos, deverao ser apresentados a FISCALIZACAO através dos e-mails “

13

obras.copen@icmbio.gov.br” , ou copen@icmbio.gov.br”  ou
copen.teresopolis@icmbio.gov.br” e elucidados antes da Licitagcdo da obra.
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Apos esta fase, qualquer duvida podera ser interpretada apenas pela FISCALIZACAO,
ndo cabendo qualquer recurso ou reclamagdo, mesmo que isso venha a acarretar
acréscimo de servigos nao previstos nos or¢camentos apresentados por ocasido da
Licitagao.

Serdo de responsabilidade das LICITANTES o levantamento e a confirmacdo de todos
os quantitativos das planilhas de custos e servigos, conforme anexo.

Se dimensionados abaixo dos valores necessarios, tais quantitativos nao serdo
considerados como justificativa para a nao-execucao dos servigos previstos em sua
totalidade.

A obra deve ser contratada no regime de  precos  global.

Todos os materiais a empregar na obra serdo de qualidade comprovada, e satisfardo
rigorosamente as condigdes estipuladas nestas Especificagoes.

Todos os materiais a empregar na obra serdo de qualidade comprovada, e satisfardo
rigorosamente as condi¢des estipuladas nestas Especificagdes.

Apos a contratagao, devera a CONTRATADA analisar todos os servigos juntamente
com a FISCALIZACAO.

Todos os materiais constantes dessa especificacdo e dos projetos e os que, embora nao
tenham sido citados, sdo necessarias a fixagao, instalacdes e ao perfeito funcionamento
dos diversos elementos que compdem a obra devem ser considerados nas propostas.

Serao utilizadas as seguintes Normas e Especificagdes Técnicas:
Normas da ABNT;

Regulamentos das Concessionarias

Legislagao Municipal — Codigo de Obras;

Legislacao sobre Seguranca e Medicina do Trabalho.

Observacao: Toda e qualquer parte da obra s6 podera ser executada atendendo
simultaneamente — no que couber -- as Normas da ABNT, aos Regulamentos das
Concessiondrias, a Legislacdo Municipal, ao Codigo de Seguranca contra Incéndio e
Panico, a Legislacdo sobre Seguranga e Medicina do Trabalho e a estas Especificagdes
Técnicas.
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A administracdo dos servicos serd feita por um Responsdvel Técnico da empresa,
devidamente cadastrado no CREA-RJ, que conduzird diretamente a execucdo dos
servicos, assessorada por um encarregado geral e por outros profissionais que se fizerem
necessarios.

A CONTRATADA devera providenciar e pagar as A.R.T. para a execugdo das obras
junto ao CREA-RJ, da fiscalizagdo e dos outros profissionais e empresa, para
salvaguardar os interesses quanto a finalidade dos servigos.

Os funcionarios da CONTRATADA deverao observar rigorosamente todas as regras de
ocupacao e boa conduta, no canteiro de obras.

Verificada qualquer discrepancia nos projetos, bem como quanto as Leis, Portarias,
Normas ou Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA devera comunicar, por
escrito, a Fiscalizacdo, que diligenciard a adequacdo a Legislacdo pertinente e decidira
sobre a execug¢ao do servigo.

As especificagdes, planilhas e desenhos sdo documentos que se complementam.
Qualquer item referido em um dos documentos, mesmo que nao explicitados nos demais,
faz parte dos servicos a serem executados na obra.

As especificacdes e os desenhos constantes do projeto deverdo ser examinados com o
maximo de cuidado pela CONTRATADA.

Em todos os casos omissos ou suscetiveis de duvida, devera a CONTRATADA recorrer
a FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientag3o.

E assegurado a FISCALIZACAO o direito de recusar ou ordenar a suspensdo das obras
e servigos, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que
essa tenha direito a qualquer indenizagdo, no caso de ndo ser atendida qualquer
reclamacao sobre servicos executados, ou material posto na obra, em desacordo com estas
Especificagoes.

Os servicos executados pela CONTRATADA deverao apresentar sempre bom
acabamento, perfeitos funcionamento e seguranca.

Caso esses principios nio sejam observados, a FISCALIZACAO poderi exigir que os
mesmos sejam totalmente refeitos, correndo o 6nus por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera retirar do local da obra todo material rejeitado pela
FISCALIZACAO, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas. Caso contrario, a
FISCALIZACAO dar4 o destino que melhor lhe convier.

A CONTRATADA ¢ obrigada a retirar da obra, imediatamente apds o recebimento da
notificacdo escrita correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou
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subordinado da CONTRATADA que, a critério da FISCALIZACAO, venha a mostrar
conduta nociva ou incapacidade técnica.

Vigilancia e Controle: Serdo de responsabilidade da CONTRATADA a seguranga e
controle do canteiro de obras (estoque de materiais por exemplo); O pessoal empregado
na obra sera devidamente uniformizado e identificado (botina, cal¢a, camisa, capacete,
etc).

Sera registrada, diariamente, no “Didrio de Obras” a relacdo atualizada com nome
completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra, as atividades
executadas, condi¢des climaticas, chegadas de materiais, ocorréncias importantes e
possiveis fugas da rotina planejada;.

Seguranca do Trabalho : A CONTRATADA devera observar as diretrizes previstas na
Norma de Condi¢des e Meio Ambiente do Trabalho na Induastria da Construcdo, da
Secretaria de Seguranca e Saide no Trabalho do Ministério do Trabalho (SSST/MTb), na
sua versao mais atualizada, e as recomendagdes da Fiscalizacdo da Delegacia Regional
do Trabalho.

Correra por conta exclusivada CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente
de trabalho que ocorra com seus funcionarios.

A CONTRATADA devera fornecer equipamentos de protecdo individual para seus
funcionarios.

Garantias para obras e equipamentos instalados ou fornecidos: a CONTRATADA dara
as garantias exigidas pela legislacdo que rege o assunto (Codigo de Defesa do
Consumidor); caso sejam aplicados equipamentos ¢/ou materiais adquiridos sob garantia,
a CONTRATADA devera fornecer, quando solicitada, uma copia da nota fiscal e o
certificado de garantia destes equipamentos e/ou materiais.

MATERIAIS A EMPREGAR : Todo e qualquer insumo de construgdo utilizado na
presente obra devera estar, obrigatoriamente, conforme as Normas Técnicas pertinentes.

Os materiais de acabamento ( ceramicas, pisos, rodapés, lougas, metais e tintas) antes de
serem comprados pela CONTRATADA deverdao ser aprovados previamente pela
FISCALIZACAO e/ou pelo servidor do ICMBIO responsiavel pela MONA
CAGARRAS.

Nao serdo aceitos materiais de ma qualidade ou de caracteristicas inferiores as que sao
exigidas nestas Especificagoes.

Os materiais a empregar serdo fornecidos e transportados pela CONTRATADA,
devendo ser todos de primeira qualidade e obedecerao as prescrigdes das Normas da
ABNT.
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A expressao de "primeira qualidade" indica, quando existirem diferentes gradacdes de
qualidade de um mesmo produto, a gradagcdo de qualidade superior.

SUBSTITUICAO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS - Os materiais especificados s6
poderdo ser substituidos mediante consulta prévia a FISCALIZACAO por outros
similares e desde que possuam as seguintes condi¢des de similaridade em relagdo ao
substituido: qualidade reconhecida ou testada equivaléncia técnica (tipo, funcdo,
resisténcia, estética e apresentagdo) e mesma ordem de grandeza de preco.

Quando nas especificagdes constar a marca, nome do fabricante ou tipo de material, estas
especificagdes se destinam a definir o tipo e o padrao de qualidade requeridos.

O estudo e a aprovagio pela FISCALIZACAO dos pedidos de substituicio s6 poderdo
ser efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias: Declaragao que a substitui¢ao
se fara sem 6nus para a CONTRATANTE; Apresentacao de provas das condigdes de
similaridade compreendendo como pec¢a fundamental um laudo de exame comparativo
dos materiais, efetuado por laboratorio tecnoldgico idoneo, indicado pela
FISCALIZACAO. Quando julgado desnecessario pela FISCALIZACAO, o laudo podera
ser dispensado. No caso de ndo ser mais fabricado algum material especificado e seus
similares, a CONTRATADA apresentarda uma proposta de substituicdo para aprovagao
da FISCALIZACAO, ou esta indicara 0 seu substituto.

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de pregos o valor do
material supostamente similar ao previsto, isto ndo sera considerado como justificativa
para a mudanga da especificagao.

Complementam estas especificagdes os seguintes documentos:
Normas e Especificagdes Técnicas da ABNT;
Recomendacgdes dos fabricantes;

Normas técnicas das concessiondrias locais.

Sugere-se a administracdo do 6rgdo de execucdo responsavel pela contratacdo dos
servicos de engenharia, dada a natureza, as caracteristicas dos trabalhos, a auséncia das
informacgdes geotécnicas do solo, a dificuldade do acompanhamento da obra pelos
projetistas e a capilaridade a nivel nacional das demandas do ICMBio; que o contrato com
a empresa responsavel pela obra seja executado pelo “REGIME DE PRECO GLOBAL
“, previsto na legislacdo em vigor.
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MMA
1.0 - SERVICOS INICIAIS

1.1 - Este item remunera o acompanhamento e a supervisao/gerenciamento da obra pelo
responsavel técnico da mesma.

1.2 - Servicos Preliminares

Este item remunera os servigos de remogoes e/ou demoligoes de:

- telhado de fibrocimento; foi considerado a remogao de todo o telhado do imével da
qual a sede das MONA Cagarras ¢ apenas uma parte.

- das portas internas e externas, que serao substituidas por portas novas;

- das Janelas de ferro;

- dos painéis de madeira trelicadas;

- dos pisos do deposito, do banheiro, da copa e da varanda, onde serdo executados pisos
CEeramicos;

- de trechos de paredes perimetrais: abertura de vaos para portao do deposito e novas
janelas;

- dos pisos laminados, que serdo arrancados e substituidos por novos;

- dos forros de gesso e forro pacote;

- das lougas e metais do banheiro e bancada da pia antiga;

- dos azulejos das paredes do banheiro;

- do revestimento de emboco das paredes da copa/cozinha.

- da estrutura metalica de cobertura lateral ( fachada leste)e respectiva lona .

1.3 - Instalacdes provisorias

A executora devera providenciar instalagdes para barracao de obras, que funcionara como
almoxarifado de materiais.

O banheiro e vestidrio para o pessoal da obra serdo através da utilizagdo dos comodos
existentes, considerando que a obra serd executada com 0s mesmos vazios.

Este item remunera também o fornecimento e colocagdo da placa de obra, cujo modelo
segue indicado no Anexo L.

Foram aqui também considerados a utilizacdo de dgua e energia elétrica existentes no
imovel da qual a sede do Mona Cagarras faz parte.

1.4 — Maquinas e ferramentas

O item remunera o aluguel mensal de andaimes e plataformas, necessarios a execugao
dos servigos de telhado, revestimentos e pinturas;

Neste item foi considerado um encarregado de obra durante todo o periodo de duracao da

obra;
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1.5 - Administracao da obra:

Tal profissional ( encarregado) sera o responsavel pelo bom andamento da obra e por
prestar esclarecimentos ao cliente durante as visitas a obra.

Também deverd manter no canteiro o Diario de Obras em dia, em conjunto com o
relatorio fotografico dos servicos, contendo informagdes acerca de todas as atividades
desenvolvidas, condi¢des de trabalho e possiveis periodos improdutivos.

1.6 - Limpeza da obra:

Toda area deve ser mantida limpa e organizada, ter todo entulho gerado transportado e
disposto em local proprio.

As sobras de insumos também devem ser retiradas do local .
1.7 -Transporte

Este item remunera a carga e o transporte de todo o material demolido e dos insumos,
materiais e equipamentos necessario para execucao da obra.

1.8 - Trabalhos em terra:

Este item remunera as escavacdes para a execugdo das bases da parede do deposito, da
parede da copa e das fundagdes do muro de arrimo, bem como o reaterro € a compactagao
do solo apds a execucao das fundagdes.

O solo que sobrar apds a execucdo do reaterro e compactacdes devera ser retirado do
local da obra.

2.0 — INFRA-ESTRUTURA
2.1 - Fundagdes das paredes do depdsito e da copa

Foram adotadas fundagdes diretas. Face a pequena area onde serdo construidas as
fundacdes das paredes do depdsito e da copa, considerou-se duas vigas corridas de
concreto armado.

ApOs a escavagdo, toda a area da base das vigas corridas, apos limpa e nivelada, devera
receber camada de concreto magro em espessura de Scm.
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MMA
Sobre o concreto magro, deve-se executar formas laterais e a armagdo das duas vigas
conforme projeto.

As vigas devem ser concretadas de uma s6 vez, mantendo cura imida por no minimo 7
(sete) dias.

2.2 — Fundacgdes do muro de arrimo

Foram adotadas fundag¢des diretas. Face a pequena largura do muro (1= 0.60m) serdo
construidas as fundagdes do mesmo em uma sapata em concreto armado de 0,60m x 0,20
x 12,00m.

ApOs a escavacgao, toda a area da base do muro de arrimo, ap6s limpa e nivelada, devera
receber camada de concreto magro em espessura de Scm.

Sobre o concreto magro, deve-se executar formas laterais e a armag¢ao das sapatas do
muro de arrimo, conforme projeto.

As sapatas devem ser concretadas de uma sé vez, mantendo cura imida por no minimo
7 (sete) dias.

Na planilha de precos os itens 2.1 e 2.2 deste MD foram integralizados nos itens 2.1, 2.2
e 2.3 da mesma.

3.0 - SUPRA ESTRUTURA
3.1 - Foram considerados os seguintes servicos:

Execug¢do de armacao e concreto dos pilares e viga de topo da parede nova do deposito e
no interior dos 270 blocos de concreto do muro de arrimo.

Na planilha de pregos o item 3.1 deste MD foi integralizado nos itens 3.1 e 3.2 da mesma.

4.0 —- PAREDES E PAINEIS
4.1 - Alvenarias e divisorias

Neste item foram consideradas as paredes em blocos de concreto de 19 x 19 x 39 cm para
o muro de arrimo e de 14 x 19 x 39 cm para a parede do depdsito e da parede externa do
tanque.

As alvenarias em tijolo de barro 10x 20 x 20 cm referem-se aos arremates nos vaos de
portas e janelas, a /2 parede da copa e as jardineiras no semi-perimetro da varanda.

4.2 - Esquadrias e ferragens
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Para execucgdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os levantamentos e
medig¢des no local para conferi-las com o projeto e, posteriormente, assentd-las nos vaos
e locais indicados, observando prumo e nivel das mesmas, bem como pelo seu perfeito
funcionamento.

As portas serdo de madeira lisa para verniz, com espessura de 3,5 cm e as janelas serdo
em aluminio anodizado com pintura eletrostatica branca, instalada sobre peitoris de
marmore branco com largura de 15 cm.

Todas as ferragens serdo em acabamento cromado de 1* linha e ndo poderdo receber
pintura.

As ferragens deverdo ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas
ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes.

Todas as janelas receberao Persianas Verticais em PVC liso sem bandd, na cor Bege, com
laminas de 90 mm;

4.3 — Vidros
Os vidros utilizados nas esquadrias deverdao obedecer a NBR 11706 e NBR 7199.

No box do banheiro sera instalado vidro temperado com 2 folhas ( 1 fixa e outra de correr)
ambas na espessura de 8 mm.

5.0 - COBERTURAS
5.1 — Cobertura
Todas as telhas onduladas serdo substituidas por novas, de idéntica especificagao.

Com relagao ao madeiramento, foi considerado uma substituicdo das pegas danificadas
do telhado existente em até 30% da area do mesmo.

Na varanda lateral leste e sobre o novo tanque, serd construido novo telhado idéntico ao
existente, com telhas onduladas e estrutura de madeira de lei.

As cumeeiras também serdao novas.

No perimetro de cima da agua do telhado mais baixa, que cobre as salas da Mona
Cagarras, serdo instalados rufos metalicos.

5.2 — Impermeabilizagdes
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Os pisos do banheiro serdo impermeabilizados com manta asfaltica subindo nas paredes
até 20 cm de altura.

As paredes do banheiro receberdo impermeabilizagdo rigida com argamassa
impermeéavel, seguida de 3 demaos de emulsdo asfaltica e acrilica.

6.0 - REVESTIMENTOS

6.1 -Revestimentos (interno e externo)

Neste item foram considerados a execucao de chapisco e embogo nas paredes novas do
deposito, nas paredes do muro de arrimo, na parede da copa e na parede externa do tanque.

Aqui também foram considerados a execucdo de revestimentos cerdmicos extra 20 x 20
cm, na cor branca nas paredes internas do banheiro, do novo depdsito, da copa e na parede
externa do tanque.

-Engloba também a bancada e tampo de granito cinza andorinha da copa, bem como os
peitoris de marmore branco de largura = 15 cm das janelas.

6.2 - Forros e elementos decorativos

Foram aqui consideradas as trocas dos forros de todas as salas, considerando-se o forro
novo de gesso acartonado e respectivo barroteamento. No banheiro devera ser utilizada a
placa verde, resistente a umidade. Nas demais areas do forro as placas serdo brancas.

6.3 — Marcenaria e serralheria

Neste item foi considerado o fornecimento e execucao de grades de ferro externas aos
vaos das janelas e o portao de ferro em 2 folhas de 0,70m do novo deposito.

No preco unitario do portdo foi considerado MAT + MDO = 50% + 50% = 100%.

6.4 — Pintura

As paredes internas e externas receberdo selador, apos preparo com lixamento.
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As janelas e portas de madeira receberdo pintura imunizante , apOs preparo com
lixamento.

As paredes internas, apos o selador, receberdo massa Pva e as paredes externas , também
apos o selador, receberao massa acrilica.

Nas paredes internas, apos emassamento, serdo aplicadas 2 demaos de tinta PVA.

Nas paredes externas, apds emassamento, serdo aplicadas 2 demaos de tinta PV A acrilica.
As janelas e portas , apds o imunizante, receberdo 2 demaos de verniz.

As grades das janelas dos banheiros e cozinha serdo pintadas com tinta esmalte sintético.
Os muros, apos lixamento, serdo pintados com tinta acrilica.

As tintas utilizadas deverdo ser de uma destas trés marcas: Coral, Suvinil ¢ Sherwin-
Williams.

7.0 - PAVIMENTACOES

7.1 - Pavimentagde

Em todos os locais, internos e externos, que tiveram os respectivos pisos demolidos,
(novo deposito, banheiro e varanda) serdo executados os contrapisos.

Sobre os contrapisos serdo executados piso ceramicos esmaltado extra 30x30cm
antiderrapante na cor cinza claro, no banheiro, no novo depoésito, na copa e na varanda.

Na sala dos analistas ¢ na sala de reunido os pisos serdo laminados, da Durafloor ,
Eucafloor ou similar, na cor cinza claro.

7.2 - Rodapés, soleiras

Na sala dos analistas e na sala de reunido os rodapés serdo laminados, na padronagem
dos pisos laminados, da Durafloor , Eucafloor ou similar, na cor cinza claro.

Sob a porta de acesso ao novo deposito, sob a porta do depdsito/sala dos analista, sob a
porta do banheiro e sob a porta da sala de reunido/varanda serdo fornecidas e instaladas
soleiras de granito cinza andorinha.

8.0 - INSTALACOES
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8.1 - Aparelhos e Metais.

Neste item foram considerados o fornecimento e colocacao das lougas (bacia sanitaria,
cuba inox e lavatorio com coluna), metais e acessorios (registros, rabichos, sifaos,
torneiras para pia e tanque, filtro de agua de parede Aqualar , tampo para vasos,
papeleira de inox, saboneteira de inox e barras para deficientes) com acabamentos
cromados do banheiro, da copa e do tanque externo.

Foi considerado para o banheiro o fornecimento e a colocacao de exaustor Ventokit

8.2 - Instalagoes elétricas

Nao haverda a necessidade de aumento de carga no imodvel. A carga existente sera
suficiente para abastecer as instalacdes novas da reforma.

Além disso, toda a fiagdo dos circuitos que passam por cima dos forros de gesso
acartonado serao tubuladas com eletrodutos, com a substituicdo dos fios soltos, onde
necessario.

As tomadas e interruptores serdo substituidas por novas e serd instalado novo QDL com
novos disjuntores, com a redistribui¢do dos circuitos elétricos.

Havera acréscimo de circuito na iluminac¢ao dos novos telhados da varanda e tanque.

8.3 - Instalagdes hidraulicas e sanitarias

Serdo executados servicos de manutencdo e substituicdo por materiais novos, onde
necessario, de forma que as instalacdes de esgoto e agua fria fiquem funcionando
perfeitamente.

A canalizacao de 4gua fria sera em PVC soldavel, dimensdes conforme projeto, ref. Tigre
ou similar.

e Registros e valvulas em bronze, dimensdes conforme projeto, ref. Fabrimar ou similar.
e Serd aproveitada a caixa d'agua existente no prédio.

e As tubulagdes e conexdes de esgoto e de gordura serdo em PVC série “Esgoto”,
dimensdes conforme projeto, ref. Tigre ou similar.

¢ Os ralos sifonados e secos serdo em PVC, com grelha e porta grelha metalicos, nas
dimensdes indicadas em projeto, ref. Tigre ou similar.
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e As caixas sifonadas, de gordura e de inspe¢do, nas dimensdes indicadas em projeto,
serdo constituidas em anéis de concreto,

Os esgotos primdrios e secundarios serdo dirigidos a tubulagdo existente de didmetro de
100mm na area do antigo banheiro; os esgotos da pia da copa serdo interligados na caixa
sifonada do banheiro e os efluentes do tanque a caixa de sabdo, que por sua vez seras
interligada na Caixa de inspeg¢ao existente.

8.4 — AR Condicionado.

Neste item foi considerado apenas a instalagdo de dois equipamentos Splits de 9000 Btus
cada.

Por informagao do cliente, tais equipamentos encontram-se no local da obra.

9.0 - COMPLEMENTOS.
9.1 - Calafete e limpeza

Este item contempla a limpeza final da obra para posterior entrega da mesma ao cliente.
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