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O Projeto Estratégias de conservacdo, restauracdo e manejo para a biodiversidade da Caatinga,

1. APRESENTAGAO

Pampa e Pantanal - GEF Terrestre é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), e tem o
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) como agéncia executora.

O Projeto GEF Terrestre tem como objetivo promover a conservacdo da biodiversidade na Caatinga,
Pampa e Pantanal por meio da consolidacdo da area abrangida por Unidades de Conservagdo (UCs),
melhoria na efetividade de gestdo das UCs, recuperacdo de areas degradadas, protecdo de espécies
ameacadas e engajamento de comunidades locais.

2. IDENTIFICAGAO

Este termo de referéncia visa orientar a Contratacdo de pessoa juridica para elaboragdo de projeto
executivo de construcdo de mirante e trilhas de acessibilidade e fiscalizagdo de sua execug¢do no
interior da Floresta Nacional do Araripe-Apodi, com sede no municipio do Crato-Ce.

Fase 1 — Projeto Completo

A primeira fase consiste na elaborac¢do do Projeto Completo que envolve o conjunto de desenhos,
memoriais, memarias de calculo, orcamento detalhado do custo global da obra, cronograma fisico-
financeiro de execugdo, fundamentado em quantitativos de servigos e fornecimentos propriamente
avaliados e demais informacdes técnicas advindas das especialidades totalmente compatibilizadas e
aprovadas pelo cliente, necessarios a completa execucdo de obra ou servicos de acordo com as
normas pertinentes da ABNT.

1.2. O escopo deste Termo de Referéncia prevé também a fiscaliza¢cdo da obra, de forma a garantir:
. Cumprimento das normas, especificacdes e procedimentos.

. Estabelecimento do planejamento das atividades, execu¢do da analise e adequac¢do dos
projetos de engenharia, gerenciamento e supervisdo de obra, suporte administrativo e técnico;

. Conferéncia dos padrdes e niveis de qualidade projetados para serem executados;

. Estabelecimento dos critérios de controle e programacdo dos servigcos a serem realizados
durante a execucdo das obras.

3. INFORMACOES GERAIS

O presente projeto sera implantado na Floresta Nacional do Araripe-Apodi. E a primeira
unidade de uso sustentavel do pais, criada em 1946, com uma area de 38.919,47 hectares
de grande importancia para manutencdo dos recursos hidricos no clima semiarido da
Caatinga. Localizada na Chapada do Araripe, a Flona é uma zona de encontro da Caatinga,
bioma predominante, com Cerrado e Mata Atlantica. Abriga uma diversidade de plantas e
animais que sé ocorrem nesta regido, ja foram registradas mais de 200 espécies de aves,
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entre elas, 15 exclusivas do Brasil e uma endémica da regido, o soldadinho-do-araripe
(Antilophia bokermanni). A Flona é habitat de algumas espécies ameacadas de extincdo
como o zabelé (Crypturellus zabele), a jacucaca (Penelope jacucaca) e o araponga-do-
nordeste (Procnias averano).

O acesso a FLONA-ARARIPE se da pela BR-122 (por Exu — PE), ou pela CE-060 (por Jardim ou
Barbalha), ou pela CE-292 (por Crato ou Nova Olinda) ou ainda pela CE-494 (por Crato).

Conhecida também por sua beleza cénica é um grande atrativo para o turismo da regiao com
cerca de aproximadamente 10.000 visitantes s6 no ano de 2022 no local onde esta indicado
para a construcdo. A FLONA ainda esta carente de infraestrutura para melhor recepcionar
guem a visita. Dessa forma a estruturacdo de trilhas e a construcdo de um mirante podera
trazer uma experiéncia de contato com a natureza mais prazerosa.

A area de execugdo do projeto se situa na Zona de Uso Publico-ZUP da Floresta Nacional do
Araripe-Apodi, constituida por areas naturais alteradas pelo homem, onde o ambiente é
mantido o mais préximo possivel do natural. O objetivo dessa zona é facilitar a recreacao
intensiva, o lazer e a educacdo ambiental em harmonia com o meio. A ZUP permite ao
visitante da FLONA observar o vale do Cariri, os patamares subplanalticos e a encosta do
Araripe e as feigdes da Mata Umida, Cerraddo e Cerrado. Estdo previstas trilhas com
diferentes graus de dificuldade e extensdes, de forma a atender uma ampla gama de
interesses. Nessa zona esta prevista a implantacdo de trilhas, PIC’s e outros atrativos de
apoio a visitacao.

A execugdo desta obra ira alavancar as atividades de gestao e visitagao, fornecendo uma
infraestrutura adequada ao visitante.

O mesmo tem como financiador o GEF Terreste, um Projeto de estratégias de conservacao,
restauracdo e manejo para a biodiversidade da Caatinga, Pampa e Pantanal, coordenado
pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e que tem o Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade (FUNBIO) como agéncia executora.

O Funbio - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade atua desde 1995 em todo o territério
nacional, como instituicdo gestora dos recursos financeiros do Projeto, é responsavel pela
aquisicdo de bens, contratacao de servigos e consultoria.
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE £ DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS e~
DIRETORIA DE FLORESTAS Minisicie do Malo Ambloste
COORDENAGAO GERAL DE FLORESTAS NACIONAIS

FLORESTA NACIONAL DO ARARIPE - APODI
Mapa de Zoneamento Ambiental

Localizagdo da Floresta Nacional do Araripe - Apodi
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Mapa 01: Localizacdo e Zoneamento da Floresta Nacional do Araripe

4. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Trata-se da utilizacdo de area inserida no interior da Unidade de Conservacdo Federal de uso
sustentavel, FLONA do Araripe-Apodi, para a construcdo de mirante, trilhas acessiveis e
sinalizacdo, registrado na Superintendéncia do Patriménio da Unido sob o cédigo RIP n°:
1385.00024.500-7 e foi destinado ao ICMBio através da publicagao no Decreto-Lei n® 9.226,
de 02 de maio de 1946. Ampliado pelo Decreto s/n, de 05 de junho de 2012.

Considerando o Programa de necessidades e o detalhamento de Utilizagdo as acbes serdo
em dois locais distintos sendo que:

a. Mirante do Belmonte: Neste local a trilha de 130m serd adaptada para acessibilidade
a pessoas portadoras de necessidades especiais, que ao final possui um mirante de
madeira de 8m? aproximadamente, que também devera ser readequado;

b. Mirante do Serrano: Para chegar a este mirante o visitante percorre uma trilha de
1,5km e depois entra em uma bifurcacdo que possui uma trilha de 270m, que neste
trecho deverd passar por conformacdo para instalacdo de degraus, estruturas de
contencado de erosdo na trilha, corrimdo e guarda-corpos e ao final a construcdo de
um mirante que devera ser instalado em uma drea de aproximadamente de 4m x 8m
=32m?2

Com objetivo de melhor interpretacdo local e de seguranca o objeto do contrato também
devera abordar a sinalizacdo conforme o Manual de Sinalizacdo de Trilhas do ICMBio.
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Para que possa ter uma melhor nocdo espacial ao final do documento foi inserido um anexo
fotografico.

4.1. Populagdo: Descri¢do da Populacdo que Utilizara o Empreendimento
As estruturas de trilhas e mirante atenderdo a uma demanda intensa de visitantes. O publico
gue utilizara o objeto deste projeto € em sua maioria ciclistas, familias, grupos de caminhada,
desportistas do municipio do Crato e outros locais de diversas faixas etarias. Esses locais
apresentam grande beleza cénica e permite que os visitantes entrem em contato com
diferentes ambientes da Floresta.

Os equipamentos de apoio a visitacdo deverdo comportar uma média de 20 (vinte) pessoas
por grupo, tanto para o mirante com também par as trilhas.

4.2. Observagoes
Em face que a obra sera no interior da unidade, os locais ndo sdo providos de infraestrutura
de apoio, como fontes dgua e energia ou banheiros que deverao fazer parte do computo do
projeto.
Todo o lixo gerado deverd ser armazenado e retirado do interior da unidade de conservagao;
Considerar que o projeto deve seguir, sempre que possivel, conceitos de sustentabilidade,
tais como:

- ACESSIBILIDADE de acordo com as normas vigentes;
- Materiais ecolégicos;
- PRATICIDADE de manutencgdo das instalagdes e DURABILIDADE do patrimonio.

- SEGURANCA da construcdo, priorizando a utilizacdo de materiais que retardem o
fogo, facil acesso as saidas de emergéncia etc.

- Na necessidade de PAISAGISMO que se adapte ao projeto a maxima utilizacdo
possivel espécies nativas;

- Pisos externos drenantes que ndao impermeabilizem o solo.

5. OBIJETIVOS

Os projetos a serem concebidos deverdo obedecer a legislacdo especifica referente a
natureza da edificacdo, as normas da ABNT, as normas de acessibilidade (NBR9050), a
critérios de sustentabilidade, as prescricdes e regulamentos locais e a supervisao e
orientacdes do drgdo técnico da contratante.

5.1. FASE |
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O Projeto Completo deve conter o conjunto de desenhos, memoriais, memdrias de célculo,
orcamento detalhado do custo global da obra, cronograma fisico-financeiro, fundamentado
em quantitativos de servicos e fornecimentos propriamente avaliados e demais informacdes
técnicas advindas das especialidades totalmente compatibilizadas e aprovadas pelo cliente,
necessarios a completa execugao de obra ou servico de acordo com as normas pertinentes
da Associagdo Brasileira.

O projeto devera priorizar o uso dos materiais locais.

5.2. FASE I

Assessorar o Funbio durante a fase de selecdo de empresas para execucdo da obra,
analisando tecnicamente as propostas recebidas e realizagdo da fiscalizagao da obra.

6. ATIVIDADES
6.1. FASE |

6.1.1. Visita Técnica de Reconhecimento

Visita técnica ao local para levantamento de dados, diagndsticos,
reconhecimento da drea e conferéncia da demanda (programa de
necessidades) junto aos gestores.

Produto 1 Relatdrio detalhado da visita técnica.

6.1.2. Topografia e Sondagem

Realizar servicos de levantamento topografico e de sondagem (seguindo a NBR
8036), com emissdo de ART.

Produto 2: Documentos do levantamento topografico e de sondagem (planta
de locacdo dos furos; memorial descritivo das caracteristicas do solo e perfil
geoldgico do terreno), com emissdo de ARTSs.

6.1.3. Estudo Preliminar de Arquitetura
Elaborar estudo preliminar do projeto de arquitetura, considerando a legislacdo
local vigente (prefeitura e corpo de bombeiros, no minimo). Esta etapa deve
conter as solugGes praticas e técnicas propostas. Nesta atividade devem ser
realizadas reunides com o supervisor técnico do contrato para discussdao e
aprovacao do partido a ser adotado.
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Produto 3: Documentos a serem entregues (todos com emissdo de ARTSs.):

Planta de situacao;

Plantas baixas em escala 1/100 ou outra apropriada;

Cortes esquematicos com indicagao de alturas e niveis;

Memorial descritivo preliminar (descricdo e justificativa das solugGes
adotadas na proposta).

Obs: A depender do objeto do projeto, pode ser necessario o desenvolvimento
de estudo preliminar para outra especialidade além da arquitetura. Importante
ressaltar que, este produto deve passar por etapas de avaliacdo e incorporar as
sugestdes de adequagdes formalizadas pelo ICMBio.

6.1.4. Anteprojeto de Engenharia
Apresentar Anteprojeto de engenharia que abrange a representagao técnica da

opgao aprovada em estudos preliminares, para subsidiar a elaboragdao do

Projeto Executivo, apresentado em desenhos em numero, escala e detalhes

suficientes para a compreensdo da obra planejada, contemplando

especificacGes técnicas, memorial descritivo e orcamento estimativo, e deve ser

elaborado como parte da sequéncia ldgica das etapas que compdem o

desenvolvimento de uma obra, precedido obrigatoriamente de estudos

preliminares, programa de necessidades e estudo de viabilidade. Nesta etapa,

o projeto deve receber aprovacao final do cliente e dos d6rgdos oficiais

envolvidos e possibilitar a contratacdo da obra.

Produto 4: Documentos a serem entregues (arquitetura) - com emissdao de

ARTSs;

Plantas de situagdo, plantas baixas (a serem definidas de acordo com o
escopo do projeto);

Cortes e fachadas em escala 1/50;

Perspetivas de volume da proposta (projeto em 3D);

Revisdo e ampliagdo do Memorial Descritivo Preliminar, abrangendo
aspectos construtivos;

Quadro geral de acabamentos e lista preliminar de materiais com
quantitativos.

Obs: Caso o estudo preliminar envolva demais especialidades, deve ser avaliado

os documentos a serem entregues, conforme cada projeto envolvido.

6.1.5. Projeto Executivo

O Projeto Executivo deverd fornecer todas as informagdes necessarias a perfeita

execugao do mirante e das trilhas. Deverd conter um conjunto de técnicas claras e
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objetivas sobre todos os elementos, sistemas e componentes. Devera ser levado em
consideragao todo e qualquer tipo de lesdes e perdas materiais e estruturais, tais
como: fissuras, degradagdes por umidade e/ou alta insolagdo, deformacdes, corrosao
e outros, além de constar de todos os documentos, plantas, cortes e detalhes
necessarios a execug¢do da obra:

6.1.5.1. Projeto de Arquitetura — abrange as solucdes de agenciamento dos
espacgos internos e externos da edificagdao para atendimento do programa
de necessidades, assim como o tratamento plastico a ser dado em seus
elementos externos e internos. Inclui o layout de todas as edificacGes;
e Elementos técnicos minimos a serem entregues: (com emissdo de
ARTSs)
Desenho: plantas de situacao, implantacdo com niveis, plantas baixas e de
cobertura, cortes e elevagdes, detalhes (que possam influir no valor do
orcamento). Indicacdo de elementos existentes, a demolir e a executar, em
caso de reforma e/ou ampliacéo.

Especificacdo: materiais, equipamentos, elementos, componentes e
sistemas construtivos.

6.1.5.2. Projeto de estrutura (Fundagbes e superestrutura) — conjunto de
elementos que visam definir e disciplinar a execucdo de parte da edificacdo
considerada resistente as acbes e coagbes atuantes, com
dimensionamento dos elementos estruturais e distribuicdo de ferragens
necessarias a sua execugao.
e Elementos técnicos minimos a serem entregues (com emissao de
ARTSs):
a) Fundacio:
Desenho: locacdo, caracteristicas e dimensbes dos elementos de
fundacao.
Memorial: método construtivo e cdlculo de dimensionamento.
b) Estrutural:
Desenho: Planta baixa com lancamento da estrutura com cortes e
elevacgOes, se necessarios.
Especificacdo: detalhamento de materiais, componentes e sistemas
construtivos.
Memorial: Método construtivo e Calculo do dimensionamento.

6.1.5.3. Projeto Executivo de Pavimentag¢ao — objetiva identificar o pavimento
mais adequado as trilhas que levam até os mirantes e a adequacdo a
acessibilidade em uma delas aos portadores de necessidades.
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¢ Elementos técnicos minimos a serem entregues (com emissdo de
ARTs):

Desenho: Plantas e detalhes graficos elucidativos com indica¢do do projeto
proposto e estrutura de pavimento e malha a implantar; Secdes
transversais da area de intervencdo; Secoes transversais em tangente e em
curva; esquema longitudinal das trilhas, contendo cotas do terreno e cotas
do projeto, com representacao das solugdes de pavimento adotadas;
Especificacdo: materiais, equipamentos, elementos, componentes e
sistemas construtivos.

6.1.5.4. Projeto de Paisagismo — Tem por objetivo dotar o conjunto de
elementos construidos ou naturais que visa organizar e disciplinar o uso
dos espagos internos e externos e a recomposi¢dao da paisagem, de modo
a integra-la, protegendo e conservando o solo naturalmente e
contribuindo para o Conforto Ambiental.

e Elementos técnicos minimos a serem entregues:

Desenho: implantacdo em niveis.
Especificacdo: espécies vegetais, de materiais e equipamentos.

6.1.5.5. Projeto de Sinalizagdo — A Sinalizagao Turistica deve seguir as
diretrizes e padrdes existentes no ICMBio pelo manual de sinalizacdo de
trilhas, bem como o Guia Brasileiro de Sinalizagdo Turistica.

e Elementos técnicos minimos a serem entregues:

Desenho: Identidade visual das placas: Desenhos contendo a localizagdo
da sinalizacdo turistica horizontal e vertical em plantas, elevacbes e
detalhes em escalas compativeis e com esclarecimentos dos materiais
utilizados, padrées de sinalizacdo (referéncias legais), dimensdes, etc.
Cada prancha devera conter um quadro com os quantitativos de todos os
materiais empregados, e além da parte grafica, devera ser apresentado um
relatério do projeto de sinalizagao, que contera o memorial descritivo e a
especificacdo dos materiais utilizados.
Desenhos contendo o projeto de comunicacdo visual em plantas,
elevacOes, secOes, croquis e detalhes em escalas compativeis e com
esclarecimentos dos meios e materiais utilizados, dimensdes, etc.
Os desenhos deverdo ser apresentados em escalas compativeis (inclusive
escala grafica) e nas dimensdes preconizadas pela ABNT.
Os desenhos de sinalizagao turistica deverao contemplar um Sistema de
Orientacdo Urbana (Wayfinding) para pedestres e ciclistas, por meio de
Mapas com uma linguagem visual clara, permitindo que os visitantes
obtenham facilmente sua localizacdo ou planejem seus deslocamentos,
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tendo ideia de distancia ou tempo de deslocamento a pé, por bicicleta ou
transporte coletivo.

Especificacdo: materiais, equipamentos, elementos, componentes,
sistemas construtivos e placas que deverao ser instaladas pela empresa
Contratada na mesma oportunidade em que forem instaladas as
intervengdes nas trilhas e mirante.

6.1.5.6. Cronograma de fiscalizagao de Obra — Apresentacdo de cronograma
de fiscalizacdo da obra (FASE Il), constando a frequéncia de visitas, nUmero
de dias por etapa de acordo com o Cronograma de execucdo fisico
financeira proposto. As visitas de fiscalizagdo deverdao ocorrer em
momentos chaves da execugdo da obra.

6.1.6. Defini¢do por Tipo de Documento

e Desenhos/Plantas - representacdo grafica do objeto a ser executado,
elaborada de modo a permitir sua visualizacdo em escala adequada, demonstrando
formas, dimensdes, funcionamento e especificacdes, perfeitamente definida em
plantas, cortes, elevacGes, esquemas e detalhes, obedecendo as normas técnicas
pertinentes.

e Memorial descritivo - descricdo das solucdes adotadas nos projetos, bem
como suas justificativas, necessarias ao pleno entendimento do projeto,
complementando as informacdes contidas nos desenhos, inclui ainda a indicacao
detalhada de todos os cdlculos e especificacdes dos materiais, sistemas e
equipamentos que serdo empregados na obra. Para especificacdes técnicas, o texto
deve fixar todas as regras e condi¢Oes que se deve seguir para a execucao da obra
ou servico de engenharia, caracterizando individualmente os materiais,
equipamentos, elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados
e o0 modo como serdo executados cada um dos servicos apontando, também, os
critérios para a sua medigao.

e Planilhas Orgamentarias - quantitativos e valores de todos os materiais e
servicos necessarios para realizacdo da obra, itemizados de acordo com a
especificacdo técnica, constante no memorial descritivo. As planilhas
orcamentarias deverdo ser lastreadas em composicdes de custos unitarios,
referenciadas a data de sua elaboracdo. Quando solicitado, devera ser informado
a tabela referéncia (ex. SINAPI, EMOP, etc.), o cédigo do indice relativo a descricdo
de cada item, bem como a base aplicada (més / ano). O valor do BDI, considerado
para compor o prego total, devera ser explicitado no orgamento. A Planilha de
Custos e Servicos sintetiza o orcamento e deve conter, no minimo:
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v’ Discriminac¢do de cada servico, unidade de medida, quantidade e custo unitério.

v’ Custo total orcado, representado pela soma dos custos parciais de cada servigo
e/ou material.

v Nome completo do responsavel técnico, seu niumero de registro no CREA e
assinatura.

Cada Composicao de Custo Unitdrio, devendo conter, no minimo:
v Discriminacdo de cada insumo, unidade de medida, sua incidéncia na realizac3o
do servico, preco unitario e custo parcial;
v Custo unitdrio total do servico, representado pela soma dos custos parciais de
cada insumo;
v’ Para o caso de se utilizarem Composicdes de Custos de entidades especializadas,
a fonte de consulta devera ser explicitada.

e Cronograma de execucdo fisico financeira - indica graficamente o
desenvolvimento dos servigos a serem executados ao longo do tempo de duracao
da obra demonstrando, em cada periodo, o percentual fisico a ser executado e o
respectivo valor financeiro despendido.

e ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica junto ao conselho responsavel
para cada matéria e todos os componentes dos servicos, inclusive os
subcontratados.

6.2. FASE Il (ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO DA OBRA)

6.2.1. Na fase de Sele¢ao da Construtora, visando a elaboragdo de propostas
homogéneas
e Acompanhamento na visita técnica para o nivelamento de informacdes e
esclarecimentos gerais sobre o Projeto;
e Auxilio ao Funbio na elaboracdo de respostas para eventuais questionamentos
técnicos adicionais.
e Auxilio na analise técnica das propostas apresentadas pelas empresas
participantes.

6.2.2. Na Fiscalizacdo da Obra: O(a) consultor(a) contratado(a) em suas visitas de
campo devera apoiar, monitorar e acompanhar tecnicamente e fisicamente a
execugao da obra, com as seguintes atribui¢des, entre outras:

e Planejar as visitas de fiscalizagdo em conjunto com a empresa contratada e o
Orgdo Gestor;
e Realizar visita técnica de start da obra;
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e Autorizar a execucdo de cada fase da obra, verificando e acompanhando o
planejamento da empresa construtora;

e Paralisar, em conjunto com o responsavel pelo érgdao Gestor, uma fase ou etapas
da obra;

e Convocar reunides com o responsavel técnico da empresa construtora;

e Verificar a qualidade da execucédo dos servicos, podendo exigir a reparagdo e/ou
a reexecuc¢ao do(s) mesmo(s);

e Verificar a qualidade dos materiais empregados na obra e se os mesmos estdo
em conformidade com o memorial descritivo e normas prescritas para esta obra;

e Verificar o “Diario de Obras” para tomar conhecimento de eventuais
ocorréncias;

e Analisar em conjunto com a empresa a necessidade de eventuais modificaces
ou complementacdes de projeto, inclusive em relagdo a aplicagdo / quantidade
de materiais, elaborando e apresentando as solucdes técnicas para cada caso,
contudo, visando sempre ndo onerar os custos da obra;

e Submeter tais modificacdes ao Funbio e ao ICMBio, antes de aprova-las junto a
empresa;

e Acompanhar a aprovacdo pelo Funbio / ICMBio para tais modificacdes;

e Proceder as medi¢Oes e atestar os servigos efetivamente executados e
aprovados, emitindo o relatério das atividades em andamento e/ou concluidas,
acompanhado de fotografias;

e Manter contato permanente com a empresa contratada para acompanhamento
das atividades, registrando as informacdes por e-mails, onde deverdo estar
copiados o Funbio e o ICMBio;

e Emitir ART ou RRT para atividade de fiscalizacdo da obra.

As visitas a campo para fiscalizacdo da obra serdo realizadas de acordo com cronograma
de fiscalizacdo da obra, aprovado pelo contratante. O pagamento das visitas sera
realizado em esquema de diaria, de modo que o proponente deve apresentar o preco
da didria de visita de fiscalizacdo, discriminado na proposta financeira. O proponente
devera especificar, junto ao projeto executivo e com base no planejamento fisico da
obra, a quantidade e periodicidade das visitas.

Os custos de logistica associado as visitas de fiscalizagao serdo por conta da contratada.

O contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — Funbio, com
recursos do GEF Terrestre. Qualquer alteracdo de escopo deve passar pela anuéncia do
Funbio, enquanto contratante.
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e Todo e qualquer material e equipamento necessario a execucdo dos servicos;

7. INSUMOS

7.1. Insumos de responsabilidade do contratado:

e Taxa de Emissdao de RRT ou ART para o projeto executivo e para a fiscalizagdo.
7.2. Insumos de responsabilidade do projeto:

e Alvaras, licengas e taxas, com excegdo das taxas discriminadas no item 7.1

acima.

8. RESULTADOS, PRODUTOS ESPERADOS E CRONOGRAMA
PRODUTO 01 - Relatério da visita técnica para reconhecimento da area em que sera
realizada a obra.
PRODUTO 02 - Relatério de sondagem e do levantamento topografico do local de
implantacdo do projeto.
PRODUTO 03 - Projeto base da obra composto por: plantas baixas; planta de cobertura;
implantacdo; localizacdo; situagdo urbanistica em relagcdo ao terreno; cortes e elevagoes.
PRODUTO 4 - Anteprojeto de arquitetura, composto por:

v plantas baixas normalizadas e cotadas, nas quais deve constar o dimensionamento dos
elementos estruturais em planta (pilares ou similares), com informacdes textuais necessarias
(nomes de ambientes, drea construida, locais de acesso, tipos, materiais e dimensdes de
esquadrias, niveis de piso, tipos de pavimento, degraus de escada e demais elementos
técnicos), em escala 1/50 ou 1/75, conforme padrio técnico de representacdo de projetos
de Arquitetura e Urbanismo.

v Cortes normalizados e cotados, com informacdes textuais necessarias (homes de ambientes,
niveis de piso, anotacGes de passeios e pavimentos externos, elementos de estrutura e
cobertura e demais elementos técnicos) em escala 1/50 ou 1/75.

v Implantac3o, situacdo e locacdo, com o projeto de urbanizac3o das dreas externas, contendo
cotas e defini¢cdes de limite de terrenos e edificacdes limitrofes, em escala 1/200, 1/250 (para
projetos de arquitetura).

v Plantas e cortes de movimentac3o, corte e aterro, com exibic3o de niveis originais do terreno
e cotas de projeto, em escala correspondente as praticadas no estudo.

v Estudo de volumetria e fachadas e os memoriais descritivos e justificativos.

PRODUTO 5 — Projeto executivo e Projetos Técnicos Complementares:

v' Revis3o e adaptacdo do anteprojeto de arquitetura.

v Projetos executivos de arquitetura, urbanismo e projetos, incluindo memorial descritivo,
acrescidos dos diversos quantitativos, orcamentos, e cadernos de especificagGes técnicas,
compilados em um caderno Unico de execucdo geral da obra.

v Caderno de encargos e especificacdes técnicas dos materiais a serem empregados;

v Planilha orcamentdria com quantitativos, custos unitdrios e totais e com descriminacdo por
itens de acordo com o caderno de encargos, atualizado para todo o conjunto de plantas do
projeto, de acordo com indice utilizado (SINAPI), e proposta de cronograma fisico-financeiro
de execucao.
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O projeto executivo deve ter o conjunto de desenhos necessarios para definir e disciplinar a
execuc¢do da construgao da edificacdao, contendo todos os detalhamentos, para os projetos
de:
Estrutural;
Pavimentacgao;
Sinalizagao;
Paisagistico das areas de entorno da construcdo.
PRODUTO 6 — Alvara de construgao emitido pela Prefeitura de Crato-Ce;
PRODUTO 7 — Relatério da 12 visita de fiscalizacdo, acompanhado da planilha de medigao;
PRODUTO 8 — Relatério da 22 visita de fiscalizagdo, acompanhado da planilha de medigao;
PRODUTO 9 — Relatério da 32 visita de fiscalizacdo, acompanhado da planilha de medigao;
PRODUTO 10 — Relatdrio da entrega definitiva da obra, acompanhado da planilha de
medicao final e emissdao do Termo Definitivo de Recebimento da Obra de construcao da
sede administrativa.

E possivel que haja uma execucdo concomitante das fases 1 e 2 dessa contratacao.
OBS. Todos os relatérios referentes as visitas técnicas ou de fiscalizagdo deverdo conter

registro fotografico detalhado. Os relatdrios de entrega definitiva, tanto do cercamento
qguando da obra, deverdo conter registros fotograficos do ‘ANTES’ e ‘DEPOIS’.

8. FORMA DE APRESENTAGCAO DOS PRODUTOS E ENCAMINHANENTOS

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

A empresa contratada deverd encaminhar uma cépia de todos os produtos para o
Funbio (contratos@funbio.org.br), para o ICMBio em meio digital.

. Todos os relatérios deverdo ser entregues a equipe do ICMBio e ao Funbio, em meio

digital, preferencialmente em Word e/ou Excel;

Os produtos com arquivos de extensdo dwg/ CAD dos projetos deverdo ser
entregues gravados em pendrive, e também uma coépia em pdf enderegados ao
Funbio e a equipe da FLONA Araripe-Apodi/ICMBio. Apds aprovacdo definitiva do
projeto executivo, os documentos devem ser impressos com assinatura do
responsavel técnico.

Realizar os desenhos em conformidade com as normas técnicas (ABNT) e as
legislacOes federal, estadual e municipal. Fornecer o projeto dentro dos padrdes
para aprovacdo das licencas se necessario, dar entrada nos documentos para
obtencdo das mesmas, e dar suporte para resolugdo de quaisquer exigéncias.

Caso sejam empregadas alternativas sustentaveis ndo usuais, deve ser elaborado um
documento com instrugdes para operagao e manutengao.
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8.6. Todos os produtos, relatérios, diagramacoes, ilustragdes ou outros materiais, como

graficos, projetos, anteprojetos, software, videos, imagens etc., elaborados pela

empresa contratada na execucdo do objeto deste Termo pertencerdo ao

Contratante e ao ICMBio, respeitados os direitos de propriedade intelectual

estipulados em lei.

8.7. A empresa contratada poderd reter cépia dos produtos gerados, mas a sua utilizacdo
(no todo ou em parte) para fins diferentes do objeto deste instrumento dependera
de autorizacdo prévia e expressa do Contratante e do ICMBio, mesmo depois de

encerrado o contrato.

8.8. Estdo incluidos no custo a remuneracdo dos servicos prestados pela empresa
contratada e todos os encargos sociais, tributdrios, fiscais e trabalhista, devendo ser

deduzidos, no ato dos pagamentos, os descontos estipulados por lei.

9. CRONOGRAMA DE ENTREGAS, PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO

Prazo de entrega

. . % do valor
. . (dias a partir da
N Produto Descricao . do
assinatura do
contrato
contrato)
1 Visita Técnica a area da obra Relatério da visita técnica para 30 0%
reconhecimento da drea

) Sondagem e levantamento Relatério de sondagem e do levantamento 30 5o

topografico topografico do local da obra °
3 Projeto base da obra Projeto base da obra, composto por todas 50 10%

as plantas e anexos descritos
4 Anteprojeto de arquitetura Anteprojeto de arquitetura, composto por 105 0%
todas as plantas e anexos descritos
5 Projeto executivo Projeto executivo e Projetos Técnicos 165 0%
Complementares da obra
6 Alvara de construcdo Alvarda de construcdo emitido pela 180 59
Prefeitura de Crato-Ce
7 Processo de selegio Relatério do acompanhamento do 210 -
processo de selecao
‘- TR Relatério da 12 visita de fiscalizacgdo,

8 Relatorio de fiscalizagao da obra ¢ 240 5%

acompanhado da planilha de medicao
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Relatério da 22 visita de fiscalizacgdo,

9 | Relatério de fiscalizagdo da obra 270 5%
acompanhado da planilha de medicao

10 | Relatério de fiscalizacio da obra Relatério da 32 visita de fiscalizacgdo, 300 co
acompanhado da planilha de medicao

11 Relatério da entrega definitiva da Relatrio final de fiscalizacdo,

obra acompanhado do Termo Definitivo de 330 20%

Recebimento da Obra

Os pagamentos serdo feitos em até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do recebimento, no
Funbio, do documento de cobranca (nota fiscal, fatura) e do Termo de Recebimento e Aceite
(documento emitido pelo beneficiario, responsavel pelo recebimento e aceite, atestando
gue os servicos foram prestados em conformidade com as especificacbes solicitadas,
guantidades e etapas, se for o caso).

10. HABILITAGAO TECNICA

Os profissionais participantes da equipe deverdo ser os mesmos que assinardo as ARTSs.

Qualificacdo minima/ eliminatéria: (ndo sdo pontuados)

e Registro e certiddo de regularidade junto ao CREA ou CAU.

REQUISITOS:
Estes serdo os requisitos a serem pontuados na selecdo da empresa.

A empresa devera ter:

e Possuir equipe especifica, devendo ser esses a assinarem as ARTs/RRTs.

e Experiéncia minima de 03 anos na elaboracdo de Projetos Executivos de areas
abertas de lazer e/ou em Unidades de Conservacao;

e Registro e certiddo de regularidade junto ao CREA ou CAU.
e Experiéncia na fiscalizacdo de obras;

e Conhecimento do territdrio local, suas especificidades, materiais locais disponiveis
etc.

e Ter desenvolvido projetos que tenham utilizado os principios de arquitetura
sustentavel;
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11. OBRIGACOES
11.1. OBRIGACOES DO ORGAO GESTOR

e Prestar todas as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados, bem como disponibilizar-se para reunides;

e Supervisionar e acompanhar o desempenho dos projetos e suas etapas, assim
como convocar a qualquer momento e executor para prestar esclarecimentos e
sanar duvidas;

e Avaliar os produtos da cada etapa em até 20 dias Uteis, no maximo, podendo
recusar e solicitar ajustes.

11.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

e Apresentar os projetos com detalhamento de projeto executivo visando a
contratacdo imediata das obras;

e Prestar todos os servicos e informacdes contidas nos projetos
rigorosamente em consonancia com as normas da ABNT, das concessionarias
locais e legislacdes estaduais, €;

e Estar durante a consultoria em contato com o responsavel pelo
acompanhamento técnico e contratante para troca de informagdes,
documentos, orientacdes técnicas, definicdo de tarefas, ajustes, e outros
relacionados diretamente aos servicos, fornecendo sempre que solicitado
informacgdes sobre a condugado dos trabalhos;

e Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART/RRTs de todas
as matérias dos projetos, assinada e quitada (inclusive dos servicos
subcontratados);

e Estar disponivel durante a execucdo das obras para sanar qualquer duvida
e resolver qualquer problema relativo aos servicos prestados.

As reunides entre contratado e supervisor técnico poderao ocorrer por skype ou outra
forma acordada, mas se necessario a contratada devera prever a necessidade de reunido
presencial. A entrega dos produtos podera acontecer por e-mail ou outra forma
acordada.
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12. ESTIMATIVA DE TEMPO DE DURAGAO DAS FASES

FASE 1

¢ O prazo esperado para esta fase é de 30 (trinta) dias;

FASE 2

¢ O periodo de selecdo da empresa esperado é de cerca de 60 (sessenta) dias;
e O periodo estimado de execucdo da obra serd definido com base no cronograma
fisico financeiro proposto na fase 1 pela contratada.
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Anexo | — Relatério Fotografico

Mapas de localizacdo

Mapa de localizagdo das obras 73 ¢ : j Legenda I

9 Mirante do
& Mirante do Beimonts
o Trihas

Escreva uma descrigho para seu mapa

iMirante do Belmonte

da do ICMBIO

Mirante do Ninho

Figura 01: Mapa de localizagdo dos Mirantes do Serrano e Belmonte que receberdo as
intervencgoes;

Trilha do Belmonte i 4 % Legenda
Q@ Mirante do

& Mirante do Belmonte:
s Trihas

Escreva uma descrigéo para seu mapa.

MirBnte do Saco

iMirante do Belmonte

Casa do Guarda do ICMBIO

Mirante do Ninho

@
&
5}
<
@
@2

0470, 19.2M  Inchinagao maxima. - -

Figura 02: Perfil de elevacdo da Trilha do Belmonte que serd adaptada para acessibilidade,
tendo uma perda de elevagao de 0,47m.
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Trilha do Serrano - . = = ( 8 Legenda
2 3 = < = 9 Mirante do
& Mirante do Belmonte
s Trilhas

® Mirante.do Serrano

N
100 m

Trilha do Serrano S x .  — . Legenda
_— - - = Area do Mirante
s Picoto do Serrang. 8

Escreva uma descricAo para seu mapa

Mirante do Serrano

Figura 04: Area proposta para instalacdo do Mirante de tamanho 4m x 8m.
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Imagens dos locais

e Mirante do Belmonte

Foto 02: Mirante do Belmonte com sua estrutura em forma de tablado de madeira
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e Mirante do Serrano

Foto 03: Area do mirante visto de frente

Foto 04: Vista de frente aproximada do mirante do Serrano
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Foto 05: Vista de topo da drea projetada para instalacdo do mirante.

Videos aéreos do Mirante do Serrano

Video 01: https://drive.google.com/drive/folders/1XgPa53A-

WuuzVIPLtMJpOdN82piYO8IC?usp=sharing
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Imagens da Trilha e do Mirante do Serrano

r_

5539°27'34,00106°W
L Belmionte
Crato

Ceardy

Foto 06: Vista do solo da area onde sera projetado o mirante

Foto 07: Vista para o horizonte do mirante, com a cidade de Crato-Ce ao fundo.
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% .20 de dez. de 2022 15:37:07

L= : P 1620,82659"S -39°27:35,51908'W.

) < oA N e g Belmonte

~ 20 de d65"He2022.15:36:47 | Crato
516'20,66221"S -39°27'35,20753"W. Ceara

20.de dez. de 2022 15:38:52
-7°16'22,19628"S-39°27'36,25423"W
Belmonte

Crato

Ceara

Foto 09: Area de descanso antes de chegar no mirante.
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