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Contratacdo de Servigos de Pessoa Juridica Especializada para desenvolvimento de novas
funcionalidades e atualizagcbes do Sistema de Acompanhamento e Gerenciamento das
Atividades da EMPAER MT/SAGAE.

1. INTRODUCAO

Em 2017 foi realizado um contrato de contribuicdo financeira entre o Governo do Estado do
Mato Grosso, o Governo alemdo (por intermédio do Ministério Federal de Cooperacdo
Econ6mica e Desenvolvimento da Alemanha — BMZ) e o Governo inglés (por meio do
Departamento de Negécios, Energia e Estratégia Industrial — BEIS), para implantar o Programa
REDD Early Movers de Mato Grosso (REM MT). O repasse de recursos e o acompanhamento da
execucao ficou sob os auspicios do Banco Alemao de Desenvolvimento (KfW).

A principal finalidade do Programa é a de reduzir a emissdo de CO,, incentivando a conservagao
e preservacdo das florestas, como principal estratégia para mitigar o clima, e mantendo
consonancia com os principios da Convencdo—Quadro das Nag¢Oes Unidas sobre Mudancas
Climaticas (UNFCCC). Neste sentido, o Programa opera com recursos que resultam da
remuneracao internacional sobre resultados (ex—post) de reducdes das emissGes de gases de
efeito estufa em Mato Grosso.

Esses pagamentos sdo voltados a beneficidrios de quatro Subprogramas: i) Agricultura Familiar
e de Povos e Comunidades Tradicionais (AFPCT); ii) Territdrios Indigenas (Tl); iii) Produgao,
Inovagdo e Mercado Sustentdveis (PIMS) e iv) Fortalecimento Institucional e Politicas Publicas
Estruturantes (FIPPE). Do total de recursos, 60% estdo sendo aplicados nos trés primeiros
Subprogramas, e 40% destinam-se ao quarto que tem o propdsito de fortalecer a Politica
Estadual de Mudancas Climaticas, bem como politicas estruturantes de Mato Grosso.

Para que ocorresse a execu¢dao do REM MT, foram divididos papéis, sendo que a Secretaria
Estadual de Meio Ambiente (SEMA) é a responsavel pela gestdo técnica—administrativa,
enquanto o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) é o gestor financeiro. Para
assessorar o Programa, hd uma Consultoria Internacional de longo prazo, com consultores da
associagdo GOPA/OT.

O Subprograma de Agricultura Familiar e de Povos e Comunidades Tradicionais tem a finalidade
de fortalecer cadeias produtivas que valorizem e protejam a floresta, garantindo a sua
conservacdo e preservacdo. Ele foi estruturado com os seguintes eixos: i) Extrativismo e
Produtos Florestais Ndo Madeireiros; ii) Extrativismo de Sementes Florestais; iii) Fruticultura,
Palmito e Apicultura; iv) Desenvolvimento Organizacional, Produtivo e Comercial da Agricultura
Familiar e de Povos e Comunidades Tradicionais; v) Pecuaria Leiteira; e vi) ATER para Agricultura
Familiar e Povos e Comunidades Tradicionais.

Nos Eixos do Extrativismo de Produtos Florestais Ndo Madeireiro, Fruticultura e Cultivos Perenes
e Pecuaria Leiteira estdo previstas atividades para registrar e sistematizar informagdes sobre os
resultados alcangados, com o acompanhamento das informac¢des cadastradas no Sistema de
Acompanhamento e Gerenciamento das Atividades da Empaer - SAGAE, tendo como executor
dessas atividades a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assisténcia e Extensdo Rural —
EMPAER. O sistema foi desenvolvido pela equipe de Tecnologia da Informacao (Tl) da instituicdo
com objetivo de acompanhar as aces de assisténcia técnica, pesquisa e fomento da Agricultura
Familiar mato-grossense. Para isso, a ferramenta é utilizada via web e alimentada por meio de
coleta de informacbes das atividades dos agricultores (as) e servicos prestados pelos
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extensionistas. O sistema proporciona avaliar o incremento de melhorias nas atividades
produtivas, bem como também verificar o ganho social e ambiental nas propriedades rurais
atendidas pela empresa publica.

Para ter éxito na execucdo dessa iniciativa, faz-se necessario efetuar atualizacGes das
funcionalidades ja existentes no aplicativo, bem como, o desenvolvimento de novas
funcionalidades focadas em atividades de extrativismo de produtos florestais ndo madeireiros
para beneficiar uma melhor coleta das informagdes direto no campo, permitindo assim ao
técnico de campo uma melhor condicdo de trabalho.

2. OBIJETIVO

A presente especificacdo tem por objetivo a contratacdo de Servicos Pessoa Juridica
especializada em desenvolvimento de novas funcionalidades e atualizagbes do Sistema
SAGAE/EMPAER MT.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

O escopo da presente especificacdo estd discriminado em fungdo das atividades necessarias
para execucgao dos servicos conforme abaixo discriminados:

Atividade 1 — Elaborar um Plano de Trabalho - PdT: A contratada devera elaborar um plano de
trabalho, descrevendo as atividades e metodologias compativeis, bem como os respectivos
servigcos a serem entregues para implementacdao de melhorias do SAGAE, conforme exigido na
presente especificacao.

Atividade 2 —Criar nova estrutura de arquitetura operacional do SAGAE: As acbes de
reestruturacdo do SAGAE deverdo considerar padrdes de arquiteturas efetivos para sistemas
informatizados, tais como: ReactJS, Node, Express, Sequelize,Passport,React Native, JWT, Type
Script, PostgreSQL,CSS. No caso da contratada propor novos padrdes além dos exigidos neste
termo, a mesma devera alinhar previamente o aceite com a coordenagdo do Programa REM MT
e setor responsavel pela Tecnologia de Informac¢do da EMPAER MT;

Atividade 3 — Desenvolvimento das funcionalidades ja existentes no SAGAE para nova
arquitetura: As funcionalidades existentes (i) Pessoa, (ii) Unidade de Producdo, (iii) Atendimento
e (iv) Evento deverdo ser adaptadas/desenvolvidas sistematicamente para operarem na nova
arquitetura a ser criada;

Atividade 4 — Desenvolver novos médulos de forma a melhorar o sistema: Foram previstos
inicialmente como novos médulos a serem desenvolvidos os tdpicos (i) ficha de coleta de dados
de atividades de Extrativismo de Produtos Florestais Ndo Madeireiros — PFNM, (ii) Plano
municipal e (iii) Chat de conversas entre usudrios do sistema. No decorrer da execug¢do do
contrato, podera ocorrer proposta de novos mddulos, desde que acordada previamente entre
a contratada e a EMPAER MT. A ficha de coleta de dados com todas as variaveis serd fornecida
previamente pela coordenac¢do do Programa REM MT e/ou setor responsavel pela Tecnologia
de Informacao da EMPAER MT;

Atividade 5 - Realizar testes de unidade para o funcionamento pleno do SAGAE: As codificacdes

criadas para o sistema deverao passar por testes de verificacdo, previamente ao lancamento da
plataforma, prezando assim pela qualidade do servico prestado; e
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Atividade 6 — Realizar as configuragGes finais necessarias para disponibilizagdo do SAGAE: No
ambito dessa atividade, a contratada devera identificar e tratar as necessidades de
configuracgGes. Para que a nova versao do sistema esteja disponivel para o publico-alvo, deverao
ser realizados testes de verificacdo das codifica¢des criadas.

Para a fase de desenvolvimento de Web do SAGAE versdo 2, a contratada devera considerar as
especificagdes indicadas na tabela 1.

Tabela 1 - Especificagdes do desenvolvimento WEB do SAGAE

Arquitetura Front End: React]S, React Native, CSS, Node

Arquitetura Back End: Type Script, Sequelize, Express, Passport,JWT
Controlador de Versdo: |GIT

Servidor de Arquivo: Bitbucket

Servidor Web: Apache Tom Cat

Esse conjunto de servico, tem por objetivo a entrega global do sistema SAGAE disponivel e
operante. Os servigos a serem entregues foram descritos e deverdo contemplar integralmente
as atividades e especificagdes descritas anteriormente.

Servico 1 — Plano de trabalho - PdT elaborado: O Plano devera conter minimamente: a)
contextualizacdo; b) as atividades a serem desenvolvidas; c) procedimentos técnicos e
operacionais a serem adotados durante a execuc¢do dos trabalhos; d) cronograma de execugéo,
conforme especificado na atividade 1;

Servico 2 — Relatério sobre estrutura do sistema elaborado: descrever o contelido da nova
arquitetura criada para o SAGAE, de acordo com as especificacdes estabelecidas na atividade 2;

Servigo 3 — Relatdrio sobre funcionalidades do sistema elaborado: descrever as funcionalidades
atuais aferidas para o SAGAE, adaptadas a nova arquitetura, conforme descrito na atividade 3;

Servigo 4 — Relatdrio novos médulos do sistema elaborado: realizar uma sintese descritiva sobre
os novos modulos desenvolvidos para o SAGAE, de acordo com o conteldo descrito na atividade
4,

Servico 5 — Relatério de testes elaborado: devera conter uma descricdo dos devidos testes
realizados para as unidades criadas, considerando o objetivo estabelecido na atividade 5; e

Servico 6 — Disponibilizacdo do SAGAE operante: O produto resultante da execucao das a¢des
previstas na atividade 6 sera a entrega do sistema operante e apto para uso pelo publico-alvo,
e de acordo com as configuracdes estabelecidas no presente termo.

Apresentacgdo dos servigos/produtos:

Os servicos/ produtos deverdo ser entregues conforme PDS (Processos de Desenvolvimento de
Software), padrdo do Estado de Mato Grosso. O codigo fonte sera enviado a um repositério GIT
e documentagdes e outros artefatos para o Repositdrio padrdo - SVN, ambos ambientes da
EMPAER MT, juntamente de um documento de Entrega Proviséria, onde estardo discriminados
os produtos da entrega.
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Qualquer defeito ou mau funcionamento dos produtos gerados, ocorridos no prazo de 90
(noventa) dias a partir da aceitacdo do servico realizado, deverdo ser corrigidos pela
CONTRATADA sem Onus para a EMPAER MT e para a CONTRATANTE (FUNBIO).

Os arquivos e relatérios elaborados pela contratada na execugdo do objeto deste Termo de
Referéncia pertencerdo ao contratante e a SEMA-MT.

Abrangéncia:

O projeto tem abrangéncia na EMPAER MT, na Geréncia de Tecnologia de Informagao para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados. Os servicos a serem prestados serao
realizados com equipamentos e instalagées do contratado, podendo utilizar instalagdes dos
parceiros executivos implementadores, quando pertinente e de comum acordo entre as partes,
localizada na Sede Central da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assisténcia Técnica e

Extensdo Rural, em Cuiaba.

4. PRAZO DE EXECUCAO E CRONOGRAMA PAGAMENTO

A contratada devera executar as atividades descritas, apresentando como resultado os servigos
especificados de acordo com os prazos indicados no quadro a seguir:

Servigos

Descri¢ao das atividades

Prazo de execugao
(dias a partir da
assinatura do con-
trato)

% do valor
do contrato

Servigo 1 — Plano de traba-
Iho - PdT elaborado: O
Plano devera conter mini-
mamente: a) contextuali-
zacdo; b) as atividades a
serem desenvolvidas; c)
procedimentos técnicos e
operacionais a serem ado-
tados durante a execugao
dos trabalhos; d) crono-
grama de execug¢do

Atividade 1 — Elaborar um Plano
de Trabalho - PdT: A contratada
devera elaborar um plano de tra-
balho, descrevendo as atividades
e metodologias compativeis,
bem como os respectivos servi-
¢0s a serem entregues para im-
plementacdo de melhorias do
SAGAE, conforme exigido na pre-
sente especificacao.

0%

15 dias

Servico 2 — Relatdrio sobre
estrutura do sistema ela-
borado: descrever o con-
teldo da nova arquitetura
criada para o SAGAE

Atividade 2 - As acles de rees-
truturacao do SAGAE deverao
considerar padrdes de arquitetu-
ras efetivos para sistemas infor-
matizados, como: ReactJS, Node,
Express, Sequelize,Passport,Re-
act Native, JWT, Type Script, Pos-
tgreSQL,CSS . No caso da contra-
tada propor novos padrdes além
dos exigidos neste termo, a
mesma devera alinhar previa-
mente o aceite com a coordena-
¢do do Programa REM MT e se-
tor responsavel pela Tecnologia
de Informacdo da SEMA/MT;

10%

45 dias

Pagina 4 de 8




Servigos

Descri¢ao das atividades

Prazo de execugao
(dias a partir da
assinatura do con-
trato)

% do valor
do contrato

Servigo 3 — Relatdrio sobre
funcionalidades do sis-
tema elaborado: descrever
as funcionalidades atuais
aferidas para o SAGAE,
adaptadas a nova arquite-
tura

Atividade 3 — Desenvolver as
funcionalidades ja existentes no
SAGAE para nova arquitetura: As
funcionalidades existentes (i)
Pessoa, (ii) Unidade de Produ-
¢do, (iii) Atendimento e (iv)
Evento deverdo ser adapta-
das/desenvolvidas sistematica-
mente para operarem na nova
arquitetura a ser criada;

20%

90 dias

Servigo 4 — Relatdrio no-
vos modulos do sistema
elaborado: realizar uma
sintese descritiva sobre os
novos maédulos desenvol-
vidos para o SAGAE

Atividade 4 - Desenvolver novos
modulos de forma a melhorar o
sistema: Foram previstos inicial-
mente como novos modulos a
serem desenvolvidos os topicos.
(i) Coleta de dados de atividades
do extrativismo de PFNM, (ii)
Plano municipal e (ii) Chat de
conversas entre usuarios do sis-
tema. No decorrer da execucao
do contrato, podera ocorrer pro-
posta de novos mdédulos, desde
gue acordada previamente entre
a contratada e a EMPAER MT.

20%

135 dias

Servigo 5 — Relatdrio de
testes elaborado: devera
conter uma descricdo dos
devidos testes realizados
para as unidades criadas

Atividade 5 - Realizar testes de
unidade para o funcionamento
pleno do SAGAE: As codificacdes
criadas para o sistema deverao
passar por testes de verificacao,
previamente ao langcamento da
plataforma, prezando assim pela
qualidade do servico prestado

20%

180 dias

Servico 6 — Disponibiliza-
¢ao do SAGAE operante: O
produto resultante da exe-
cucdo das ac¢des previstas
na atividade 6 serd a en-
trega do sistema operante
e apto para uso pelo pu-
blico-alvo

Atividade 6 - Realizar as configu-
ragdes finais necessarias para
disponibilizacdo do SAGAE: No
ambito dessa atividade, a contra-
tada deverad identificar e tratar
as necessidades de configura-
¢Oes. Para que a nova versao do
sistema esteja disponivel para o
publico-alvo, deverdo ser realiza-
dos testes de verificacdo das co-
dificagOes criadas.

30%

240 dias

TOTAL

100%
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Para o caso de modificagGes no escopo ou prazo de entrega, a EMPAER MT e a Coordenacgao do
Programa REM MT deverao aprova-las previamente, além de passar pela anuéncia do Funbio.

Os custos de alocacdo dos funcionarios para a prestacdo dos servicos sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA, devendo estes estarem disponiveis no prazo maximo de 5
(cinco) dias apds a assinatura do contrato.

O prazo total para execucdo dos servicos é de 240 (duzentos e quarenta dias) dias, a partir da
assinatura do contrato.

O contrato serd celebrado pelo CONTRATANTE Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — FUNBIO,
com recursos do Programa REM-MT.

A entrega dos servicos e produtos devera ser acordada entre o Programa REM MT, EMPAER MT
e a contratada, respeitando o prazo estabelecido neste termo. Apds aprovado, a empresa
contratada deverd encaminhar uma cépia de todos os produtos para o FUNBIO, em meio digital.

5. FORMA DE PAGAMENTO

Os responsaveis terdo o prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis para enviar o seu parecer, e a CON-
TRATADA terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para realizar eventuais ajustes necessarios, devendo
sempre manter a CONTRATANTE ciente de todas as comunicac¢des, entregas e revisdes dos pro-
dutos.

A CONTRATADA devera encaminhar uma cépia de todos os produtos (parciais e final) para o
FUNBIO, em meio digital (por e-mail, para contratos@funbio.org.br, cloud ou pendrive), devida-
mente aprovados pelo Coordenador de Recursos Florestais.

O pagamento sera feito em até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do recebimento, no FUNBIO,
do documento de cobranca (quando empresa: nota fiscal) e do Termo de Recebimento e Aceite
- TRA (documento emitido pelo beneficiario, responsavel pelo recebimento e aceite, atestando
que os servicos foram prestados em conformidade com as especifica¢des solicitadas, quantida-
des e etapas, se for o caso).

Estardo incluidos no custo da contratagcdo a remuneracgdo dos servicos prestados pela CONTRA-
TADA, bem como a totalidade de fornecimentos e obrigacGes requeridos acima, além de encar-
gos, impostos e outros.

A utilizagdo (no todo ou em parte) dos produtos gerados pela CONTRATADA para fins diferentes

do objeto deste instrumento dependera de autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE e
do Grupo de Coordenacgao do Programa REM MT, mesmo depois de encerrado o contrato.

6. HABILITACAO TECNICA

Qualificacdo da empresa

A empresa CONTRATADA, devera possuir experiéncia de pelo menos 2 (dois) anos na area de
tecnologia da informacdo e desenvolvimento de sistemas web. Além disso, a empresa devera
apresentar os seguintes comprovantes de qualificacdo técnica:
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Pelo menos 1 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado que comprove o desenvolvimento de aplicagées Web nas
tecnologias React)S e React Native em projetos com minimo de 1 (um) ano de duragao.

Atestado de Capacidade Técnica que comprove o desenvolvimento de aplicacbes na
plataforma web com ReactJS e React Native . Este atestado, ou o somatério de um
conjunto de atestados, devem evidenciar, no minimo, 2.100 UST ou a mesma
guantidade equivalente em pontos de funcdo, 300 (*) pontos de funcdo.

Qualificacdo equipe chave

A empresa a ser contratada deve contar com uma equipe chave a ser composta minimamente
por dois (02) profissionais desenvolvedores com experiéncia profissional comprovada, de
acordo com os critérios estabelecidos a seguir:

Profissional A — Coordenador

Profissional com graduacdo superior, entre 5 e 10 anos de formacdo e experiéncia
profissional em desenvolvimento de aplicagdes WEB nas plataformas ReactJS e React
Native ;

Possuir no minimo 1 (um) ano de experiéncia no desenvolvimento de aplicagdes web
nas plataformas ReactJS e React Native ;

Graduacdo em curso de nivel superior na d4rea de Tecnologia da Informacgdo
(comprovado por meio de certificado de conclusdo de curso emitido pelo Ministério da
Educacdo) e/ou conclusdo de qualquer curso de nivel superior, desde que acompanhado
de certificado de curso de pds-graduacdo (especializagdo e mestrado) na area de
Tecnologia da Informacgao de no minimo 360 horas (comprovado por meio de certificado
de conclusdo de curso emitido pelo Ministério da Educacdo);

Profissional B — Analista

Profissional com graduacdo superior, entre 3 e 5 anos de formacdo e experiéncia
profissional em desenvolvimento de aplicagdes WEB nas plataformas ReactJS e React
Native ;

Possuir no minimo 1 (um) ano de experiéncia no desenvolvimento de aplicacbes web
nas plataformas ReactJS e React Native ;

Graduacdo em curso de nivel superior na area de Tecnologia da Informacgao
(comprovado por meio de certificado de conclusdo de curso emitido pelo Ministério da
Educacdo) e/ou conclusdo de qualquer curso de nivel superior, desde que acompanhado
de certificado de curso de pds-graduacdo (especializagdo e mestrado) na area de
Tecnologia da Informacdo de no minimo 360 horas (comprovado por meio de certificado
de conclusdo de curso emitido pelo Ministério da Educacgdo);

A comprovacgdo por parte dos profissionais serd através de atestado de servigos prestados
anteriormente, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, ou por meio
carteira/contrato de trabalho.
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7. RESPONSABILIDADE TECNICA

O acompanhamento técnico dos servicos dar-se-a pela EMPAER MT, o qual assegurara o
cumprimento das atividades acordadas, e emitira parecer referente aos produtos apresentados
pelo servico prestado.

Serdo realizadas reunides semanais para acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos e definir
metas. Caso o funciondrio fornecido pela empresa CONTRATADA ndo apresente resultados
esperados, sera solicitada a troca, sendo a troca efetivada, no prazo maximo de 5 (cinco) dias.

A metodologia para o desenvolvimento dos trabalhos serda a Scrum, método de trabalho
realizado a partir de pequenos ciclos de atividades dentro de um projeto.

8. OUTRAS OBSERVAGOES

Poderdo ser solicitadas reunides de modo online e/ou presencial para dialogar e apresentar
propostas em andamento e progresso, conforme o solicitado.

Caso necessite a contratada deverd arcar com todos os custos como viagens, didrias e outros
que forem necessarios para atender a demanda no local indicado (EMPAER)
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