ESPECIFICAGAO TECNICA n° 2022.1101.00024-8

ESPECIFICAGAO TECNICA PARA CONTRATACAO DE SERVICO DE PESSOA
JURIDICA ESPECIALIZADA QUE SERA RESPONSAVEL PELA EXECUGCAO DO
EIXO 2 - PROJETO PILOTO DE OBSERVADORES DE BORDO DO PROJETO
ECOPESCATUM REFERENTE A BASE DE APOIO DE RECIFE/PE.

1. OBJETIVO

Contratagao de servigos pessoa juridica para subsidiar a execugdo do monitoramento
in situ da pesca de atuns e afins por meio de observadores de bordo, relativo ao Eixo
2 do Projeto Ecopescatum.

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO

O Projeto Areas Marinhas e Costeiras Protegidas — GEF Mar — é um projeto do
Governo Federal, criado e implementado em parceria com instituicdes privadas e da
sociedade civil, para promover a conservagao da biodiversidade marinha e costeira.
O Governo Federal implementa o Projeto GEF Mar por meio de uma parceria técnico
financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo financiado
com recursos do Global Environment Facility (GEF) — por meio do Banco Mundial, e
recursos provenientes do Termo de Compromisso com o IBAMA, como parte da
compensacao ambiental para adequacao das plataformas maritimas de producéo da
Petrobras em relagdo ao descarte de agua de producdo, conforme conteudo
constante do Processo IBAMA 02001.000128/2018-26. Uma das formas de
participagdo da sociedade civil no Projeto ocorre por meio da execugdo de
subprojetos voltados ao fortalecimento institucional de organizagées comunitarias e
comunidades tradicionais e ao uso sustentavel de recursos naturais nas unidades de
conservagao e seu entorno. A iniciativa contemplou o Projeto ECOPESCATUM que
atua na regido Nordeste e Sul do Brasil.

O Funbio - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade atua desde 1995 em todo o
territorio nacional, sendo a Instituicdo responsavel pela gestdo dos recursos
financeiros do Projeto, adquirindo bens e contratando servigos.

O Projeto ECOPESCATUM busca melhorar a sustentabilidade ambiental da pesca de
atuns e afins, incentivando a¢des e medidas para identificar € minimizar os possiveis
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impactos dessas pescarias sobre 0 ecossistema marinho e sobre as demais espécies
afetadas pela pesca, com ou sem valor comercial.

O Projeto ECOPESCATUM, no ambito do Projeto Areas Marinhas e Costeiras
Protegidas — GEF-Mar, esta sendo desenvolvido por meio de parceria entre a
Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuaria e
Abastecimento - SAP/MAPA e o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO,
com interveniéncia do Ministério do Meio Ambiente — MMA.

Esse projeto possui um periodo para sua execugado de 24 meses, constante de 4
(quatro) eixos, a saber: 1) Diagndéstico da pesca de atuns e afins - Censo Estrutural,
2) Projeto-piloto de observadores de bordo; 3) Projeto-piloto de monitoramento
eletrénico da pesca (MEP) e 4) Elaboragao do plano de agdo AEGP para implementar
o Plano Nacional de Gestao da Pesca de Atuns e Afins. Esta Especificacdo Técnica
se refere ao Eixo 2 do Projeto Ecopescatum.

A presencga de observadores a bordo nas embarcagdes da pesca de atuns nas suas
diferentes modalidades (espinhel, vara e isca viva, cerco e cardume associado) é um
dos principais instrumentos usados para a coleta de dados estatisticos sobre o
esforgco de pesca e capturas efetuadas, dentre outras informagdes da atividade de
pesca. Além disso, o observador contribui para o desenvolvimento de pesquisas
cientificas, através da coleta de amostras biolégicas (partes duras, para o estudo de
idade e crescimento; conteudo estomacal, gbnadas, dados precisos de comprimento
por espécies capturadas, etc.). Ainda, a presenga de observadores a bordo, mesmo
que sem a funcédo de fiscalizagdo, permitira aferir o grau de implementagdo de
medidas de ordenamento adotadas pelo Pais, como a obrigatoriedade de uso do
anzol circular e a liberagédo de volta ao mar de exemplares de espécies que ainda se
encontrem vivos no momento do recolhimento do espinhel e que tenham vigentes a
proibicao de retengao a bordo e comercializagdo impostas pelo érgéo gestor da pesca
no Brasil e/ou pela Comissao Internacional para a Conservacdo do Atum Atlantico
(ICCAT). Por fim, a presenga de um observador a bordo € particularmente importante
para avaliar os impactos da pesca sobre a biodiversidade, enquanto permite a coleta
de dados detalhados sobre a captura de fauna acompanhante ou capturas incidentais,
a exemplo de tartarugas e aves marinhas, além de espécies raras cuja ocorréncia
seria dificilmente registrada nos Mapas de Bordo.

Os embarques dos observadores serao realizados nas embarcacdes que possuam
tamanho e facilidades para embarque de membros externos a tripulagdo de
pescadores.
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A base de apoio e treinamento sera em Recife/PE, onde deverdo estar alocados 4
(quatro) observadores de bordo. Os observadores de Recife deverao participar dos
cruzeiros de pesca de cardume associado (modalidade de pesca 1.17) em Areia
Branca/RN; de espinhel horizontal (modalidades de pesca 1.1 e 1.2) em Recife/PE e
Natal/RN, conforme o mencionado no paragrafo acima. A classificagdo da modalidade
de pesca é conforme a Instrucdo Normativa Interministerial MPA/MMA n° 10, de 10
de junho de 2011. A autorizagdo para embarque é decorrente de acordo prévio com
o armador/Responsavel Legal com a devida anuéncia da SAP/MAPA e demais
envolvidos no projeto (ver Atividade 3, item 3 a seguir).

Para tal, devera ser contratada 1 empresa de servigo, considerando a base de apoio
do Eixo 2 do Projeto Ecopescatum: Recife/PE.

A empresa de servico tera a obrigatoriedade de selecionar, contratar e acompanhar
as atividades de 4 observadores, conforme descrito nos itens 7.1.

3. ESCOPO DO TRABALHO/ATIVIDADES/PRODUTOS

As principais agdes a serem executadas visando a obtencdo dos produtos
mencionados na Especificagdo Técnica sdo elencados abaixo:

Atividade 1: Elaboragao de Plano de trabalho

A empresa de servico a ser contratada devera se reunir com o coordenador do projeto
e o gestor do projeto para discutir a elaboragao e, posterior apresentagdo, de um
plano de trabalho sobre as atividades de 2 a 7.

O prazo para a execugao dessa atividade é de até 20 dias apds a assinatura do
contrato com a empresa de servico.

Produto 1: Plano de trabalho.

Atividade 2: Treinamento dos observadores de bordo

Para o desenvolvimento das atividades a bordo, a empresa de servico a ser
contratada devera realizar o treinamento do profissional referente a conduta e
metodologia de trabalho a bordo a serem adotadas durante os cruzeiros de pesca na
frota de atuns e afins, com acompanhamento da coordenagéo e do gestor do projeto
Ecopescatum.
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O prazo para a execugao dessa atividade é de até 20 dias apds a assinatura do
contrato com a empresa de servico, incluindo a apresentagao do relatério dessa
atividade.

Produto 2: Relatério com os registros do treinamento fornecido pela empresa de
servigo.

Atividade 3: Elaboragao do Plano de Gestao de Dados

A empresa de servigo a ser contratada devera elaborar e enviar um plano de gestao
de dados ao gestor do projeto e posterior apresentagao a este e ao coordenador do
projeto. O documento deve conter até duas paginas, indicando: 1) quais dados serao
gerados pelo projeto; e 2) como serdo preservados e disponibilizados, considerando
questdes éticas, legais, de confidencialidade e outras.

O prazo para a execugao dessa atividade é de até 30 dias apds a assinatura do
contrato com a empresa de servigo.

Produto 3: Plano de gestao de dados.

Atividade 4: Reunido de alinhamento para implementagao do Eixo 2 do Projeto
Ecopescatum

Na reunido de alinhamento devera participar: o gestor do projeto, o coordenador e/ou
vice coordenador do projeto, a empresa de servigo a ser contratada, os observadores
de bordo e os responsaveis legais das embarcacdes de pesca. Sera feita a selegéo
das embarcagdes de pesca e o alinhamento com os representantes legais dessas
embarcacgdes sobre os procedimentos, condutas e dindmicas dos observadores de
bordo, bem como a documentagédo necessaria para o embarque (Declaragdo Extra
Rol - Marinha) e seguro de vida dos observadores de bordo. O seguro de vida devera
ser custeado pela empresa de servigco a ser contratada.

Nessa reunido se buscara construir uma ampla lista de embarcacdes / modalidades
de pesca que tenham condi¢gdes de receber o observador de bordo. Assim, a
empresa de servigo a ser contratada devera implantar, um sistema de rodizio, onde
serdo realizados embarques com 1 observador por embarcacdo. Deve-se evitar
embarques consecutivos pelo mesmo observador, tendo em vista a necessidade de
elaboracdo e entrega de relatoério com todas as informagdes coletadas em cada
cruzeiro de pesca por ele efetuado. O intervalo entre embarques pelo mesmo
observador de bordo deve ser de, no minimo, 7 dias.
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A reuniao devera acontecer durante 1 ou 2 dias para acordar os principais pontos
para o alinhamento do eixo entre os atores envolvidos e sera organizada pela
SAP/MAPA.

A reunido devera ser realizada em ltajai/SC, base de apoio e treinamento.

O prazo para a realizacdo da reunido de alinhamento € de até 45 dias apéds a
assinatura do contrato com a empresa de servico e o relatorio dessa reunido devera
ser entregue em até 60 dias da assinatura do contrato.

Produto 4: Relatoério da reunido de alinhamento com encaminhamentos deliberados
na reuniao.

Atividade 5: Cruzeiros de pesca com observadores a bordo

Os cruzeiros de pesca com observador a bordo deveréao ser iniciados logo apés a
reunido de alinhamento constante na Atividade 4.
Os Observadores de Bordo deveréo realizar as seguintes atividades quando da
realizacao dos cruzeiros de pesca:
I. Registro das operagdes de pesca
e Descrever as rotinas de trabalho a bordo, a distribuicdo das tarefas
desempenhadas pela tripulagdo e listar os equipamentos eletrbnicos de
auxilio a pesca e navegacao utilizados.
e Descrever o método de conservagao do pescado a bordo.
e Realizar registros fotograficos e em videos das operagdes de pesca durante
o periodo do cruzeiro, evidenciando as espécies capturadas, sendo alvo ou
nao das pescarias, as fases das operacdes de pesca, entre outras tarefas.
Estas informacdes deverao compor o relatério de embarque do observador.
Il. Registro dos dados da pescaria
e Preenchimento de mapas de bordo.
Para cada cruzeiro de pesca € necessario que o observador preencha, de
forma independente, o mapa de bordo utilizando o formulario oficial de cada
modalidade de pesca em que for embarcar. Desta forma, ele tera condicbes
de registrar as principais informac¢des da atividade de pesca, incluindo o
esforco, as capturas por espécie, as localizagdes (latitude/longitude) dessas
capturas, os descartes de parte das capturas e as capturas incidentais de
tartarugas e aves marinhas, entre outras espécies. Esses dados servirdo para
compor o formulario da Tarefa 2 — CE (captura e esforgo) da ICCAT,

Pagina 5 de 12



contribuindo para que o Brasil cumpra com o aporte anual dessas
informacdes como pais membro da Comissao.

lll. Registro de dados biométricos (comprimento) das principais espécies capturadas

e Preenchimento da planilha de biometria dos peixes capturados

Os dados de tamanho das principais espécies capturadas (alvo e fauna
acompanhante previsivel) sdo informagdes cruciais para compor a base de
dados de distribuicdo de frequéncia de comprimento das espécies
capturadas, possibilitando a identificacdo das faixas de tamanho da
populacdo de cada espécie atingidas pela pescaria. Esses dados servirdo
para compor o formulario da Tarefa 2 — SZ (tamanho) da ICCAT, contribuindo
para que o Brasil cumpra com o aporte anual dessas informagdes como pais
membro da Comissdo. As medidas de comprimento a serem registradas s&o
definidas pela ICCAT para cada cardume. Para os atuns, as medidas usadas
sdo o comprimento total (CT) e/ou o furcal (CF). Para os peixes de bico, sdo
usados o comprimento total (CT) e/ou comprimento mandibula inferior-furca
(MIF) e para os tubardes, as medidas a serem obtidas sdo o comprimento
total (CT) e o comprimento furcal (CF).

IV. Coleta de amostras biologicas

e A coleta de amostras biolégicas de diferentes espécies capturadas pode ser
solicitada ao observador para atender as pesquisas desenvolvidas no ambito
de projetos que abordam caracteristicas gerais da biologia dos peixes
capturados. Nestes casos, as amostras referem-se geralmente a coleta de
gbnadas, estdbmagos, porgdes de tecidos (ex. musculos) e de espinhos e
vértebras para estudos sobre reproducdo, habito alimentar, genética e
crescimento, respectivamente.
e As planilhas de biometria devem acompanhar os relatérios de embarque do

observador, entregues ao final do cruzeiro de pesca.

O periodo para participacdo dos cruzeiros de pesca sera de 12 meses.

Para cada embarque realizado, o observador de bordo devera entregar o Relatério

de Embarque a empresa de servico a ser contratada contendo um breve descritivo

das atividades desenvolvidas a bordo (item I), incluindo os anexos com os registros

dos itens Il - (Mapas de Bordo) e Ill - (biometria). Caso tenha ocorrido coleta de

amostras biolégicas, mencionar quais foram, de que espécies e projeto de pesquisa

vinculado.

A empresa de servico a ser contratada enviara o Relatério de Embarque a

SAP/MAPA.
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A empresa de servico a ser contratada devera reportar trimestralmente os dados
coletados pelos observadores de bordo ao gestor e ao consultor especializado por
ela contratado que fara a consolidagao, processamento e analise dos dados obtidos
pelos observadores de bordo.

O prazo para a realizagdo da Atividade 5 é de até 390 dias apos a assinatura do
contrato com a empresa de servico.

Produto 5: Relatérios trimestrais das atividades executadas contendo as informacdes
coletadas pelos observadores de bordo nos cruzeiros de pesca para os itens |, Il, Il
e |V da Atividade 5.

Atividade 6: Reuniao de alinhamento do Eixo 2 do Projeto Ecopescatum

Na reunido de alinhamento devera participar: o gestor do projeto, o coordenador do
projeto e a empresa de servigo a ser contratada e sera organizada pela empresa de
servigo.

A reuniao devera acontecer durante 1 dia para que se tenha um acompanhamento do
desenvolvimento das atividades propostas nesta Especificagdo Técnica.

A reunido devera ser realizada em ltajai/SC, a base de apoio e treinamento.

O prazo para a realizacdo da reunido de alinhamento é de até 260 dias apds a
assinatura do contrato com a empresa de servico e o relatorio dessa reunido devera
ser entregue em até 270 dias da assinatura do contrato.

Produto 6: Relatério da reunido de alinhamento com encaminhamentos deliberados
na reuniao.

Atividade 7: Elaboragao e apresentagcao do Relatério Final

Devera ser elaborado pela empresa de servigo a ser contratada o relatorio final sobre
as atividades desenvolvidas pelos observadores de bordo durante o periodo em que
ocorreram os cruzeiros de pesca. O relatoério final deve ser enviado e apresentado ao
gestor do projeto, ao coordenador do projeto e a SAP/MAPA.

Neste relatorio, devem constar comentarios relativos as dificuldades enfrentadas no
que se refere a logistica de embarques, desempenho e convivéncia dos observadores
com a tripulacdo, entre outros fatores. E importante a indicacdo de pontos positivos e
negativos ao longo do desenvolvimento desse eixo, com a proposi¢cao de possiveis
solugdes neste ultimo caso. Além disso, os relatérios devem conter informagdes sobre
a quantidade de cruzeiros realizados com a presenca de observador de bordo por
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modalidade de pesca, com mapas indicativos das areas e épocas de pesca por

modalidade.

O prazo para entrega do relatério € de até 450 dias apés a assinatura do contrato com

a empresa de servigo.

Produto 7: Relatério Final das atividades dos observadores de bordo.

4. RESULTADOS, PAGAMENTO E CRONOGRAMA

A empresa de servico a ser contratada devera realizar as atividades descritas,

apresentando como resultado os produtos especificados nos prazos relacionados,

conforme demonstrado abaixo:

Prazo de
entrega (dias
. % do valor do
N° Produto a partir da
assinatura do contrato
contrato)
1 Plano de trabalho ajustado ao Eixo 2 do 20 )
Projeto Ecopescatum
Relatério com os registros do
2 | treinamento fornecido pela empresa de 20 15
servigo.
3 | Plano de gestao de dados 30 5
Relatorio da reunido de alinhamento com
4 | encaminhamentos deliberados na 60 10
reuniao.
Relatorio trimestral das atividades a
5.1 | bordo, relatorio de dados biométricos e 120 10
de amostras biolégicas amostradas.
Relatorio trimestral das atividades a
5.2 | bordo, relatorio de dados biométricos e 210 10
de amostras biolégicas amostradas.
Relatorio trimestral das atividades a
5.3 | bordo, relatorio de dados biométricos e 300 10
de amostras biolégicas amostradas.
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Relatério trimestral das atividades a
5.4 | bordo, relatdorio de dados biométricos e 390 10
de amostras biolégicas amostradas.

Relatério da reuniao de alinhamento com
6 encaminhamentos deliberados na 270 5
reuniao.

Relatério Final das atividades dos
7 450 25
observadores de bordo

As atividades descritas nesta Especificagado Técnica serdo desempenhadas no prazo
de 450 dias, de acordo com o cronograma de entrega dos produtos. A vigéncia do
contrato sera de 600 dias para assegurar as entregas dos produtos que constam
desta Especificacao Técnica.

A empresa de servigo a ser contratada devera encaminhar uma cépia de todos os
produtos para a SAP/MAPA, em meio digital (por e-mail, para gab.sap@agro.gov.br
e contratos@funbio.org.br). A revisao dos produtos pela SAP/MAPA sera no prazo de
até 20 dias uteis do recebimento dos produtos. Caso a SAP/MAPA identifique a
necessidade de ajustes, a empresa deve realiza-los dentro do prazo de 10 dias uteis
a partir da notificacao pela SAP/MAPA. Assim que aprovado, a SAP/MAPA devera
enviar esse produto para a empresa de servigo a ser contratada. A empresa de
servico devera encaminhar o produto aprovado para o Funbio e para a SAP/MAPA,
em meio digital (por e-mail, para gab.sap@agro.gov.br e contratos@funbio.org.br).
O Funbio devera realizar o pagamento em até 10 (dez) dias uteis, contados a partir
do recebimento do produto pela empresa. A documentacdo necessaria para o
pagamento é o documento de cobranga (Nota Fiscal/Fatura) e do Termo de
Recebimento e Aceite — TRA, emitidos pelo beneficiario (empresa), responsavel pelo
recebimento e aceite, atestando que os servicos foram prestados segundo as
especificagdes solicitadas, quantidades e etapas. Serdo deduzidos, no ato dos
pagamentos, os descontos estipulados por lei.

5. FORMA DE APRESENTAGAO

Os produtos devem ser entregues considerando os formatos abaixo:

Mapas de bordo: fisicos, digitados e digitalizados.

Amostras biolégicas: em formato de planilha csv ou Excel), contendo um inventario
com identificagdo do material coletado, cruzeiro de pesca, coletor da amostra, método
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de coleta e conservagcdo da amostra, e outros dados referentes a essas amostras
descritas no item |V da Atividade 4.

Dados biométricos: em formato de planilha (ixt ou Excel) contendo dados para os
atuns (comprimento total - CT e/ou o furcal - CF); para os peixes de bico (comprimento
total - CT e/ou comprimento mandibula inferior-furca -MIF) e para os tubardes
(comprimento total - CT e o comprimento furcal CF). Esses dados devem estar
catalogados de acordo com data e horario do registro e identificacdo do cruzeiro e da
embarcacao de pesca.

O banco de dados deve estar em formato Excel e Microsoft Access Banco de Dados
(.accdb).

Fotos / Imagem: formato digital .jpeg ou .png com resolugéo de 600 DPIs catalogadas
de acordo com data e horario do registro e identificagdo do cruzeiro e da embarcacgéao
de pesca.

Em todas as publicagbes geradas com os dados do Projeto Ecopescatum devera ser
citado como apoio: Projeto Ecopescatum/ATC 140 SAP/FUNBIO/ GEF-MAR/MMA.
O conjunto de dados coletados e processados séao de responsabilidade e propriedade
do Projeto Ecopescatum.

A SAP/MAPA e o GEF-MAR/MMA sao titulares dos direitos de propriedade intelectual
resultantes do projeto, cabendo exclusivamente a ela a responsabilidade pela
protecéo e exploracédo da propriedade intelectual.

6. INSUMOS NECESSARIOS

A responsabilidade pelo custeio de alimentac&do, deslocamento e hospedagem, se
necessario, dos observadores de bordo sera do contratante.

Os impostos devidos serdo de responsabilidade da empresa de servico a ser
contratada. Os seguros de vida dos observadores de bordo sdo de responsabilidade
da empresa de servico contratada e devem ser apresentados ao FUNBIO. A
SAP/MAPA e a FUNBIO nao tém responsabilidade sobre o recolhimento desses
insumos.

O custo de deslocamento, alimentagdo e hospedagem do gestor, do coordenador
e/ou vice coordenador sera de responsabilidade da SAP/MAPA. As reunides deverao
ser presenciais, na sede da empresa de servigo a ser contratada ou local determinado
pela SAP/MAPA.
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A SAP/MAPA devera viabilizar as ag¢des necessarias ao desenvolvimento das
atividades aqui previstas. Caso seja necessario, o gestor e coordenador do projeto
poderao colaborar na articulagdo com os entes.

7- QUALIFICAGCAO
Os perfis da empresa de servico e dos profissionais a serem contratados devem
preencher os requisitos minimos, conforme descrito abaixo:

7.1 PESSOA JURIDICA

A empresa de servico devera possuir experiéncia de pelo menos 5 anos na
administracao e execugao de projetos voltados a area das ciéncias pesqueiras.

A empresa de servigco devera assumir compromissos com a guarda e acesso de
materiais e equipamentos, com apoio institucional ao Projeto Ecopescatum e sobre a
gestao da propriedade intelectual eventualmente criada.

E de responsabilidade da empresa de servico a ser contratada verificar se todos os
registros e licengas das embarcagdes junto da SAP/MAPA e da Marinha,onde estarao
embarcados os observadores de bordo, estejam validos.

A empresa de servigo a ser contratada sera responsavel pela contratagcao dos 4
observadores de bordo, devera possuir em seu quadro técnico profissionais
qualificados com formagdo de nivel superior que permitam o gerenciamento das
atividades propostas nesta Especificagdo Técnica.

7.2 Perfil do observador de bordo:

1) Categoria Junior com formagdo académica em Oceanografia, Engenharia de
Pesca, Biologia ou areas correlacionadas.

2) Experiéncia embarcada comprovada, com atividades na coleta de amostra
biolégica e dados pesqueiros.

3) Apresentagao do Curriculum Lattes atualizado e com documentos comprobatérios
de experiéncias de embarques em embarcacdes de pesca e/ou pesquisa cientifica;

8. RESPONSABILIDADE TECNICA

O responsavel técnico pela anadlise e aprovagdo dos produtos entregues pela
empresa de servigco a ser contratada para execugao do servigo a que se refere este
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Termo de Referéncia sera a equipe técnica do Departamento de Registro,
Monitoramento e Fomento de Aquicultura e Pesca da SAP/MAPA, que tera pleno
acesso a todas as informacgdes e atividades realizadas para a execucao dos servicos
deste termo de referéncia.

A equipe técnica da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura,
Pecuaria e Abastecimento - SAP/MAPA tera até 20 dias uteis para avaliar cada
produto, apos a entrega pela empresa de servigo a ser contratada.
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