SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAGAO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE AGOES SOCIOAMBIENTAIS E CONSOLIDAGAO TERRITORIAL EM UNIDADES DE CONSERVAGAO
COORDENAGAO GERAL DE CONSOLIDAGAO TERRITORIAL

PROJETO BASICO CGTER/ICMBio/N°01/2023

A Diretoria de A¢coes Socioambientais
e Consolidagao Territorial, (DISAT), por
meio da Coordenagcao Geral de
Consolidagcao Territorial (CGTER) e
Divisao de Consolidacao Territorial
(DCOL), apresenta o Projeto Basico
para contratacdo de  servigos
topograficos georreferenciados, que
incluem: medicao, demarcacao,
inclusive com abertura de picadas,
quando necessario, utilizacao de
sensoriamento remoto para
implementagdao de vértices virtuais,
implantagao de marcos de orientagao,
confeccdo de plantas, memoriais
descritivos, planilha de dados
georreferenciados, além de outros
itens que compéem o rol de pecgas
técnicas, de acordo com a Norma
Técnica de Georreferenciamento de
Imoveis Rurais vigente e este projeto
basico, assim como a confec¢ao de
placas e sinalizagao de perimetro de
Unidades de Conservagao Federais.
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Il — Midia digital contendo:

- Norma Técnica de Georreferenciamento de Imdveis Rurais vigente
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1. PREFACIO

As Unidades de Conservagao Federais — UCs sao criadas por meio de ato legal,
geralmente decreto do(a) presidente da Republica, que define seus objetivos, localizagao
e limites aproximados, conforme institui a Lei do Sistema Nacional de Unidades de
Conservagao — SNUC.

Atualmente existem no Brasil 334 Unidades de Conservagao Federais, abrangendo
cerca de 171 milhdes de hectares, sendo 149 Unidades de Conservagao de Protegcao
Integral e 185 Unidades de Uso Sustentavel (Tabela |), sendo que as Reservas Particulares
do Patrimbénio Natural (RPPN) que sdao 751 até o presente momento ndo foram
contabilizadas por terem sua gestao realizada por particulares.

Tabela | — Unidades de Conservagao Federais

A8y 3

MMA

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAGAO DA BIODIVERSIDADE

Unidades de Conservacéo Federais do Brasil - Atualizagdo em Maio de 2023
Grupos de Unidades de Conservacao Categorias Quantidade INCEYGEY)
ESEC - Estagédo Ecoldgica 30 7.206.629,10

MONA - Monumento Natural 11.540.261,12

PARNA - Parque Nacional 74 26.860.232,83

REBIO - Reserva Bioldgica 4.269.024,51

REVIS- Refligio de Vida Silvestre ) 298.245,56

Sub total| 50.174.393,13

APA - Areade Protecdao Ambiental 37 89.717.688,14

ARIE- Area de Relevante Interesse Ecolégico 34.244,68

FLONA - Floresta Nacional 67 17.830.989,08

RDS - Reservade Desenvolvimento Sustenté 102.619,45

RESEX - Reserva Extrativista 66 13.512.195,85

Sub total| 121.197.737,19

Total de Unidades de Conservacédo federais exceto RPPNs: 334 171.372.130,33
* Area aproximada obtida por meio de software de SIG com calculos em projegdo equivalente conica de Albers, sem
descontar sobreposicdes entre UCs

Protecéo Integral

Uso Sustentavel

Reserva Particular do Patrim énio Natural - RPPN 744 *x

**Nem todas as RPPNsja foram georreferenciadas por seus proprietarios, ndo sendo possivel o calculo de area
total para essa categoria no momento

Fonte: Base de Dados Geoespaciais do ICMBio.

www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/dados geoespaciais/mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-
unidades-de-conservacao-federais. Atualizado em 24/05/2023.

Cerca de 60% dessas UCs ainda nao tiveram seus limites oficiais devidamente
georreferenciados e demarcados. Em 269 unidades de conservacao, abrangendo cerca de
69,8 milhdes de hectares, o uso e o dominio das terras devem ser publicos (Tabela II).

A situacao fundiaria destes espacos € bastante complexa, uma vez que pode ser

composta por Terrenos de Marinha e/ou acrescidos, llhas, Terrenos Marginais, Varzeas,



Mar Territorial, entre outros, assim como areas geridas por diversos 6rgéos federativos, tais
como SPU, INCRA, IBAMA e ICMBIo, e dos Estados ou terras ainda sob dominio privado.

Tabela Il — Unidades de Conservagao Federais de dominio publico.

Unidades de Conservacdo Federais de
Dominio Publico

Quantidade Area (ha)

ESEC - Estagdo Ecolbgica 30 7.206.629,10
FLONA - Floresta Nacional 67 17.830.989,08
PARNA - Parque Nacional 74 26.860.232,83
REBIO - Reserva Biol6gica 31 4.269.024,51
RESEX - Reserva Extrativista 66 13.512.195,85
TOTAL 268 69.679.071,38

Fonte: Base de Dados Geoespaciais do ICMBio.

www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/dados geoespaciais/mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-
unidades-de-conservacao-federais. Atualizado em 24/05/2023.

A administracdo e gerenciamento das Unidades de Conservagado Federais estéo
sob a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservagao da Biodiversidade —
ICMBio, que tem por atribuicdo promover a Consolidagao Territorial dessas areas, o que
inclui o reconhecimento, consolidacao e divulgacao desses limites.

A Coordenacéo Geral de Consolidagao Territorial - CGTER tem como uma de suas
atribuicbes a demarcacéao e sinalizagao das Unidades de Conservagao Federais, e vem
recebendo regularmente demandas para o cumprimento dessas ag¢des. Por meio da
execugao dos recursos de compensagao ambiental, de diversas fontes, a CGTER
viabilizara a demarcacao e sinalizacao dos limites de Unidades de Conservacao Federais,

conforme as determinagdes do presente Termo de Referéncia.

2. OBJETO

Constitui objeto deste TdR a contratacdo de empresa especializada na prestagao
de servigos topograficos, tais como medigdo, demarcagao, inclusive com abertura de pica-
das quando necessario, utilizacdo das ferramentas de sensoriamento remoto e SIG para
processamento de vértices virtuais, implantacdo de marcos fisicos, confeccédo de plantas,
memoriais descritivos, planilha de dados georreferenciados, além de outros itens que com-
pdem o rol de pegas técnicas do objeto a ser demarcado, assim como confecgéo de placas
e sinalizagao de perimetro de Unidades de Conservagao Federais, conforme orientagbes
deste Termo de Referéncia e em atendimento a Norma Técnica de Georreferenciamento

de Imoveis Rurais vigente e demais normas atinentes ao tema.



3. JUSTIFICATIVA

A contratacao dos servigos topograficos georreferenciados (medi¢cao, demarcagao
incluindo abertura de picadas onde necessario e elaboracdo de pecgas técnicas de
Georreferenciamento de Imdveis) assim como confecgdo de placas e sinalizagdo de
perimetro das Unidades de Conservacao Federais, sdo necessarias para a definicdo clara
e precisa dos limites das Unidades, facilitando a gestao, colaborando com o ordenamento
territorial regional e afirmando a presenca do Estado.

Alei n®9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades
de Conservacao, define em seu art. 2°, inciso |: “unidade de conservagao: espaco territorial
e seus recursos ambientais, incluindo as aguas jurisdicionais, com caracteristicas naturais
relevantes, legalmente instituido pelo Poder Publico, com objetivos de conservagéo e
limites definidos, sob regime especial de administragdo, ao qual se aplicam garantias
adequadas de protegcao”. Este artigo reforga a necessidade de estabelecer mecanismos
para esta defini¢ao.

O trabalho de Georreferenciamento de Imoveis Rurais é extremamente
especializado, exigindo inclusive Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) e, portanto,

vem sendo realizado por meio de contratagbes de empresas.

4. FUNDAMENTAGAO LEGAL
e Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000 — Sistema Nacional de Unidades de
Conservacao;
e Norma Técnica de Georreferenciamento de Imoéveis Rurais (NTGIR) vigente e

respectivos manuais;
e Norma de Execucao INCRA/N°47/2005;
e Portaria n° 486, de 02 de setembro de 2013;

e Demais legislagbes e normativas oficiais pertinentes ao tema e convergentes a
NTGIR.

5. DOS SERVIGOS CONTRATADOS
5.1. DA ESPECIFICAGCAO DOS SERVIGOS

A porgao territorial, a ser medida, demarcada e sinalizada, objeto deste instrumento,

trata-se do Parque Nacional Serra do Pardo esta localizado na regido chamada de Terra



do Meio, no estado do Para, na Amazoénia brasileira, ficando entre Altamira e Sdo Felix do
Xingu.

O servico de georreferenciamento contemplara a identificagdo, demarcacgéao,
rastreio de sinal GNSS dos limites de perimetros, com a devida implantacao e codificacdo
de marcos em conformidade com a Norma Técnica de Georreferenciamento de Imédveis

Rurais vigente e sinalizagdo de perimetro.

5.2. DA UNIDADE ABRANGIDA

O PARNA da Serra do Pardo € uma Unidade de Conservacgao (UC) Federal criada
pelo Decreto s/n° de 17 de fevereiro de 2005. Abrange uma area aproximada de 445.000
hectares e um perimetro total a ser demarcado e sinalizado estimado em 317 quildbmetros.

Um mapa com a localizagdo da unidade é apresentado no Anexo |. A seguir, na
Tabela Ill, sdo apresentadas as informacdes da unidade em questao.

Tabela Il — Informacdes do PARNA da Serra do Pardo.

Perimetro to- Numero de vértices
tal a ser de- | Quantidade total . . do ato legal de cria-
Nome marcado es- de placa52 Municipios abrangidos cdo/ampliagdo da
timado (m)! ucs
PARNA da Serra 316.799.68 m 68 Altamira e_Sao Félix do 18
do Pardo Xingu

5.3. DAS CONDIGOES LOCAIS

5.3.1. Variaveis para compor o grau de dificuldade de acordo com as condi¢oées locais
Os parametros foram obtidos por meio da Norma de Execucao INCRA/N°47/2005,

adaptada as condigdes de execucao de georreferenciamento em unidades de conservacgao.

Utilizou-se também como base a expertise do SRFA/INCRA.

| — Vegetacgao: distribuicdo da cobertura vegetal ao longo da area dos servicos:

! Essa estimativa de perimetro se refere ao calculo realizado por meio de ferramentas de analise espacial do limite da unidade sobre a
base cartografica definida no decreto de criagdo da mesma; assim, pode ter variagdo com a realidade encontrada em campo conforme
a escala desta base. A empresa pode realizar o refinamento desse limite com base em imagens de melhor resolucéo espacial para
atingir a escala exigida na NTGIR vigente, com vistas a elaboragdo do planejamento logistico e orgamentario. Sendo assim, qualquer
acréscimo de perimetro decorrente dessa variagdo nao justifica a celebragao de aditivos financeiros ou de prazo.

2 A estimativa da quantidade de placas de sinalizagdo segue a Minuta de Orientagdo Geral para Sinalizagdo de Limites de Unidades de
Conservacéo Federais que orienta, de modo geral, a colocacédo de 1 placa a cada 3 km para limites terrestres e 1 placa a cada 5 km
para limites descritos em margens ou leitos de rios, igarapés, lagos, lagoas. A aquisicdo desse material é de responsabilidade da
contratada.

3 Ja a estimativa de marcos deve ser feita pela contratada com base na necessidade de implantagéo de 1 marco a cada vértice previsto
no decreto de criagéo da unidade, acrescido de uma estimativa de marcos para demais regras exigidas na NTGIR e para os marcos de
apoio e testemunho a serem implantados. A aquisicdo desse material também é de responsabilidade da contratada.



a) Campo — ocorréncia de vegetacao rasteira, desprovida de arvores;

b) Arbustiva — ocorréncia de arbustos e arvores de pequeno porte espagadas, tipo
cerrado e caatinga;

c) Mata — ocorréncia de arvores de médio e/ou grande porte a exemplo daquelas
identificadas na Mata Atlantica e na regido da Amazénia Legal.

Il — Relevo: desenvolvimento da superficie topografica na regido dos servigos:

a) Suave: terreno de planicies com poucas ondulagoes;

b) Movimentado: terreno com incidéncia de ondulagdes e desniveis moderados;

c) Acidentado: terreno com grande incidéncia de ondulagbes e desniveis
acentuados.

lIl — Insalubridade: incidéncia de endemias e/ou epidemias na regido dos servigos:
a) Baixa: regi&o com nenhum ou pouco histérico de incidéncia;

b) Média: regido com historico recente de incidéncia;

c) Alta: regido com histérico frequente de incidéncia.

IV — Acesso: Vias disponiveis para alcance da area de servigos e deslocamento no
seu interior:

a) Facil: existéncia de vias com boas condi¢des de trafegabilidade;

b) Regular: existéncia de vias com baixa condi¢ao de trafegabilidade;

c) Dificil: insuficiéncia de vias de alcance e ou penetracao.

V — Clima: Condigdes meteorolégicas predominantes no periodo de execugédo de
Servigos:

a) Favoravel: inexisténcia de precipitagao pluviométrica ou neblina;

b) Mediano: incidéncia de precipitagao pluviométrica esparsa ou neblina rarefeita;
c) Desfavoravel: incidéncia de precipitagdo pluviométrica freqiente ou neblina
densa.

VI — Litigios: Presenca de conflitos agrarios, disputas de areas, ocupacdes
irregulares e outras desavencas relacionadas a posse de terras publicas na
Amazébnia Legal (grilagem):

a) Ausente — Regido pacificada ou com predominancia de comunidades tradicionais
da Amazoénia.

b) Moderado — Regidao com problemas culturais e tradigdes devido a imigragao de
agricultores de outras regides do Pais para Amazbnia Legal convivendo com
comunidades tradicionais e indigenas, muitos problemas de localizagao dos limites

das posses entre vizinhos;



c) Constante — Regido que predomina conflitos agrarios, desmatamento clandestino,

grilagem de terras, invaséo de terras indigenas — podem provocar paralisagdes dos
servicgos.

Para pontuar o grau de dificuldades, utilizaram-se pesquisas de dados geograficos

de cada regido que compdem os itens a contratar, como mostrados nas Tabelas IV e V a

seguir. A Tabela VI mostra uma exemplificagdo do calculo de dificuldade.

Tabela IV — Tabela de Pontos e Grau de Dificuldade.

Variaveis Grau de Dificuldades
02 pontos 04 a 06 pontos | 08 a 10 pontos
Vegetacéao Campo Arbustiva Mata
Relevo Suave Movimentado Acidentado
Insalubri- , L
dade Baixa Média Alta
Acesso Facil Regular Dificil
Clima Favoravel Mediano Desfavoravel
Litigios Ausente Moderado Constante
Totalizagdo

Tabela V — Pontuagcao e Majoragao/Reducéao (%).

Pontuagao Majoragao/Reducgao %
10a15 -40
16 a 25 -20
26 — 35 0
36 — 45 20
46 — 50 40




Tabela VI — Majoragao/redugao dos custos conforme variaveis que compdem o grau de

dificuldade.
Lote 01 Parque Nacional da Serra do Pardo
Variaveis Grau de Dificuldade Pontos
Pontuagao 2 04 a 06 08a10
Vegetagao Campo Arbustiva Mata 10
Relevo Suave Movimentado| Acidentado 10
Insalubridade Baixa Média Alta 5
Acesso Facil Regular Dificil 10
Clima Favoravel Mediano Desfavoravel 9
Litigios Ausente Moderado Constante 5
Totalizacao 49
Majoracado/Reducéo - Grau de Dificuldade 40

5.4. COMPOSIGAO DAS VARIAVEIS PARA FORMULAGAO DA PROPOSTA
a) A proposta deve prever os seguintes itens:
b) Equipe;
c) Encargos Sociais, Tributarios, Fiscais, Previdenciarios e Securitarios;
d) Veiculos;
e) Combustivel;
f) Custos de hospedagem, deslocamento, viagens e alimentacao;
g) Ferramentas e Equipamentos — Campo;
h) Equipamentos de Escritorio;
i) Material de Consumo;
j) Instalagdes;

k) Beneficios e Despesas Indiretas.

5.5. COMPOSIGCAO E DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES



5.5.1. Dimensionamento e especificagdoes das equipes de campo

Equipe de Campo: Composta pelos profissionais que realizardo o planejamento e
execugao do levantamento de dados e rastreio de vértices através de captacéo de sinais
das constelagdes de satélites de localizagdo geografica utilizando-se de equipamentos
receptores de sinais GNSS, e, quando necessario, utilizagdo de equipamentos de
topografia classica para determinacédo de pontos de apoio, vértices irradiados e marcos de
orientacdo, preenchimento de cadernetas de campo, croquis, pré-processamento de dados
e retificacbes necessarias. Este pessoal também sera responsavel pela instalacao das
placas.

Toda a equipe de campo deve ter, preferencialmente, conhecimento pratico na
exploragcéo de areas com vegetagao densa e orientagcado de abertura de picadas em mata,
trabalho em regides remotas, chuvosas, alagadicas, de baixa densidade demografica e
dificil acesso, inclusive em regides de ocorréncias de doengas endémicas (malaria e febre

amarela).

5.5.2 Efetivo e qualificagao técnica
Equipe minima:
I. 1 (um) Encarregado dos Servigos de Campo
II. 1 (um) Profissional de Topografia
[ll. 2 (dois) Auxiliares de Topografia
A comprovagao de experiéncia do encarregado dos servigos de campo devera ser
feita na fase de habilitagdo. Para os demais componentes da equipe, a empresa deve emitir

declaracao atestando a capacidade técnica para execucéo das atividades descritas.

5.5.3. Especificagao detalhada por membro das equipes de campo
5.5.3.1. Encarregado dos Servigos de Campo
Responsavel técnico pelos servigcos prestados em campo, profissional de Nivel
Superior ou Nivel Médio, credenciado junto ao INCRA para executar servigos de
georreferenciamento, com no minimo 02 (dois) trabalhos relacionados com a demarcagao
de imdveis ou assentamentos rurais ou unidades de conservacao. Cada trabalho deve ter
area minima de 5.000 ha.
e Experiéncia minima: Coordenacao de Equipes na prestacao de servicos de
georreferenciamento, apresentando contratos e certificado de conclusao de

contrato, cadastro técnico no INCRA, certiddo de acervo técnico junto ao



CREA de servigos de georreferenciamento (devidamente fechado/finalizado)
e curriculo profissional devidamente assinado demonstrando conhecimento
pratico dos servigos de georreferenciamento, devendo ser disponibilizado na
comprovacgao de documentos.

e Perfil: habilidade para lidar com planejamento continuo; habilidade para
prestar esclarecimentos necessarios a diferentes o6rgados, uma vez que
unidades de conservagao muitas vezes estdo sobrepostas ou sao limitrofes
a terras indigenas, quilombolas, unidades de conservagao estaduais e
municipais, entre outros, e comunidades; experiéncia para responsabilizar-
se tecnicamente, inclusive com emissdo de ART/CREA de coparticipagao ou
vinculada a RT principal, pelos dados apurados em campo e pré-
processamento em escritorio de campo;

Atividades principais:

1) Coordenar as equipes de trabalho de campo;

2) Coordenacéao da logistica e fiscalizagdo das equipes;

3) Responsabilizar-se tecnicamente pelo trabalho realizado em campo;

4) Executar a fungéo de preposto da empresa em campo;

5) Elaborar o planejamento semanal de atividades de todas as equipes,
atribuindo metas a serem executadas;

6) Providenciar diario de obra e ordens de servigo para as equipes de campo
de acordo com o planejamento semanal, fazer gestao para o cumprimento
de metas estabelecidas no mesmo;

7) Responsabilizar-se pelas frentes de servigo em campo, manter contato
com os funcionarios e colaboradores da empresa;

8) Relatar ao Coordenador Geral diariamente a produc¢ao e localizagdo dos
servicos de campo;

9) Providenciar  relatério  técnico  fotografico com  localizagcao
georreferenciada das materializagdes, das placas instaladas e das
atividades das equipes de campo;

10) Elaborar relatério de emergéncia dispondo imediatamente ao
Coordenador Geral sobre qualquer situagao atipica aos procedimentos
técnicos que a empresa contratada esta realizando a campo, como
interferéncias de terceiros, litigios ou qualquer superveniéncia que venha

a ocorrer;



11) Acompanhar a execug¢ao em conformidade temporal com o cronograma
fisico-financeiro estabelecido no contrato;

12) Dar condigbes necessarias a seguranga do trabalho nas atividades
executadas pelas equipes de campo, exigindo dos seus comandados a
utilizagdo de equipamento de protecao individual e atengdo necessaria
nas atividades dentro de areas de mata, igarapés etc.;

13) Zelar pelos equipamentos da CONTRATADA, promovendo o bom uso e

seguranca.

5.5.3.2. Profissional de Topografia

Profissional de areas técnicas de Topografia ou Agrimensura ou Cartografia ou

Geodésia com registro no CREA para exercicio da profissdo, com no minimo 2 (dois)

trabalhos relacionados com a georreferenciamento de assentamentos rurais ou unidades

de conservacgao.

Atividades principais:

1)
2)

3)

4)

Subsidiar as atividades descritas ao Coordenador;

Realizar tarefas previamente planejadas pelo coordenador, cumprindo as
metas estabelecidas, identificar vértices para implantagdo de marcos,
realizar assentamento de equipamento de rastreio, elaborar croquis,
preencher cadernetas de campo, fotografar os elementos de campo
conforme as orientacdes do coordenador da equipe, sendo neste momento
utilizado GPS com camera fotografica, para fotografar os marcos, picadas e
placas, de forma que as plaquetas de identificagdo dos mesmos possam ser
legiveis na fotografia bem como a coordenada em tempo real no display do
receptor GPS;

Delegar tarefas aos auxiliares na operacao de receptores de sinais GNSS
em conformidade com a Norma Técnica em vigéncia, aferindo a
monumentalizacdo dos marcos quanto a conformidade de sua afixagao e
das plaquetas que identificam os marcos com o codigo do Responsavel
Técnico (RT);

Realizar o processamento de dados, calculo de cadernetas de campo,
ajustamento, processamento de transporte de bases, monografias de bases,
montagem de mosaicos digitais;



5) Realizar a analise das precisbes e elaboracdo de relatorio técnico de

processamento.

5.5.3.3. Auxiliares de Topografia

Profissional com conhecimento pratico de topografia, com no minimo 1 (um) ano
de experiéncia comprovada, tendo como atividade principal auxiliar os trabalhos dos
Topografos, no que for solicitado a execugao, tais como auxiliar na operagao de receptores
de sinais GNSS, implantar marcos em conformidade com as Normas Técnica vigentes e
com as plaquetas que identificam os marcos com cédigo do RT, orientar a limpeza do
entorno do marco a ser reocupado, transporte e preparo dos equipamentos até a frente de
trabalho, auxiliar o Topografo na orientacdo de abertura de picadas minimas quando
necessario para acessar o local de ocupacgao, vigilancia dos equipamentos instalados nas

bases de apoio e outros servicos necessarios na sua competéncia.

5.5.4 Dimensionamento e especificagoes das equipes de escritorio

Consiste na equipe que realizara o planejamento e execugao do processamento de
dados em consonancia com a realizagdo dos servigos de campo, mapas individuais,
planilha de dados georreferenciados, plotagens de memodrias e plantas individuais,
gravagao de midias com arquivos digitais, conferéncia, controle de qualidade e revisoes,

assinatura do RT e procedimento de entrega final.

5.5.5 Efetivo e qualificagao técnica
Equipe minima:
I. 1 (um) Coordenador Geral;
[I. 1 (um) Encarregado de Escritorio — Especialista em Geoprocessamento ou
Sensoriamento Remoto;
[ll. 1 (um) Profissional de SIG e Cadista.
A comprovacao de experiéncia do coordenador geral devera ser feita na fase de
habilitacdo. Para os demais componentes da equipe, a empresa deve emitir declaracéo

atestando a capacidade técnica para execugao das atividades descritas.



5.5.6 Especificacao detalhada das equipes de escritério
5.5.6.1. Coordenador Geral

Gestor do contrato e coordenador das equipes de escritdrio e campo, com no
minimo 03 (trés) trabalhos relacionados com a demarcacao de imdveis ou assentamentos
rurais ou unidades de conservagao, no bioma amazénico. Cada trabalho deve ter area
minima de 5.000 ha, Responsavel Técnico pelos servigos prestados, profissional de nivel
superior ou técnico, chancelado pelo CREA/CONFEA e obrigatoriamente credenciado junto
ao INCRA para executar servigos de georreferenciamento.

Experiéncia em Coordenacdo de Equipes na prestacdo de servicos de
georreferenciamento, apresentando contratos e certificado de conclusdo de contrato,
cadastro técnico no INCRA, certiddao de acervo técnico junto ao CREA de servigcos de
georreferenciamento (devidamente fechado/finalizado) e curriculo profissional devidamente
assinado, devendo ser disponibilizado na comprovacido de documentos; conhecimento dos
servigos de georreferenciamento, experiéncia pratica em exploracdo de areas com
vegetacao densa, trabalho em regides remotas, chuvosas, alagadigas, de baixa densidade
demografica e dificil acesso, inclusive em regides de ocorréncias de doengas endémicas
(malaria e febre amarela).Com habilidade e experiéncia em lidar com planejamento
continuo para coordenar equipes;

Atividades principais:

1) Executar a fungao de preposto da empresa;

2) Coordenar as equipes de trabalho de escritério e monitorar o trabalho da
equipe de campo;

3) Coordenar a logistica e fiscalizar as equipes;

4) Fazer gestao para o cumprimento de metas estabelecidas no planejamento
de campo e de escritoério;

5) Acompanhar a execucdo em conformidade temporal com o cronograma
fisico financeiro estabelecido no contrato;

6) Responsabilizar-se tecnicamente pelos servigos contratados com emisséo
de ART/CREA no ato da assinatura do contrato;

7) Relatar ao ICMBIo, através de relatério técnico, quinzenalmente a produgao
e localizacdo dos servicos de campo, bem como o planejamento das
proximas etapas do servigo;

8) Elaborar relatério de emergéncia dispondo imediatamente a fiscalizacdo do

ICMBio sobre qualquer situagao atipica aos procedimentos técnicos que a



9)

empresa contratada esta realizando em campo, como interferéncias de
terceiros, litigios ou qualquer superveniéncia que venha a ocorrer;

Suporte logistico de materiais e suprimentos para as equipes de campo e
escritorio, controle do efetivo, controle de documentos emitidos e recebidos,

controle de medi¢des e desenvolvimento do cronograma fisico-financeiro;

10)Aferir a qualidade da execugédo dos servigos de georreferenciamento quanto

a conformidade com a Norma Técnica utilizando de metodologia apropriada

na verificagdo, desempenho, controle de documentos.

5.5.6.2. Encarregado de Escritério

Especialista em Geoprocessamento ou Sensoriamento Remoto: Profissional com

especializagdo nas areas de geoprocessamento ou sensoriamento remoto com registro no

CREA para o exercicio da fungdo, com no minimo 2 (dois) anos de experiéncia comprovada.

Atividades principais:

1)

2)

3)

4)

5)

Responsabilizar-se tecnicamente pelos dados apresentados, com emissao
de ART/CREA especifica da area de geoprocessamento ou sensoriamento
remoto pelo conjunto de imagens utilizadas para definigdo de um ou uma
sequéncia de vértices virtuais utilizados em pecas técnicas em conformidade
com a Norma Técnica de Georreferenciamento de Imoveis Rurais vigente;
Responsabilizar-se pelo georreferenciamento, ortorretificagdo, padréao de
exatiddo cartografica (PEC) e vetorizacdo de dados dentro da precisao
requerida na Norma Técnica vigente;

Selecdo da base de SIG (vetoriais) de suporte para os trabalhos de campo
e mapas finais;

Auxiliar o topégrafo na formatagdo e preenchimento de planilhas de dados
georreferenciados;

Utilizar os formularios para checagem de conformidades no preenchimento
das cadernetas de campo, correlacdo das cadernetas com o
processamento, nomenclatura e cédigo dos vértices, sigma em relagédo as
precisbes requeridas, PDOP, verificagdo sobre a utilizacdo das bases

cartograficas, desenhos técnicos e formatagéo das pecgas técnicas.

5.5.6.3. Profissional de SIG e Cadista



Profissional Técnico com habilidade em desenho técnico grafico, operacado de
software CAD e SIG, com no minimo 1 (um) ano de experiéncia.

Tem como atividade principal produzir mapas de perimetros das unidades de
conservagao e impressdes dos conjuntos de pegas técnicas (mapas, memoriais, planilhas
analiticas, relatérios de processamento, monografia de marcos, etc.) dentro das precisdes

graficas requeridas na Norma Técnica de Georreferenciamento vigente e ABNT.

6. DA METODOLOGIA A SER OBSERVADA

A execucao dos trabalhos devera obedecer criteriosamente as especificacoes e
recomendacgdes da Norma Técnica para Georreferenciamento de Imoveis Rurais - NTGIR
vigente, e demais legislagbes, normas e manuais atinentes vigentes e as contidas neste
registro.

Na reunido preliminar serdo destacados alguns critérios para a flexibilizagdo da
necessidade de materializagdo de limites que podem vir a ser definidos para os seguintes
casos:

o Vértices em locais de dificil acesso e/ou limites naturais intransponiveis e
com pouca pressao antropica;

e Trechos espagados do limite que ndo representem vértices;

e Areas cuja acdo de demarcagdo com abertura de picadas ou clareiras possa
implicar em perda consideravel de cobertura vegetal e conectividade da UC.

Ressalte-se que os critérios sao orientacdes, a sua aplicagao sera avaliada caso a
caso, e que a dificuldade de implantacado de vértices ndo necessariamente implica em nao
georreferenciamento de precisdo, uma vez que a norma prevé diferentes tipos de vértices
e metodologias para as situagdes supracitadas, que no caso das Unidades de

Conservacgao, sao frequentes.

7. DAS ETAPAS DE EXECUGAO E ATIVIDADES RELACIONADAS
7.1. Da reuniao preliminar

Sera realizada uma reunido preliminar, apds a assinatura do contrato, para
orientacdo e definicdo de pontos especificos para a execucéo dos servigos contratados e
definicdo das datas das atividades de reconhecimento de campo. A reunido sera realizada
na sede administrativa do PARNA de Serra do Pardo. A equipe do ICMBio e a equipe
gestora do PARNA de Serra do Pardo apresentardo a CONTRATADA os limites da unidade

de conservagao federal e seus documentos legais relacionados, as analises técnicas ja



elaboradas e a poligonal atual do PARNA de Serra do Pardo elaborada a partir de cartas
topograficas, assim como outros documentos e arquivos que possam orientar e subsidiar a

execugao da demarcagao e da sinalizacao de perimetro do PARNA de Serra do Pardo.

7.2. Do reconhecimento de campo

O reconhecimento de campo sera realizado no, objetivando a execugédo dos
trabalhos de campo e a elaboragao do relatério de reconhecimento de campo.

A CONTRATADA tera acesso as areas da Unidade de Conservagao Federal
somente com autorizagao de sua chefia, que emitira documento préprio.

Na realizagcdo do reconhecimento de campo, 0O responsavel técnico pelo
levantamento devera percorrer os limites a serem medidos e demarcados, juntamente com
um servidor do ICMBio, para que desta forma reconhecga o perimetro e defina todos os
vértices que necessitem ser materializados por marcos codificados, devendo esta
informacao ficar registrada para consulta futura.

Ao término do reconhecimento de campo, a CONTRATADA deve produzir o
relatério de reconhecimento de campo e o plano de trabalho preliminar.

No relatério de reconhecimento de campo devera ser apresentado certificado de
calibragdo dos EME's (Equipamentos de Medigdes Eletrénicos) por empresa ou 6rgao
credenciado.

O Plano de Trabalho devera conter planejamento de execugdo dos trabalhos em
campo e de escritorio, incluindo cronograma, previsado de recursos utilizados (mao de obra
e equipamentos a serem utilizados), previsdo de areas de supressdo de vegetagao, e
vértices de dificil acesso.

Os referidos documentos deverao ser encaminhados a equipe do ICMBio (DCOL e
gestéo local) para que sejam avaliados num prazo de 15 dias.

ApOs a andlise, sera realizada uma reuniao na sede do ICMBio em Brasilia, a qual
tera como participantes a CONTRATADA, o ICMBio, a a equipe gestora do PARNA da Serra
do Pardo, cujo objetivo € a apresentagao do relatério de reconhecimento de campo e das
corregcdes do Plano de trabalho solicitadas pelo ICMBio a CONTRATADA. Apds a reuniao,
a empresa tera 15 dias para entregar Plano de Trabalho) com as devidas alteragbes
solicitadas pela equipe do ICMBio.

A aprovacao do relatério de reconhecimento de campo € condicionante para o inicio
das atividades de campo. O planejamento inicial apresentado neste relatério podera sofrer

alteragdes, conforme sugestoes apontadas pelo ICMBio em reunido.



Ainda na etapa de reconhecimento de campo, a CONTRATADA deve se planejar
para fornecer e na etapa de demarcagao instalar também as placas de sinalizagdo de
perimetro.

Todas as placas de sinalizacao serao fornecidas e instaladas pela CONTRATADA.
O local de instalagdo das placas e o modelo da placa sera definido em conjunto com o
ICMBio, ressaltando que as mesmas deverao ser instaladas ao longo do perimetro a ser

demarcado pela CONTRATADA e em alguns casos especiais dentro dos limites da UC.

7.3. Plano de Sinalizagao

A CONTRATADA devera apresentar um Plano de Sinalizagdo para a unidade de
conservacgao, onde deverao constar: 1) A localizacdo das placas atualmente presentes na
UC; 2) Indicacao de onde serédo instaladas as novas placas; 3) Mapas com coordenadas
dos locais onde serdo instaladas as placas; 4) especificacdo de materiais e tecnologias
empregadas nas placas a serem confeccionadas; 5) layouts das placas a serem
confeccionadas.

Apos a apresentacao do relatério de reconhecimento de campo, sera elaborado o

Plano de Sinalizagdo, conforme orientacbes da CCOL/CGTER/DISAT/ICMBio e sob
acompanhamento da equipe gestora da UC. Durante a elaboragéo do Plano de sinalizagao,
podera ser demandada a participacdo do conselho gestor da UC, conforme avaliagcéao
quando da apresentacao do relatorio de reconhecimento de campo.

Todas as placas de sinalizacio serao fornecidas e instaladas pela CONTRATADA,
considerando o incremento de 30% no quantitativo de placas, no intuito de garantira UC a

reposicao de placas danificadas apds a instalagao destas.

7.4. Confecgao das Placas

O quantitativo de placas a serem produzidas é de 68, conforme definido no item
5.2., e estas placas devem possuir as seguintes dimensdes: largura de 2,0 m, altura 1,2m,
sendo todas confeccionadas em chapa galvanizada n2 18 (espessura de 1,25mm), com
aplicagao de fundo primer (fosfatizagao) e acabamento com pintura eletrostatica.

As placas deverao ser formadas por peca unica. Nao serdo aceitas pegas com
emendas, coladas ou encaixadas (excegéo feita apenas para o reforgo, que deve ser fixado
na parte de tras da placa).

Um modelo em formato de arquivo de software de edicdo de imagem sera

destinado a CONTRATADA. O modelo guarda proporcionalidade com as dimensdes das



placas. Ele deve ser utilizado como referéncia para a escolha do tipo e tamanho da fonte,
dimensao das logomarcas e de todos os itens que devem estar nas placas.

O ICMBIio podera apresentar até 02 (dois) layouts diferentes para confecgédo de
placas por Unidade de Conservagao, a serem elaborados a partir do modelo padrao
desenvolvido pelo ICMBio.

As placas devem ter garantia de vida util de no minimo 10 (dez) anos para o material

e acabamentos. Segue no Quadro | abaixo as caracteristicas para confecgéo das placas.

Quadro | — Caracteristicas das placas

Mensagens | Frase de orientacéo;

Nome da Unidade de Conservacgao Federal,

Numero e data do Decreto de Criagao e/ou ampliagao;

Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade;
Ministério do Meio Ambiente;

Simbolos Brasdo da Uniao;

Logo do ICMBio;

Logo da Unidade de Conservacao Federal (opcional);

Tarja de restrigao;

Tarja de identificacao federal,

Frente da | Fundo: branco;

placa Letras: pretas (exceto da tarja de restricéo);

Brasdo da Unido: cores padrao;

Logo do ICMBio: conforme manual de identidade visual do 6rgéao;
Logo da UC: nas cores especificadas no layout a ser encami-
nhado (opcional);

Tarja de identificagao federal: verde e amarelo;

Tarja de restricdo com letras vermelhas ou brancas (conforme
modelo);

Fonte Nome da UC: por extenso, negrito e de caixa alta;

Fonte do nome da UC: DIN Alternative Black;

Tamanho: Definido em modelo apresentado em arquivo de sof-
tware de edicdo de imagem encaminhado a contratada em reu-
niao;

Dimensdes | 2,0m de largura x 1,2 m de altura;

Altura da|3,30m

haste de | A fixacdo podera ser em arvores por meio de cabo de ago. Mas
fixagao nos casos onde essa fixagcao nao for possivel, devem ser confec-
cionados 02 postes para cada placa em tubo de aco galvanizado
sem soldas transversais com 3,30 m (trés metros e trinta centi-
metros) de comprimento, didmetro externo de 2 1/2” (duas pole-
gadas e meia) e parede com espessura minima de 3,00 mm (trés
milimetros). A base devera conter aletas de 6 cm x 6 cm (36 cm?)
com espessura minima de 2 mm (a chapa das aletas) soldadas
ao poste a 20 cm (vinte centimetros) da base. O topo (extremi-
dade oposta) devera conter uma tampa (chapéu) galvanizada




para protecao contra infiltracdo de agua. Todo o conjunto devera
ser galvanizado a fogo, interna e externamente;

A fixagao dos postes as placas deve ser feita por meio de braca-
deiras de aco parafusadas.

Nos casos, nos quais o terreno cuja placa deva ser implantada
nao proporcione estabilidade, devem ser utilizadas alternativas
de fundag¢ao adequadas as condi¢des do terreno;

Material de | Peca unica de chapas galvanizadas n? 18 (espessura de 1,25
confecgao mm) perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas cor-
tantes;

Parafusos galvanizados;

As chapas deverado passar por processo de limpeza e desengra-
xamento, de modo a garantir perfeita aderéncia das tintas e peli-
culas refletivas.

A placa deve ter aplicagado de wash-primer e fundo primer (fosfa-
tizagdo), indicada para promover aderéncia sobre superficies de
aco galvanizado para uso em exterior;

O acabamento deve ser feito com pintura eletrostatica;

A pelicula reflexiva deve ser composta por lentes prismaticas, mi-
cropoliedros (cubos completos) de maxima performance em re-
flexividade e angularidade. A pelicula deve ser ideal para longas
distancias, condicdes adversas diurnas e noturnas: chuva, ne-
blina, entardecer e amanhecer. Devem ser fornecidos em tantas
cores quantas necessarias para as informacgdes e os logotipos do
layout a ser apresentado pelo ICMBiIo;

Deve ser aplicada por cima, na area contendo informagdes, uma
pelicula antipichagao transparente com redu¢do maxima de 20%

de visibilidade;
Verso da | No verso, o acabamento devera ser feito com duas deméaos de
placa wash primer a base de cromato de zinco, primer e, apds seca-

gem, duas deméos de tinta tipo esmalte sintético de cor preta
fosca ou semifosca;

As placas deverao ser contornadas por um perfil metalico de aco
carbono galvanizado por imersao a frio e possuir longarinas que
proporcionem reforco;

As placas devem possuir reforgo estrutural com um perfil tipo T,
de ago galvanizado ou ago patinavel, nasmedidas 3/4” x 1/8”,
para que se mantenham planas e ndo sofram com o efeito do
vento. Este refor¢o deve ser fixado a chapa horizontalmente, atra-
vés de solda ponto a ponto, com tratamento de decapagem e de-
mao de washprimer, a base de cromato de zinco com solvente
especial para galvanizagao de secagem em estufa, tratamentos
dispensaveis no caso de aco patinavel. Os reforcos devem ser
pintados na cor preta com tratamento e primer adequado ao tipo
de procedimento, apds o processo de soldagem.

A CONTRATADA podera usar outro tipo de material para o poste desde que
apresente melhor aplicabilidade e durabilidade; e seja acordada em reunido do Conselho,

a qual deve ser devidamente documentada.



A sinalizacao do perimetro da unidade de conservacgao federal podera ocorrer por
meio da instalagdo das placas em arvores no local. A instalagdo das placas em arvores
devera ser acordada em reunido Conselho. A altura minima para a instalacéo das placas
de limites em arvores é de 3,30 m a partir do terreno.

Nao serdo aceitas placas diferentes das acordadas na reunidao com o ICMBio ou
fora das especificagcbes expostas neste projeto basico, com a devida documentacao das

definicbes acordadas.

7.5. Apresentagao do trabalho a ser executado e resultados

A CONTRATADA devera participar de reunidao ordinaria ou extraordinaria do
Conselho Deliberativo ou com as comunidades residentes da UC, antes do inicio do
trabalho de levantamento e materializacdo dos vértices definidores dos limites e da
sinalizacdo de perimetro. O objetivo desta reunido sera nivelar conhecimento sobre o
trabalho a ser realizado, apresentar o plano de trabalho e Plano de Sinalizagao, definicao
do modelo e localizagao das placas de sinalizagdo, comunicar o inicio dos trabalhos e
esclarecer possiveis duvidas.

O local e a data das reunides serao definidos pelo ICMBio na reunidao preliminar,
conforme Quadro Il a seguir. A organizagdo das reunides e mobilizagdo do Conselho
Deliberativo ou das comunidades residentes € de responsabilidade do ICMBio. Todos os
custos envolvidos na participagdo do coordenador geral dos trabalhos nestas reunides
serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Quadro Il — Reunides

Atividade Objetivo Periodo de | Local
Realizagao
Reunido Preliminar |Reuniado com  a Até 15 dias ap6s|Brasilia/DF
gestdo local para assinatura do
definir questdes contrato.

gerais sobre o inicio
da atividade de
campo, o] qual
objetiva a elaboragao
do Relatério de
Campo e Plano de
trabalho preliminar

Entrega do Relatorio| Avaliagédo do|Até 60 dias apos a| Brasilia/DF
de Campo e Plano de |Relatério de Campo e |assinatura do
Trabalho preliminar a/Plano de Trabalho contrato.




DCOL e equipe do
ICMBio local

pela do

ICMBio.

equipe

Reuniao, ICMBio
local e de
representantes  dos

comunitarios da UC.

Apontar  possiveis
ajustes necessarios
ao Plano de Trabalho,

antes da
apresentacao na
Reuniao de
Conselho.

Até 15 dias apds a
entrega do relatério
de campo e plano de
trabalho preliminar

No PARNA da Serra
do Pardo ou na cidade
de sua sede
administrativa

Reuniao do

Conselho da UC

Validacao do Plano
de trabalho e Plano
de Sinalizagao.

Até 90 dias apods a
assinatura do
contrato

No PARNA da Serra
do Pardo ou na cidade
de sua sede
administrativa

7.6. Levantamento e materializacao dos vértices definidores dos limites e sinalizagao

do perimetro

As atividades desse item contemplarao:

¢ |dentificagdo dos limites;

e Transporte de coordenadas;

e Implantacao e codificagcdo de marcos;

e Rastreio com receptor GNSS;

e Implantagéo de placas de sinalizagéo;

e Implantagdo de marcos testemunho;

¢ Implantagdao de marcos de apoio;

e Abertura de picadas;

e Coleta de dados em campo, conforme previsto na NTGIR vigente.

O levantamento e a determinacdo das coordenadas dos vértices definidores dos

limites deverao ser conduzidos conforme a NTGIR vigente. Para tal, a CONTRATADA deve

levantar, organizar e sistematizar os dados e materiais oficiais disponiveis sobre a area de

interesse. E muito importante que sejam estudados previamente os atos legais de

criacdo/ampliacdo da unidade de conservacdao a ser demarcada porque sao estes

instrumentos que apresentam o memorial descritivo que deve ser interpretado para a

correta materializagdo do limite.

A CONTRATADA devera, por meio do seu responsavel técnico, optar por usar os

métodos definidos na NTGIR vigente, selecionando o método apropriado para cada tipo de

limite e condicbes de acessibilidade e/ou restricdo de coleta de dados em funcdo de

obstaculos fisicos.




Visando garantir a economicidade dos procedimentos de campo, e em situagdes
especificas onde se observe necessidade de decisao ou intervengcao com objetivo de dirimir
duvidas quanto aos limites, o ICMBio, assim que comunicado, devera repassar instrucao
operacional para a CONTRATADA, orientando como proceder.

A supressdo de vegetacao para fins de implantagdo de marcos e visada de
equipamentos sofrera limitagdes técnicas (largura da picada, tamanho da clareira, espécies
protegidas de corte e etc.) que serdo devidamente pactuadas na reunido preliminar. A
autorizagdo para supressao de vegetagcao, quando se fizer necessaria, sera fornecida pelo
ICMBio. A Instrucdo Normativa ICMBIio n2 4, de 2 de setembro de 2009 deve ser obedecida
para executar os trabalhos a que se refere este projeto basico.

Os vértices definidores dos limites da Unidade de Conservagdo que n&o forem
definidos em campo por acidentes geograficos, naturais ou artificiais que impegam a
materializagao deverdo ser monumentalizados em concreto (ou material e modelo pré-
aprovado pelo INCRA, apresentado e aprovado na reunido preliminar), conforme NTGIR
vigente. Caso n&o seja possivel ou seguro a implantagdo dos marcos, conforme
especificado na NTGIR vigente, os motivos da ndo implantacdo devera ser informados
oficialmente ao ICMBio, e esta informacao deve estar presente no relatério técnico da peca
técnica.

Conforme NTGIR vigente, nos casos da utilizagao de pontos virtuais (vértices de
classe C7) é recomendado o uso de base cartografica, imagem ou ortofoto. Estes devem
ser em escala ou resolugdo adequada para atingir a precisdo posicional dos vértices
conforme determina a norma.

Os vértices virtuais (vértices de classe C7) processados com uso de base
cartografica, imagem ou ortofoto deveréao ter dados de altitude deverado ser obtidos através
das ferramentas de Sensoriamento Remoto, com o uso de Modelo Digital de Terreno (MDT),
onde é recomendada a obtencdo através de sites de acesso publico, devendo ser
considerada a verificagdo da necessidade de correcao ortométrica do dado.

A aquisicdo, obtencdo e georreferenciamento de dados e imagens, quando
necessarios, serao de responsabilidade da empresa CONTRATADA. Todas as bases,
imagens ou ortofotos utilizadas para a geracao destes vértices devem ser entregues
juntamente com a pecga técnica, repassando o direito de uso das imagens ao ICMBio.

Em alguns casos, sera facultada a implantagdo de marcos testemunho e marcos
de apoio em substituicdo a abertura total de picadas para execucido do trabalho. A
necessidade de tal procedimento devera ser apresentada ao ICMBIio na reuniao preliminar,

baseada no levantamento prévio realizado pelo responsavel técnico. No entanto, a equipe



de acompanhamento do ICMBio tera autonomia para solicitar a abertura de picadas das
linhas limitrofes da UC, quando considerar pertinente.

Todos os custos de aquisicao, transporte e instalacdo dos marcos testemunho e
marcos de apoio sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA sera responsavel pela aquisicdo e/ou confecgdo dos marcos,
guantos forem necessarios. Todos o0s custos de transporte e instalagdo dos marcos também
serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Conforme NTGIR vigente, sendo encontrado um marco pré-existente no vértice a
ser materializado, a empresa podera aproveita-lo para realizacdo do servico de
levantamento. No caso da materializacdo dos marcos coincidentes, a empresa podera
reocupa-los, devendo relatar o fato ao ICMBio e registrar nos documentos técnicos que o
marco ja implantado foi utilizado na delimitagdo em questao.

As placas devem ser instaladas pela CONTRATADA durante o processo de
materializagdo dos limites. A confecgao e instalagdo das placas, incluindo o material
utilizado, custos de transporte e mao de obra para execugdo dos servigos sao de
responsabilidade da CONTRATADA.

7.7. Do processamento dos dados

Os arquivos de observaveis (arquivos nativos e rinex, dos vértices medidos com
metodologia GNSS e/ou as planilhas de calculo topografico dos vértices medidos por
métodos classicos) deverao ser processados, ajustados e convertidos ao plano topografico
local conforme especificado na NTGIR vigente.

No caso de levantamentos executados por metodologia GNSS, a CONTRATADA
deve ater-se a compatibilidade entre o software de pds-processamento, metodologia e
receptores usados no levantamento.

Apos serem determinadas as coordenadas e as suas respectivas precisdes, devera
ser elaborada uma tabela conforme definido na NTGIR vigente. Esta servira para validagcao
do poligono, constituindo a base ou origem para a produgao das demais pecgas técnicas
elaboradas pela CONTRATADA.

Caso o limite a ser definido em campo n&do possa, por motivos tecnicamente
justificaveis, corresponder ao limite indicado no decreto, o fato deve ser informado
imediatamente ao ICMBio, em documentacgao especifica, a ser definido na reunido, com as
devidas justificativas técnicas. O percentual divergente devera constar no relatorio técnico

geral a ser entregue pela CONTRATADA, incluindo sua devida justificativa.



7.8. Da apresentacao do levantamento, da materializagcao e da sinalizagao

A contratada devera apresentar os produtos do levantamento, da materializacéo e
da sinalizacao de perimetro do PARNA da Serra do Pardo em conformidade com a Norma
Técnica de Georreferenciamento de Iméveis Rurais e manuais vigente, assim como
orientagdes do ICMBiIo.

Os relatorios, arquivos e anexos a serem entregues sao detalhados na secéo 9.1.

Todos os arquivos digitais citados nas alineas acima deverdo ser entregues em

DVD-R conforme organizagé&o determinada em reunido preliminar.

7.9. Daforma de execugao

Para levantamentos cinematicos de rios navegaveis deve-se levar em
consideragao por qual margem do rio o Decreto prevé que o limite da unidade passa e
compatibiliza-la com o levantamento. Em certos periodos do ano os rios secam e a
navegacao fica prejudicada, sendo preciso um deslocamento sinuoso (quando o barco vai
de uma margem para outra, desviando-se dos bancos de areia que se formam ao longo do
leito), o que pode descaracterizar o disposto em Decreto; portanto, para a construgao dos
pontos paralelos, pode ser utilizado o posicionamento por sensoriamento remoto de satélite
como plano de fundo e o “offset” produzido em se¢des, conforme for preciso para corrigir o
limite @ margem determinada em Decreto.

O detalhamento dos “offsets” utilizados em cada trecho do levantamento devera
constar do relatério técnico, considerando que deverao ser apresentados os arquivos de
levantamento e processamento dos vértices tipo P, que originaram os vértices da linha
paralela. No caso de impossibilidade de coeréncia entre o cinematico e a margem descrita
no Decreto, deve-se prever o uso de topografia ou imagens de sensoriamento remoto

dentro das especificagdes previstas na NTGIR vigente.

8. DA REVISAO DO MATERIAL A SER ENTREGUE
As planilhas de dados cartograficos, assim como todos os demais documentos
presentes na peca técnica, devem obrigatoriamente passar por um processo de conferéncia
e revisao técnica, a ser realizado pelo coordenador geral do processo de confecgédo dos
mesmos, antes da entrega definitiva.
A revisdo deve, no minimo, atender as especificagbes da NTGIR vigente, nao
descartando a possibilidade de aprimoramento por parte da CONTRATADA.



O Coordenador Geral fara a supervisao da qualidade técnica dos servigos a serem
apresentados ao ICMBio, antecipando a corre¢ao de nado conformidades nos trabalhos
procurando evitar a devolugdo por parte da fiscalizagdo para retrabalhos pela
CONTRATADA e fara a observacao dos dados plotados nos mapas gerais, verificacdo do
correto fechamento do poligono, verificagdo do preenchimento das planilhas de dados
georreferenciados, possiveis sobreposi¢des, precisdo posicional das coordenadas, tudo
antes da entrega ao ICMBio.

Os formularios de revisdo técnica e controle de qualidade serdo modulados,
formatados e fornecidos pelo ICMBio a CONTRATADA.

9. DA RESPONSABILIDADE TECNICA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO
TECNICA DOS TRABALHOS

Todos os servicos a serem desenvolvidos deverao ocorrer segundo as diretrizes
contidas neste instrumento. Observar-se-do0 as adequacdes que se fizerem necessarias,
apresentadas pela equipe técnica de acompanhamento e fiscalizagdo, sem que haja
acréscimos de tarefas que impliquem no incremento do valor global dos servigcos
estabelecidos no CONTRATO.

A equipe técnica de acompanhamento e fiscalizacdo sera composta pela equipe de
servidores do PARNA da Serra do Pardo.

As etapas constantes no cronograma de execugao dos trabalhos, exceto etapa de
mobilizagcéo, serdo avaliadas de forma amostral, bem como sera avaliado se os dados
constantes na caderneta de controle de levantamento sao fidedignos aos constantes na
planilha de resultados do levantamento, na planta e no memorial descritivo e se estas foram
elaboradas conforme Norma Técnica de Georreferenciamento de Iméveis Rurais vigente.
O fiscal podera a qualquer tempo solicitar relatérios complementares. A amostragem sera
feita de forma tempestiva.

A fiscalizagéo do ICMBiIo tera autonomia para definir a forma de sorteio ou escolha
gque garanta aleatoriedade na amostra, sem comprometer o tempo e responsabilidade da
Administragcéo Publica.

O ICMBio se reserva ao direito de, com uma antecedéncia minima de 48h (quarenta
e oito horas), marcar reunides para acompanhamento do andamento do trabalho e
produtos, devendo a CONTRATADA colocar todos os elementos existentes e em
elaboragao a disposicdo da CONTRATANTE. Nesses casos a reunido podera se dar por

video conferéncia ou outra forma de telecomunicacdo que nao represente 6nus a



CONTRATADA, exceto em situacbes em que a presenga de um representante da
CONTRATADA se faga essencial para a resolugdao da demanda geradora da reunido.

Toda a comunicacgao entre o ICMBio e a CONTRATADA dar-se-a por meio de oficio,
sendo facultado o uso de mensagem eletrénica (e-mail) para fins de celeridade nos
encaminhamentos, devendo haver a confirmacao do recebimento dele, caracterizando sua
validade. O uso do expediente da mensagem eletrénica nao isenta a CONTRATADA do
registro oficial da comunicagao, que deve conter um apontamento caso o evento ja tenha
seu equacionamento encaminhado.

A equipe técnica de acompanhamento e fiscalizagao devera enviar técnicos para
fiscalizacdo periddica dos trabalhos em campo, bem como podera indicar representante
local para acompanhamento dos servigos.

Os servidores do ICMBio, desde que designados para exercer o acompanhamento
e fiscalizagdo da execugdo dos servigos, estardo revestidos de poderes para recusar ou
sustar servigos que nao tenham sido executados de acordo com as normas e
especificagdes exigidas por este Projeto Basico, que sera parte integrante e complementar
do contrato a ser firmado com a empresa vencedora.

Nao deverao ser levadas em consideracdo por nenhuma das partes quaisquer
reclamacgdes decorrentes de entendimentos meramente verbais.

O acompanhamento e fiscalizacdo do ICMBio podera incluir representantes das
familias beneficiarias. O acompanhamento previsto terd como base o planejamento do
trabalho que sera apresentado na reunidao em Brasilia.

Os casos omissos serdao avaliados pelo ICMBio, devendo sempre informar
previamente a decisdo ao CONTRATANTE.

10. DOS PRAZOS DE EXECUGAO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
10.1. Do prazo maximo para inicio dos servigos de campo

O prazo maximo para inicio do servico sera de 15 dias a contar da data de
recebimento do contrato assinado pelo representante legal da CONTRATADA e
Contratante.
10.2. Da prorrogagao do prazo

A CONTRATADA somente podera pedir prorrogagao do prazo quando ocorrer
interrupcao dos trabalhos por fator oriundo da administragao do ICMBio, por motivo de
forca maior ou casos fortuitos, que possam caracterizar impedimentos absolutos para o

cumprimento das obrigagdes assumidas ou, ainda, constitua obstaculos irremoviveis para



a execucao dos trabalhos, caracterizados pela imprevisibilidade de seus efeitos. Nao se
incluem entre os casos fortuitos os riscos proprios do empreendimento.

O prazo inicialmente estipulado, somente podera ser prorrogado através de Termo
Aditivo celebrado dentro do periodo de vigéncia da execugdo da obra, devidamente
solicitado com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias uteis ao vencimento do prazo
estabelecido para conclusao dos servigos.

Toda prorrogacdo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pelo CONTRATANTE.

Na contagem do prazo estabelecido, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do

vencimento.

10.3. Cronograma de Execucao

A forma de remuneragao dos servicos € por preco global, sendo que o desembolso
sera efetuado apds a apresentagao e aprovagao dos produtos relacionados a serem pagos.

O ICMBiIo tera um prazo maximo de até 20 dias uteis, apoés findar o prazo de entrega
dos produtos, para analise e aprovagao deles. Havendo necessidades de ajustes, a
CONTRATADA devera atender as recomendacdes solicitadas para o aprimoramento e a
melhoria do produto num prazo maximo de até 20 dias uteis apds o recebimento das
recomendagdes solicitadas. O pagamento do produto sera feito apdés a aprovagao da
versao final pelo ICMBio seguindo os prazos de pagamento da CONTRATANTE.

Caso o produto nao seja entregue conforme o estabelecido neste TdR e no plano
de trabalho, o pagamento da parcela dele fica bloqueado até a avaliagcdo das
alteracdes/corre¢cdes executadas, observado o mesmo prazo de analise da entrega
anterior do respectivo produto.

O periodo de chuvas podera se interpor como um obstaculo, necessitando de um
plano que se desenvolvera de acordo com o desempenho observado dos servigos fora
aquele periodo.

O prazo maximo para a execucgao dos servicos pela CONTRATADA é de 18 meses
a partir da assinatura do contrato. Os prazos por produto e forma de pagamento sao
descritos na Tabela VIl a seguir.

Tabela VIl — Cronograma Fisico-financeiro



Produto Valor a ser Prazo bara entreda
pago (%) P 9
Produto 1
o 50 dias ap0s a assinatura do
Entrega do Relatério de Reconhecimento de 10% contrato
Campo e Plano de Trabalho
Produto 2
Entrega do Plano de sinalizagdo de 10% At_é 90 dias apos a
perimetro, conforme acordado em reuni&o de assinatura do contrato
Conselho da UC.
Produto 3
Entrega Relatério de levantamento e _
materializagéo, dados brutos, relatorio técnico Até 200 dias apos a
O .
e fotografico de 50% dos vértices do 20% assinatura do contrato
perimetro total estimado e de sinalizagao de
50% do perimetro total do lote.
Produto 4
Apresentacéo de Relatério de levantamento e _
materializacdo, dados brutos, relatério técnico 20% At? 400 dias apds a
e fotografico de 100% dos vértices do assinatura do contrato
perimetro total estimado e de sinalizagao de
100% do perimetro total do lote.
Produto 5
Entrega de pecas técnicas do 209, Até 480 dias apés a
(o]

georreferenciamento e da sinaliza¢ao do lote,
conforme orientacdes previstas nos itens
5.7.6 e os arquivos digitais da demarcacgao.

assinatura do contrato

O pagamento sera feito em até 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento

do documento de cobranga (nota fiscal, fatura) e do Termo de Recebimento e Aceite

(documento emitido pelo beneficiario, responsavel pelo recebimento e aceite, atestando

que os servigcos foram prestados em conformidade com as especificagdes solicitadas,

quantidades e etapas se forem o caso).

A empresa devera encaminhar uma copia de todos os produtos para o Funbio,
copiando a Gestdo de Contratos (contratos@funbio.org.br), a DCOL/CGTER/ICMBIio e
para o PARNA da Serra do Pardo, em meio digital (DVD), devidamente aprovados pelos

gestores da Unidade de Conservacgéao.

O contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — Funbio,

com recursos do Programa ARPA, apos a aprovagao deste Termo de Referéncia pela

Unidade de Coordenagao do Programa - UCP, do Ministério do Meio Ambiente.




11. DA APRESENTAGAO E ACEITAGAO DOS SERVIGOS

11.1. Da documentagao a ser entregue

O resultado dos trabalhos sera apresentado por meio das pecgas técnicas que

compdem os produtos finais do servigo, sendo elas:

a)

b)

d)

g)

h)

Relatorios Técnicos referentes a todos os itens contratados, definindo de forma
clara e detalhada, todo o procedimento e técnicas utilizadas para a realizagéo
dos trabalhos de campo e de escritério. Devera ser entregue em arquivo digital
no formato DOC e PDF, e impresso em papel formato A4, em 3 (trés) vias,
assinado pelo responsavel técnico;

Planilha de dados cartograficos, em formato digital, formato EXCEL, e impressa
em papel formato A4, em 03 (trés) vias, e formatada conforme a NTGIR vigente.
Memorial descritivo de demarcacao em formato impresso, em papel formato A4,
em 03 (trés) vias e assinados pelo responsavel técnico, conforme modelo da
NTGIR vigente. Também devera ser entregue em arquivo digital no formato
DOC e PDF;

Memorial descritivo de demarcacgao resumido, em formato digital, a ser definido
pelo ICMBio em reunido preliminar;

Planta da Unidade de Conservacdo em versao digital e impressa em 03 (trés)
vias em papel branco, AO, de boa qualidade, com gramatura igual ou superior a
90g/m2 e inferior a 180g/m?, assinada pelo responsavel técnico, conforme
determinado na NTGIR vigente;

Mapa sintese da area demarcada representada em escala compativel com o
formato A3 ABNT;

Arquivo vetorial, formato shapefile com polilinhas fechadas (poligonos), para a
Unidade de Conservacao objeto deste projeto basico, e arquivo vetorial formato
shapefile dos marcos e placas devidamente identificados, vinculada ao Sistema
Geodésico de Referéncia SIRGAS2000, projecdo UTM e coordenadas
geograficas, bem como de pontos de marcos e polilinhas abertas do perimetro
de picadas;

Arquivos digitais com os dados brutos nativos e no formato rinex de
observacbes obtidas por método GNSS e/ou planilha de calculos de
levantamento por método classico, assim como relatorios resultantes de
processamentos para todo item contratado, conforme especificado;

Relatérios de levantamento e materializagdo (com as devidas monografias de

marcos);



J) Relatério Fotografico contendo as fotos georreferenciadas de todos os vértices
materializados e das placas;
k) Todas as bases cartograficas, imagens ou ortofotos utilizadas para geracéo dos
vértices virtuais;
[) ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) individualizada por contrato e
seus aditivos, caso houver.
Todos os arquivos digitais citados nas alineas acima, bem como outros nao citados
nesse Projeto Basico, mas previstos em Norma vigente, deverdo ser entregues em 02
(duas) copias em DVD-R, contendo estrutura de pastas baseada na NTGIR vigente;
A aprovagao dos produtos referentes a atividades de campo esta atrelada a
medi¢cdo em campo, realizada, apds a entrega dos produtos, por técnicos do ICMBio ou

consultor designado para o servigo, conforme previsto no item 10.3.

12. HABILITAGAO PARA EXECUGCAO DOS SERVIGCOS

12.1. Habilitacao da Empresa
Para fins de Habilitacdo Técnica, sera considerada a capacidade técnica da
empresa, devendo ela ter em seu rol de atividades pelo menos uma das atividades listadas

a seguir:

e Georreferenciamento;

e Cartografia / agrimensura;

e Fotogrametria / aerolevantamentos;

e Geodésia / topografia;

e Cadastro (urbano/rural/multifinalitario);

e Geoprocessamento / geomatica / sensoriamento remoto.

A comprovagao sera dara por meio de:

e Apresentacdo de Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com a
ultima alteragdo, devidamente registrada, em se tratando de sociedades
comerciais e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores e inscricdo do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de

Diretoria em exercicio.



e Certificado de Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CREA) no qual deve constar, no minimo, a Raz&o
Social, seu enderego, o numero e data de Registro no CREA, as atividades
da Empresa e os Responsaveis Técnicos registrados. O Certificado devera
vir acompanhado de prova de que se encontra atualizado.

e Comprovagao de que o Proponente possui em seu quadro técnico
responsavel habilitado tecnicamente, credenciado pelo INCRA, em situagao
regular junto a entidade profissional competente (CREA), mediante
apresentacao de Carteira de Trabalho, ficha de registro de empregado, ou
contrato de prestacao de servigos, conforme detalhamento do item 5.5.6.

A Proponente devera apresentar o Certificado de Registro ou Inscricdo no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), no qual deve constar, no minimo,
a Razao Social, seu endereco, numero e data de Registro no CREA, as atividades da
Empresa e os Responsaveis Técnicos registrados. O Certificado devera vir acompanhado

de prova de que se encontra atualizado.

12.2. Habilitagdo dos Responsaveis Técnicos

Durante a fase de comprovacao de documentos as empresas interessadas deverao
comprovar que possuem 0s responsaveis técnicos para cada item conforme disposto neste
projeto basico, habilitado tecnicamente, credenciado pelo INCRA, em situagao regular junto
a entidade profissional competente (CREA), mediante apresentagédo de ART de Cargo e
Funcdo com comprovante de recolhimento de taxas por parte da Proponente, sendo que
por orientacdo do CONFEA — o profissional da area de engenharia ndo deve assumir
responsabilidade de mais de 03 (trés) obras/servigos simultaneos, como também devera
apresentar curriculo do efetivo técnico em conformidade com o projeto basico.

Toda a equipe de trabalho devera ser coordenada por um profissional de nivel
superior ou técnico, que trabalhara como coordenador geral e responsavel técnico do
servico.

A equipe de campo devera ser coordenada por um profissional de nivel superior ou
médio, que trabalhara como encarregado do servigo de campo.

A formacao, tanto do coordenador geral quanto do encarregado de campo, sera
comprovada por meio da apresentacao de cépia do diploma ou certificado reconhecido pelo
Ministério da Educacao.

A experiéncia dos profissionais devera ser comprovada por meio de Atestado (s) de

Capacidade Técnica (declaragao, contrato ou certidao), fornecido por pessoas juridicas de



direito publico e privado, declarando ter prestado servigos compativeis e pertinentes com o

objeto de selegdo, acompanhado da Anotagcao de Responsabilidade Técnica — ART no

CREA ou certidao de acervo técnico emitido pelo CREA e curriculo devidamente assinado,

e deve seguir as especificagées do Quadro Il a seguir.

afim com extensdo em ge-
orreferenciamento de imoé-
veis rurais com GPS geo-
désico.

servacao, no bioma amazo-
nico com area minima de
5000 ha.

Quadro Il — Experiéncia dos profissionais
Profissional Formagéo Experiéncia Profissional Requisito Profissional

Geografia/Geologia/Enge- N .

nhar?a Cartogréﬁ% a/Enge- - 03 (trés) trabalhos reIaNC|o-

nharia Florestal/Engenha- n:g(r)rzf((:a ?;nngi:;rgr?tf%%ao ©

ria de agrimensura ou area georre
Coordenador ! . . imoveis ou assentamentos .

afim ou topografo ou area . ; Ter registro no CREA
Geral afim com extensio em ge- | TUrais ou Unidades de Con-

; 1 € servacao, no bioma amaz6-

orreferenciamento de imo6- | . , L

veis rurais com GPS geo- nico com area minima de

désico 5000 ha.

Geografia/Geologia/Enge- : .

nhar?a Cartogréﬁ?:a/Enge- - 02 (dois) trabalhos relacio-

nharia Florestal/Engenha- nzg?rséf% ??niigrirgﬁtf%%ao €

ria de agrimensura ou area georre
Encarregado . . . imoveis ou assentamentos -

afim ou topografo ou area . ; Ter cadastro técnico no INCRA
de Campo rurais ou Unidades de Con-

13. DA PROPOSTA COMERCIAL

Na proposta comercial deverdao ser apresentadas obrigatoriamente planilhas

descritivas dos custos, contendo o seguinte detalhamento:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)

Remuneracao dos consultores, técnicos e mao de obra geral,

Deslocamento e Viagens: despesas envolvidas por item, especificagéao,

quantidade, numero de meses, valor unitario e valor total;

Material de consumo: item, quantidade, valor unitario e valor total;

Outros Custos Diretos (para o periodo do contrato): despesas envolvidas por

item, quantidade, numero de meses, valor unitario e valor total;

Despesas administrativas: especificar cada item que o compde e valor;

Impostos e tributos: somatdrio de aliquotas e valor total;

Lucro: percentual, valor;

Custo total da proposta: sintese dos custos de cada planilha descritiva.

A empresa podera incluir outros componentes/itens nas planilhas acima, bem como

inserir outras planilhas, se julgar pertinente.




Nao podera ser apresentada compra de equipamentos para realizacdo dos servigos,
pois estes sdo considerados materiais permanentes da proponente. Devera ser
apresentada um quadro demonstrativo de aparelhos e equipamentos indicando o modelo

e estado de conservacgao, sobre a disponibilidade para realizagdo do objeto contratado.

14. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE devera:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacbes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta;

b) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execugao dos servigos,
mediante pagamento unico e exclusivo dos servigos executados;

c) Emitir pareceres em todos os atos relativos a execugdo dos servigos, em
especial aplicagao de sang¢des, alteracdes e repactuagdes do contrato;

d) Efetuar o pagamento nas condigdes e precos pactuados;

e) Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela CONTRATADA,;

f) N&o comercializar, sublicenciar, arrendar, alugar, ou de outro modo transferir
ou ceder como produtos a terceiros as bases cartograficas, imagens e/ou
ortofotos cedidas, ainda que processadas (Produto de Valor Agregado),

exceto com a prévia autorizagao da empresa fornecedora;

15. DAS OBRIGAGOES DO ICMBIO
O ICMBIO devera:

a) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
formalmente pela empresa executora (CONTRATADA);

b) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdao dos servigos, por servidor
especialmente designado, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

c) Fiscalizar a execugdo dos servicos e atestar as Notas Fiscais

correspondentes;



d)

9)

h)

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
correcao;

Assegurar-se da boa prestagcdo dos servigos, verificando sempre o bom
desempenho destes;

Designar responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do
Contrato a ser firmado com o proponente vencedor, registrando todas as
ocorréncias relacionadas com o mesmo;

Emitir relatério de fiscalizagdo e acompanhamento que autorize o
faturamento dos servigos aprovados;

As reunides realizadas entre o ICMBio e a CONTRATADA devem ser
devidamente documentadas e registradas pelo ICMBio, por meio de listas
de presencas, atas de reunides e outros instrumentos, incluindo também
registro fotografico;

Utilizar as bases cartograficas, imagens e/ou ortofotos necessariamente com

seus metadados.

16. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA
A CONTRATADA devera:

1)

2)

3)

Executar os servigos conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimentos das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade especificadas em sua proposta de forma a atender a execugao
plena e satisfatéria dentro das especificagbes da NTGIR e deste Projeto
Basico;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que
se verifiguem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugao ou dos
materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢ao do objeto,
de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei n°8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da
garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada,
o valor correspondente aos danos sofridos;



4)

5)

6)

7)

8)

9)

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos
a serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em
vigor,;

Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento das clausulas e
condi¢cbes contratuais, assim como pela execugao plena e satisfatoria dos
servigos, com estrita observancia dos projetos e especificagcdes, constantes
do Projeto Basico e seus anexos, nos termos da legislagdo vigente,
respondendo perante o ICMBIio e a terceiros pela cobertura dos riscos de
acidentes de trabalho de seus empregados, prepostos ou contratados, bem
como todos os 6nus, encargos, perdas e danos, porventura resultantes da
execugao dos servigos.

Fornecer os equipamentos e materiais indispensaveis a realizagcdo dos
servigos objeto deste Projeto Basico, sem qualquer 06nus para o
CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA pelo seu transporte
para o local de trabalho, por sua conservacao e utilizagdo, ndo podendo
justificar atraso na concluséo dos servigos em virtude de deficiéncia de tais
equipamentos ou materiais.

Manter presente nas areas de atuagdo enquanto perdurarem os trabalhos,
no minimo, 01 (um) encarregado dos servigcos de campo que a representara
perante a equipe de acompanhamento e fiscalizacdo do ICMBio, o qual
devera fornecer cronogramas detalhados das execug¢des dos trabalhos,
inclusive com a posicao das frentes de servigco, previsao de inicio e término
das tarefas para cada trecho, atualizando-os sempre que necessario.
Aceitar e dar apoio a fiscalizagao do ICMBio, para o fiel cumprimento de sua
missdo, durante a execugao dos servigos, fornecendo os relatoérios de
resultados requisitados;

Permitir a fiscalizagao técnica do ICMBio, que podera incluir representantes
das familias beneficiarias, a inspecédo nos locais de trabalho, em qualquer
dia e hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados,
informando as decisées a CONTRATANTE;

10)A empresa vencedora de itens da selecdo devera se antecipar,

providenciando visto no CREA do estado do Para, objetivando a
apresentacdo, no ato da MOBILIZACAO, da Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART/CREA no Estado, com o devido visto do profissional



responsavel nessa UF do objeto dos itens contratados, e as decorrentes ART
derivadas, que porventura se fizeram necessarias;

11)Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obrigacbes por ela assumidas, todas as condigbes de habilitagéo,
qualificagado, cadastro e habilitagao parcial validos no SICAF;

12)Responsabilizar-se por todas as obrigacbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas na legislagao especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere responsabilidade a CONTRATANTE;

13)Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e
distribuicao civel de toda a mao de obra oferecida para atuar;

14)Atender as solicitagbes da CONTRATANTE quanto a substituicao dos
empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em
que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugao
do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

15)Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas
internas da Administragcdo, bem como o atendimento da legislagédo ambiental
vigente;

16)Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem
desempenhadas, alertando-os a nao executar atividades nao abrangidas
pelo contrato a fim de evitar desvio de fungao;

17)No caso de consorcio, responder solidariamente pelos atos praticados tanto
na fase da selecdo quanto na execucgao do contrato.

18)Notificar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no
decorrer da prestacao de servicos;

19)Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigcdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

20)Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos
de sua responsabilidade,

21)Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranca
do trabalho;

22)Assegurar durante a execugao dos trabalhos a prote¢ao e conservagao dos

servigos executados;



23)Executar, no prazo estabelecido pela equipe de acompanhamento e
fiscalizagao, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos;

24)Apresentar lista dos equipamentos que serao utilizados na execugao dos
servigos com os respectivos numeros de série;

25)Manter em campo o pessoal dimensionado na proposta para cada etapa,
qualquer que seja a influéncia salarial do mercado de trabalho local, bem
como os equipamentos previstos;

26)Providenciar cartdes de identificacdo para uso de todos os seus técnicos
responsaveis por frentes de servicos, além de prové-los com os
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI, quando for o caso. O cartéo
devera identificar a empresa, nome do funcionario e que estao a servigo do
ICMBio;

27)Enviar quinzenalmente via e-mail para o endereco a ser indicado na reuniao
preliminar, com copia ao responsavel técnico, quadro resumo para
acompanhamento dos servigos, em arquivo de texto (ou planilha eletrénica),
apresentando quantas sao as frentes de trabalho em campo, na execugao
dos servicos contratados, e suas respectivas localizagdes — em coordenadas

latitude e longitude;

Quadro 1V — Quadro modelo

Quadro resumo para acompanhamento dos servigos
SUA EMPRESA S/A - CNPJ 00.000.000/0000-00
ITEM FRENTES DE LATITUDE LONGITUDE OBSERVAGOES
TRABALHO
Item 2 — Equipe A 9°10'45.52"S 60°37'57.13"0 Abertura de
(xx membros) picadas, medicéo
de xxkm
Equipe B 9°10'43.37"S 60°37'59.01"0 Rastreio de
(xx membros) vértices, medigéo
do perimetro do rio
Manso.
Equipe C 9°10'47.01"S 60°37'58.40"0 Levantamento do
(xx membros) perimetro
confrontando com
a fazenda Azeitona




Item 10 - Equipe A 9°10'45.52"S 60°37'50.27"0 Abertura de
(xx membros) picadas, medicao
de xxkm
Equipe B 9°10'46.47"S 60°37'49.51"0 Abertura de
(xx membros) picadas, medicao
de xxkm

28)Participar de reunides programadas no ICMBio, para planejamento das
etapas de trabalho, planejamento e definicho dos padrbes dos
levantamentos de campo, bem como dos mapas finais.

29)Levantar, organizar, sistematizar dados, bases e outros materiais disponiveis
sobre a unidade de conservacgao;

30)ldentificar bases cartograficas oficiais e imagens de satélite compativeis com
a escala de trabalho a ser adotada;

31)Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do

objeto da selecao.



Anexo 1: Mapa do PARNA da Serra do Pardo
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