ESPECIFICAGAO 2024.0906.00002-6

ESPECIFICACAO PARA CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA
PARA REALIZAGAO DE SERVICOS DE DEMARCACAO E GEORREFERENCIAMENTO
DOS LIMITES DO REFUGIO DE VIDA SILVESTRE CORIXAO DA MATA AZUL,
LOCALIZADO NOS MUNICIPIOS DE COCALINHO/MT E NOVO SANTO ANTONIO/MT.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas ART — Anotacdo de Responsabilidade
Técnica CAD — Computer Aided Design

CGTER - Coordenacéao Geral de Consolidacao Territorial CONFEA — Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CTPS —
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social

CUCO - Coodenadoria de Unidades de Conservagao

DCOL - Divisao de Consolidagao de Limites

DISAT — Diretoria de A¢gdes Socioambientais e Consolidagédo Territorial em UCs EME's —
Equipamentos de medigdes eletrénicas

ESEC — Estagao Ecoldgica

GNSS - Global Navigation Satellite System GPS — Global Positioning System

IBAMA — Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renovaveis ICMBio —
Instituto Chico Mendes de Conservagao da Biodiversidade

INCRA - Instituto Nacional de Colonizac&do e Reforma Agraria NTGIR — Norma Técnica de
Georreferenciamento de Imdéveis Rurais PARNA — Parque Nacional

PEC — Padréo de Exatiddo Cartografica REVIS — Refugio de Vida Silvestre

RT — Responsabilidade Técnica

SEMA — Secretaria de Estado de Meio Ambiente

SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SIG — Sistema de
Informacdes Geograficas

SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservagcao SPU — Secretaria do Patrimbnio
da Uniao

SRFA — Superintendéncia Nacional de Regularizagdo Fundiaria na Amazonia Legal
SUBIO — Superintendencia de Biodiversidade e Mudancgas Climaticas

UCs — Unidades de Conservacéao

UTM — Universal Transversa de Mercator
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1. OBJETIVO

Contratacado de prestagao de servigos técnicos especializados de Pessoa Juridica,
no ambito do Programa Comunidades Tradicionais, Povos Indigenas e Areas Protegidas
nos biomas Amazoénia e Cerrado - Copaibas, para demarcagao e o georreferenciamento
dos limites do Refugio de Vida Silvestre Corixao da Mata Azul, Unidade de Conservagao
Estadual com um perimetro total a ser demarcado e sinalizado estimado em 110,10275
quildmetros, com exatiddo e precisao posicional da localizacdo, da dimensao e dos
limites da referida Unidade de Conservagdo. Os servigos topograficos e de
georreferenciamento incluem: medigédo, demarcacgéo, inclusive com abertura de picadas
quando necessario, posicionamento de vértices, implantacdo de marcos
georreferenciados, utilizagdo de sensoriamento remoto, confec¢ao de plantas e mapas,
memoriais descritivos, planilha de dados georreferenciados, além de outros itens que
compdem o rol de exigéncias legais para que a unidade de conservagado possua seus
limites definidos com precisdo, assim como confecgcdo de placas e sinalizagdo do
perimetro da Unidade de Conservagdo Estadual, conforme orientacbes desta
Especificagcao e em atendimento a Norma Técnica de Georreferenciamento de Imdveis
Rurais vigente e demais normas atinentes ao tema.

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO

O Programa Copaibas trata-se de uma iniciativa de conservagdo ambiental,
implementada com a contribuicdo financeira da Norwegian Agency for Development
Cooperations - NORAD (Agéncia Norueguesa para Desenvolvimento e Cooperagdes), por
meio do Norwegian Ministry of Foreign Affairs - MFA (Ministério das Relagdes Exteriores da
Noruega), com gestdo pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - Funbio. O objetivo
geral do Programa é contribuir para a redugéao da taxa de desmatamento e a consequente
emissao de Gases de Efeito Estufa por meio de estratégias que promovam a conservagao
de florestas e areas de vegetagao nativa na Amazobnia e Cerrado, contribuindo também
para melhorar as condi¢des de vida de populagdes tradicionais e povos indigenas.

Atualmente existem no Estado de Mato Grosso 47 Unidades de Conservagao
Estaduais, abrangendo cerca de 3.109.178,28 milhdes de hectares, sendo 34 Unidades de
Conservacado de Protecao Integral e 12 Unidades de Uso Sustentavel, sendo que as
Reservas Particulares do Patriménio Natural (RPPN) que séo 6 até o presente momento
nao foram contabilizadas por terem sua gestao realizada por particulares.

Cerca de 65% dessas UCs ainda nao tiveram seus limites oficiais devidamente
georreferenciados e demarcados. A situagdo fundiaria destes espagos é bastante
complexa, uma vez que pode ser composta por areas geridas por diversos 6rgaos
federativos, tais como INCRA, ICMBio, ou terras em sua maioria sob dominio privado.

A administragdo e gerenciamento das Unidades de Conservagéo Estaduais estdo sob
a responsabilidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente — SEMA, que tem por
atribuicao promover a Consolidacao Territorial dessas areas, o que inclui o reconhecimento,
consolidagao e divulgagao desses limites.
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A Coordenadoria de Unidades de Conservagao - CUCO da SEMA tem como uma de
suas atribuicbes a gestdo das unidades de conservagéo, e vem recebendo regularmente
demandas para o cumprimento dessas acdes. Por meio da execugado dos recursos de
Programa como o COPAIBAS e também com recursos de compensag¢ao ambiental, de
diversas fontes, a CUCO/SEMA viabiliza a demarcagao e sinalizacido dos limites das
Unidades de Conservacao Estaduais.

2.1. REFUGIO DE VIDA SILVESTRE CORIXAO DA MATA AZUL

O Refugio de Vida Silvestre Corixdo da Mata Azul, criado pela Lei Estadual n° 7.519 de
28/09/01, tem como objetivo de proteger ambientes naturais, assegurando condi¢des para
a existéncia ou reproducgao de espécies, comunidades da flora local, da fauna residente ou
migratoria.

A porgéo territorial, a ser medida, demarcada, georreferenciada e sinalizada, objeto
deste instrumento, trata-se do Refugio de Vida Silvestre Corixdo da Mata Azul esta
localizado na regiao chamada de Pantanal do Rio das Mortes, nos municipios de Cocalinho
e Novo Santo Anténio no Estado de Mato Grosso.

O Refugio de Vida Silvestre Corixdo da Mata Azul com dimensao de 40.000,00 ha
(quarenta mil hectares) e um perimetro total a ser demarcado e sinalizado estimado em
110,10275 quildmetros.

Um mapa com a localizagdo da unidade e areas do entorno sdo apresentados nos
Anexo | e Il. A seguir, na Tabela |, sdo apresentadas as informagdes da unidade em
questao.

Tabela | — Informagdes do RVS Corixdo da Mata Azul

Perimetro to- Numero de vértices
Nome tal a ser de- | Quantidade total Municioios abranaidos do ato legal de cria-
marcado es- de placas? P 9 ¢doo da UC3
timado (m)1
RVS Corixao da Cocalinho e Novo Santo
Mata Azul 110102,75 20 Antdnio 08

! Essa estimativa de perimetro se refere ao célculo realizado por meio de ferramentas de analise espacial do limite da unidade sobre a
base cartografica definida no decreto de criagdo da mesma; assim, pode ter variagdo com a realidade encontrada em campo conforme
a escala desta base. A empresa pode realizar o refinamento desse limite com base em imagens de melhor resolugdo espacial para
atingir a escala exigida na NTGIR vigente, com vistas a elaboragdo do planejamento logistico e or¢amentario. Sendo assim, qualquer
acréscimo de perimetro decorrente dessa variagdo ndo justifica a celebragdo de aditivos financeiros ou de prazo.

2 A estimativa da quantidade de placas de sinalizagdo segue a Minuta de Orientagdo Geral para Sinalizagdo de Limites de Unidades de
Conservacgdo Federais que orienta, de modo geral, a colocagdo de 1 placa a cada 3 km para limites terrestres e 1 placa a cada 5 km
para limites descritos em margens ou leitos de rios, igarapés, lagos, lagoas. A aquisicdo desse material é de responsabilidade da
contratada.

3 J4 a estimativa de marcos deve ser feita pela contratada com base na necessidade de implantagdo de 1 marco a cada vértice previsto
no decreto de criagdo da unidade, acrescido de uma estimativa de marcos para demais regras exigidas na NTGIR e para os marcos de
apoio e testemunho a serem implantados. A aquisicdo desse material também é de responsabilidade da contratada.

O servigo de georreferenciamento contemplara a identificagdo, demarcacéo, rastreio
de sinal GNSS dos limites de perimetros, com a devida implantagdo e codificagdo de
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marcos em conformidade com a Norma Técnica de Georreferenciamento de Iméveis Rurais
vigente e sinalizagédo de perimetro.

2.2. ESCOPO DA CONTRATAGAO

A contratagdo dos servigos topograficos georreferenciados (medicdo, demarcacgéo
incluindo abertura de picadas onde necessario e elaboracdo de pecas técnicas de
Georreferenciamento de Imdveis) assim como confecgdo de placas e sinalizagdo de
perimetro das Unidades de Conservacao Estaduais, sdo necessarias para a defini¢ao clara
e precisa dos limites das Unidades, facilitando a gestao, colaborando com o ordenamento
territorial regional e afirmando a presenca do Estado.

A'lei n® 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservacéo, define em seu art. 2°, inciso |: “unidade de conservagdo: espaco territorial e
seus recursos ambientais, incluindo as aguas jurisdicionais, com caracteristicas naturais
relevantes, legalmente instituido pelo Poder Publico, com objetivos de conservagédo e
limites definidos, sob regime especial de administragdo, ao qual se aplicam garantias
adequadas de protegcédo”. Este artigo reforga a necessidade de estabelecer mecanismos
para esta definicao.

Os servigos topograficos de Georreferenciamento € extremamente especializado,
exigindo inclusive Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e, portanto, € realizado
por meio de contratacdes de empresas com experiéncias comprovadas.

No que diz respeito a fundamentacgao legal, citamos as seguintes normas:

v Lei Federal n® 9.985/2000

v" Decreto Federal n°® 4.340/2002;

v" Manual Técnico para o Georreferenciamento de Iméveis Rurais — 22 Edicdo
(Portaria N° 2.502, de 22 de dezembro de 2022);

v Lei Estadual n° 7.519 de 28/09/01;

v Portaria n° 486, de 02 de setembro de 2013;

v" Demais legislagbes e normativas oficiais pertinentes ao tema.

3. CONTEXTUALIZAGAO DA PROPOSTA

3.1. Variaveis para compor o grau de dificuldade de acordo com as condi¢oes
locais

Os parametros foram obtidos por meio da Norma de Execucdo INCRA/N°47/2005,
adaptada as condi¢des de execugao de georreferenciamento em unidades de conservagao.

Utilizou-se também como base a expertise do SRFA/INCRA.

| — Vegetagao: distribuicdo da cobertura vegetal ao longo da area dos servigos:
a) Campo — ocorréncia de vegetacgao rasteira, desprovida de arvores;
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b) Arbustiva — ocorréncia de arbustos e arvores de pequeno porte espagadas, tipo
cerrado e caatinga;

c) Mata — ocorréncia de arvores de médio e/ou grande porte a exemplo daquelas
identificadas na Mata Atlantica e na regido da Amazodnia Legal.

Il — Relevo: desenvolvimento da superficie topografica na regido dos servigos:

a) Suave: terreno de planicies com poucas ondulagdes;

b) Movimentado: terreno com incidéncia de ondulagdes e desniveis moderados;

c) Acidentado:terreno com grande incidéncia de ondulagbes e desniveis
acentuados.

[l — Insalubridade: incidéncia de endemias e/ou epidemias na regido dos
Servicos:

a) Baixa: regido com nenhum ou pouco histérico de incidéncia;

b) Média: regido com histoérico recente de incidéncia;

c) Alta: regiao com histdrico frequente de incidéncia.

IV — Acesso: Vias disponiveis para alcance da area de servigos e deslocamento
no seu interior:

a) Facil: existéncia de vias com boas condi¢des de trafegabilidade;

b) Regular: existéncia de vias com baixa condi¢cao de trafegabilidade;

c) Dificil: insuficiéncia de vias de alcance e ou penetragao.

V - Clima: Condi¢gdes meteoroldgicas predominantes no periodo de execugao
de servicos:
a) Favoravel: inexisténcia de precipitagao pluviométrica ou neblina;
b) Mediano: incidéncia de precipitagao pluviométrica esparsa ou neblina rarefeita;
c) Desfavoravel: incidéncia de precipitagdo pluviométrica frequente ou neblina
densa.

VI - Litigios: Presenga de conflitos agrarios, disputas de areas, ocupacdes
irregulares e outras desavencgas relacionadas a posse de terras publicas na
Amazoénia Legal (grilagem):

a) Ausente — Regi&o pacificada ou com predominancia de comunidades tradicionais

da Amazoénia.

b) Moderado — Regido com problemas culturais e tradigdes devido a imigragao de
agricultores de outras regides do Pais para Amazonia Legal convivendo com
comunidades tradicionais e indigenas, muitos problemas de localizagdo dos
limites das posses entre vizinhos;

c) Constante — Regido que predomina conflitos agrarios, desmatamento
clandestino, grilagem de terras, invasao de terras indigenas — podem provocar
paralisacbes dos servicos.
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Para pontuar o grau de dificuldades, utilizaram-se pesquisas de dados geograficos de
cada regido que compdem os itens a contratar, como mostrados nas Tabelas Il e Ill a seguir.
A Tabela IV mostra uma exemplificagdo do calculo de dificuldade.

Tabela Il — Tabela de Pontos e grau de Dificuldade

Variaveis Grau de Dificuldades
02 pontos 04 a 06 pontos 08 a 10 pontos
Vegetagao Campo Arbustiva Mata
Relevo Suave Movimentado Acidentado
insalubri- Baixa Média Alta
dade
Acesso Facil Regular Dificil
Clima Favoravel Mediano Desfavoravel
Litigios Ausente Moderado Constante
Totalizagao
Tabela Il — Pontuacao e Majoracao/Reducéo (%)
Pontuacgao Majoragao/Reducao %
10a15 -40
16 a25 -20
26 - 35 0
36 —45 20
46 — 50 40

Tabela IV — Majoragao/Redugao dos custos conforme variaveis que compdem o grau de

dificuldade
Lote 01 RVS CORIXAO DA MATA AZUL
Variaveis Grau de Dificuldade Pontos
Pontuacgao 2 04 a 06 08a10

Vegetagao Campo Arbustiva Mata 04
Relevo Suave Movimentado Acidentado 02
Insalubridade Baixa Média Alta 02
Acesso Facil Regular Dificil 04
Clima Favoravel Mediano Desfavoravel 02
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Litigios Ausente Moderado Constante 02

Totalizagao 16

Majoragéo/Reducgéo - Grau de Dificuldade -20

3.2. Descrigao do Servigo

Conforme descrito anteriormente, a proposta visa a demarcagéo georreferenciada e
sinalizagao dos limites do Refugio de Vida Silvestre Corixdo da Mata Azul conforme Lei
Estadual de criacdo n°7.519 de 28/09/01. Para atingir tal objetivo, recomenda-se que o
trabalho contenha minimamente as seguintes etapas:

Levantamento e analise de dados dos vértices do ato de criagao, elaboracao de
mapas, plantas e eventuais outros materiais que concorram para o entendimento
dos limites da UC e desenvolvimento dos trabalhos;

Materializagao dos vértices do limite da UC por meio da instalacido de marcos a
partir de normas oficiais vigentes do INCRA e instalagdo de placas de sinalizagao
em seus limites;

Georreferenciamento de alta precisao do limite da Unidade de Conservacgao, a
partir da definicdo das melhores ferramentas existentes, buscando otimizagao
dos trabalhos e dos recursos financeiros a partir das normas oficiais vigentes do
INCRA.

Assim, considerado o exposto, o objetivo deste servico €& a demarcacéo
georreferenciamento e a materializagdo dos vértices previstos no memorial descritivo do
decreto de criagdo da UC. De forma complementar, espera-se a geragao de um poligono
georreferenciado com a determinagao da localizagao, da dimensao (ha), do perimetro (km),
e da sinalizacdo dos limites da unidade. Toda a metodologia do trabalho devera ser
orientada por parametros e normas estabelecidos pelos 6rgaos oficiais como o INCRA.

Ressalta-se que todos os documentos devem ser elaborados considerando as
melhores praticas de sua area de abrangéncia, bem como as normativas e legislagao
existente, devendo todos esses parametros serem validados junto a CUCO/SEMA antes de
sua entrega e aprovagao final.

O arquivo shapefile da demarcagao, georreferenciamento ira compor o conjunto de
dados geoespaciais da base da SEMA, que se encontra referenciado ao Datum SIRGAS
2000), oficial do Sistema Geodésico Brasileiro e Cartografico Nacional, definido pela
Resolucao IBGE n° 01/2005. O padrao universal de codificagao de caracteres adotado € o
UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format).
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4. ETAPAS DE EXECUGAO, ATIVIDADES E PRODUTOS RELACIONADOS
41. ETAPA 1

4.1.1. Atividade 1: Reuniao de planejamento e plano de trabalho preliminar

Sera realizada uma reunido inicial (Online), apdés a assinatura do contrato, para
orientacao e definicdo de pontos especificos para a execugao dos servigos contratados e
avaliacido das datas das atividades de campo.

A equipe da CUCO/SEMA apresentara a CONTRATADA os limites da unidade de
conservagao e seus documentos legais relacionados, as analises técnicas ja elaboradas e
a poligonal atual do Refugio de Vida Silvestre Corixdo da Mata Azul elaborada a partir do
documento de criagdo da unidade, assim como outros documentos e arquivos que possam
orientar e subsidiar a execugdo da demarcagao, georreferenciamento e da sinalizagao de
perimetro do RVS Corixao da Mata Azul. Na reunido inicial, a contratada podera apresentar
e discutir a metodologia, técnicas e métodos de todas as etapas e fases do trabalho.

O cronograma deve conter todas as atividades a serem realizadas, inclusive aquelas
que ser&o desenvolvidas em conjunto com o Orgdo Gestor, indicando responsaveis, datas,
meios, envolvidos e providéncias. O Plano de Trabalho preliminar deve incluir um
cronograma de execucdo das atividades, ndo se restringindo as etapas indicadas na
presente Especificacéo.

O Plano de Trabalho preliminar devera conter de forma detalhada a estratégia de
execucao dos trabalhos pela Contratada.

4.1.2. Atividade 2: Reuniao com os atores locais

A reunido com os moradores tem como objetivo dar transparéncia, informar e divulgar
aos mesmos as atividades que serdo realizadas durante a vigéncia do contrato. A reuniao
devera ser presencial nos municipios Cocalinho ou Novo Santo Anténio, registrada em ata
e ter lista de presenca.

Esta reunido tera um tempo maximo de 04 horas e sera organizada pela equipe do 6rgéo
gestor cabendo a Contratada apresentar a versao preliminar do Plano de Trabalho e
compilar sugestdes de ajustes, caso necessario. Ressalta-se que, por parte da Contratada,
fica estabelecida a participagdo obrigatéria do profissional de georreferenciamento ou
responsavel técnico e devera estar devidamente identificado. Logo ap6s a reunido, a
CONTRATADA devera realizar o reconhecimento de campo, conforme descrito no item a
seguir. As datas da reunido e do reconhecimento de campo serao definidas em conjunto
com os responsaveis técnicos da SEMA MT na reunido de planejamento e apresentacao
do plano de trabalho.
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4.1.3. Atividade 3: Reconhecimento da UC

E oportuna a realizagéo do reconhecimento de campo, tendo em vista que a empresa
vencedora deva ter o conhecimento da area objeto do trabalho, para fins de planejamento
da logistica necessaria para realizagédo das atividades de campo.

O reconhecimento de campo sera realizado na unidade de conservagao e seu entorno,
contida nos territérios dos municipios de Cocalinho e Novo Santo Antonio, devendo ser
executado em até 05 dias, objetivando a execugéo dos trabalhos de campo, apds realizagao
do reconhecimento de campo o licitante deve emitir atestado de que realizou a vistoria e
conhece o local de prestacao de servigos.

As tarefas correspondentes a organizacéao e logistica da reunido e do reconhecimento
de campo, tais como data, local, mobilizagao serdo de responsabilidade da equipe do érgao
gestor. Todos os custos envolvidos na participagdo (deslocamento, hospedagem e
alimentacao) dos representantes da contratada serédo responsabilidade dela. O acesso a
UC deve ser realizado com veiculo tracado, de responsabilidade da CONTRATADA. A
gestdo da UC dara suporte logistico para acesso as areas que necessitem de deslocamento
fluvial.

ApOs a reunidao com os atores locais e reconhecimento de campo, a CONTRATADA
devera apresentar o Plano de Trabalho final.

4.1.4. Atividade 4: Plano de Sinalizacdo e confecgdo das placas de
sinalizagao

O Plano de Sinalizacdo sera elaborado conforme orientacbes da CUCO e sob
acompanhamento da equipe gestora da UC.

O Plano de Sinalizagdo para a unidade de conservagéo, deve constar: 1) Indicagao
de onde seréo instaladas as placas; 2) Mapas com coordenadas dos locais onde ser&o
instaladas as placas; 4) especificagdo de materiais e tecnologias empregadas nas placas
a serem confeccionadas; 5) layouts das placas a serem confeccionadas.

O quantitativo de placas a serem produzidas € de 20 (vinte), conforme definido no item
2.1 (Tabela 1). E estas placas devem possuir as seguintes dimensdes: largura de 1,50 m,
altura 1,2 m, sendo todas confeccionadas em chapa galvanizada n2 16 (espessura de 1,50
mm), com aplicagao de fundo primer (fosfatizagdo) e acabamento com pintura eletrostatica.

As placas deverdo ser formadas por peca unica. Nao serdo aceitas pegas com
emendas, coladas ou encaixadas (excecao feita apenas para o reforgo, que deve ser
fixado na parte de tras da placa).
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Um modelo em formato de arquivo de software de edi¢ao de imagem sera destinado
a CONTRATADA. O modelo guarda proporcionalidade com as dimensdes das placas. Ele
deve ser utilizado como referéncia para a escolha do tipo e tamanho da fonte, dimenséao
das logomarcas e de todos os itens que devem estar nas placas.

A CUCO podera apresentar até 02 (dois) layouts diferentes para confecgao de placas
para a Unidade de Conservacdao, a serem elaborados a partir do modelo padrao
apresentado pela CUCO.

As placas devem ter garantia de vida util de no minimo 10 (dez) anos para o material
e acabamentos. Segue no Quadro | abaixo as caracteristicas para confec¢ao das placas.

Quadro | — Caracteristicas das placas

Mensagens

Nome da Unidade de Conservagéao;

Mapa, Frase de orientagdo e Coordenada do Marco;
Numero e data do ato de Criagao;

Secretaria de Estado de Meio Ambiente;
Coordenadoria de Unidades de Conservagao

Simbolos

Brasao do Estado; Logo da SEMA,;
Logo da Unidade de Conservagao (opcional);

Frente da
placa

Fundo: branco;

Letras: pretas (exceto da tarja de restricdo); Brasao do Estado:

cores padrao;

Logo da SEMA: conforme manual de identidade visual do 6rgao; Logo da UC: nas cores
especificadas no layout a ser encaminhado (opcional);

Logo do programa Copaibas e parceiros, conforme manual,

Fonte

Nome da UC: por extenso, negrito e de caixa alta; Fonte do nome da

UC: DIN Alternative Black;

Tamanho: Definido em modelo apresentado em arquivo de sof- tware de edicdo de
imagem encaminhado a contratada em reuniéo;

Dimensodes

1,50m de largura x 1,2 m de altura;

Altura da haste de
fixagao

4,00 m

A fixagao deve ser confeccionados 02 postes para cada placa em tubo de ago galvanizado
sem soldas transversais com 4,00 m (quatro metros metros) de comprimento, didmetro
externo de 100x100x5 mm. O topo (extremidade oposta) devera conter uma tampa
(chapéu) galvanizada para protegao contra infiltragdo de agua. Todo o conjunto devera
ser galvanizado a fogo, interna e externamente;

Afixagcao dos postes as placas deve ser feita por meio de bragadeiras de ago parafusadas.
Nos casos, nos quais o terreno cuja placa deva ser implantada nao proporcione
estabilidade, devem ser utilizadas alternativas de fundagao adequadas as condigbes do
terreno;
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Material
confecgao

de

Peca Unica de chapas galvanizadas n2 16 (espessura de 1,50 mm) perfeitamente plana,
lisa e isenta de rebarbas ou bordas cortantes;

Parafusos galvanizados;

As chapas deverao passar por processo de limpeza e desengraxamento, de modo a
garantir perfeita aderéncia das tintas e peliculas refletivas.

A placa deve ter aplicagdo de wash-primer e fundo primer (fosfatizagéo), indicada para
promover aderéncia sobre superficies de ago galvanizado para uso em exterior;

O acabamento deve ser feito com pintura eletrostatica;

A pelicula reflexiva deve ser composta por lentes prismaticas, micropoliedros (cubos
completos) de maxima performance em reflexividade e angularidade. A pelicula deve ser
ideal para longas distancias, condicées adversas diurnas e noturnas: chuva, neblina,
entardecer e amanhecer. Devem ser fornecidos em tantas cores quantas necessarias
para as informagdes e os logotipos do layout a ser apresentado pela CUCO/SEMA;

Verso
placa

da

No verso, o acabamento devera ser feito com duas demaos de wash primer a base de
cromato de zinco, primer e, apos secagem, duas demaos de tinta tipo esmalte sintético
de cor preta fosca ou semifosca;

As placas deverao ser contornadas por um perfil metalico de ago carbono galvanizado
por imerséo a frio e possuir longarinas que proporcionem reforgo;

As placas devem possuir reforgo estrutural com Moldura — Tubos Metalicos nas medidas
(30x30x#2mm), para que se mantenham planas e ndo sofram com o efeito do vento. Este
reforco deve ser fixado a chapa através de solda ponto a ponto, com tratamento de
decapagem e deméo de washprimer, a base de cromato de zinco com solvente especial
para galvanizacdo de secagem em estufa, tratamentos dispensaveis no caso de aco
patinavel. Os reforgcos devem ser pintados na cor preta com tratamento e primer
adequado ao tipo de procedimento, apds o processo de soldagem.

A CONTRATADA podera usar outro tipo de material para o poste desde que apresente
melhor aplicabilidade e durabilidade; e seja acordada em reunido com a equipe técnica da
CUCO/SEMA, a qual deve ser devidamente documentada.

Nao serdo aceitas placas diferentes das acordadas na reunido com a equipe da
CUCO/SEMA ou fora das especificagbes expostas neste projeto basico, com a devida
documentacgao das definicdes acordadas.

Produtos Etapa 1:

Produto 1 - Plano de Trabalho preliminar

Produto 2 — Atestado de reconhecimento de campo e Plano de Trabalho final

Produto 3 - Plano de Sinalizagcao e confecgao das placas.
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42. ETAPA 2 LEVANTAMENTO, GEORREFERENCIAMENTO E
MATERIALIZAGAO DOS VERTICES DEFINIDORES DOS LIMITES DA UC

4.2.1. Atividade 1: Levantamento, georreferenciamento e materializagao
dos vértices

As atividades desse item contemplardo minimamente:
Identificacdo dos limites;
Transporte de coordenadas;
Posicionamento e codificacdo de marcos;
Rastreio com receptor GNSS;
Implantagdo de marcos testemunho;
Implantagdo de marcos intermediarios, se necessario;
Implantacido das placas de sinalizacao;
Abertura de picadas, se necessario; e;
Coleta de dados em campo, conforme previsto na NTGIR (2022) vigente.

NN N N N N SR NN

O levantamento e a determinacéo das coordenadas dos vértices definidores dos limites
deverdo ser conduzidos conforme a NTGIR vigente. Para tal, a CONTRATADA deve
produzir, organizar e sistematizar os dados e materiais oficiais disponiveis sobre a area de
interesse. A CONTRATADA devera, por meio do seu responsavel técnico, optar por usar
os métodos definidos na NTGIR vigente, selecionando o método apropriado para cada tipo
de limite e condicbes de acessibilidade e/ou restricdo de coleta de dados em funcao de
obstaculos fisicos.

Visando garantir a economicidade dos procedimentos de campo, e em situagdes
especificas onde se observe necessidade de decisdo ou intervengdo com objetivo de
dirimir duvidas quanto aos limites, a equipe gestora/CUCO, assim que comunicado,
devera repassar instrugao operacional paraa CONTRATADA, orientando como proceder.

Para os fins da Lei Florestal, consideram-se atividade eventual ou de baixo impacto
ambiental a abertura de picada para fins de reconhecimento e levantamentos técnicos e
cientificos (Art. 3, Inciso lll, alinea k). E, portanto, ficam dispensadas de autorizagdo do
orgao ambiental as intervengdes sobre a cobertura vegetal como a abertura de picadas
e a realizagao de podas que n&o acarretem a morte do individuo (Art. 65, Inciso VI).

A Implantagdo de marcos intermediarios, se faz necessario quando as distancias
entre os vértices forem superiores a 5 km. Nao podendo ultrapassar o numero total de
placas a serem instaladas definidas na tabela 01;

A aquisicao, obtencao e georreferenciamento de dados de sensoriamento remoto,
bases cartograficas etc., serao de responsabilidade da CONTRATADA. Todas as bases,
imagens, ortofotos etc. utilizadas para a geragcado destes vértices devem ser entregues
juntamente com a pecga técnica, repassando o direito de uso das imagens a
CUCO/SEMA.
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A CONTRATADA sera responsavel pela aquisicdo e/ou confeccdo dos marcos
guantos forem necessarios. Todos os custos de transporte, armazenamento e instalacéo
dos marcos também serao de responsabilidade da CONTRATADA.

Conforme NTGIR vigente, sendo encontrado um marco pré-existente no vértice a ser
materializado, a empresa podera aproveita-lo para realizagdo do servico de
levantamento. No caso da materializacido dos marcos coincidentes, a empresa podera
reocupa-los, devendo relatar o fato a equipe gestora/CUCO e registrar nos documentos
técnicos que o marco ja implantado foi utilizado na delimitagdo em questao.

As placas devem ser instaladas pela CONTRATADA durante o processo de
materializacdo dos limites. A confecgcdo e instalagdo das placas, incluindo o material
utilizado, custos de transporte e mao de obra para execugao dos servigos sao de
responsabilidade da CONTRATADA.

Produtos etapa 2:
Produtos 4
- Relatério de campo da materializagdo dos marcos;
- Relatério fotografico georreferenciado das placas instaladas;

- Relatoério e Planilha de Dados Georreferenciados.

4.3. ETAPA 3: PROCESSAMENTO DOS DADOS

4.3.1 Atividade 1 — Processamento dos dados e entrega do levantamento e
da materializagao dos vértices

Os arquivos de observaveis (arquivos nativos e rinex, dos veértices medidos com
metodologia GNSS e/ou as planilhas de calculo topografico dos vértices medidos por
métodos classicos) deverao ser processados, ajustados e convertidos ao plano topografico
local conforme especificado na NTGIR vigente.

No caso de levantamentos executados por metodologia GNSS, a CONTRATADA deve
ater-se a compatibilidade entre o software de pds-processamento, metodologia e
receptores usados no levantamento.

Apds serem determinadas as coordenadas e as suas respectivas precisoes, devera ser
elaborada uma tabela conforme definido na norma técnica do INCRA vigente. Esta servira
para validagao do poligono, constituindo a base ou origem para a produ¢do das demais
pecas técnicas elaboradas pela CONTRATADA, calculo de area e perimetro da UC, e
geragédo do memorial descritivo.

A contratada devera apresentar os produtos da demarcagao e georreferenciamento dos
vértices implantados do Refugio de Vida Silvestre Corixao da Mata Azul em conformidade
com o ato de criacdo da unidade de conservacdo, com Norma Técnica de
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Georreferenciamento de Imoéveis Rurais vigente (INCRA), bem como orientagbes
CGMA/CUCO/SEMA.

Caso o limite a ser definido em campo nao possa, por motivos tecnicamente
justificaveis, corresponder ao limite indicado no ato de criagao, o fato deve ser informado
imediatamente a equipe gestora/CUCO, em documentagao especifica, a ser definido na
reuniao, com as devidas justificativas técnicas. O percentual divergente devera constar no
relatorio técnico geral a ser entregue pela CONTRATADA, incluindo sua devida justificativa.

Produtos ETAPA 3:

Produtos 5:

a)

b)

d)

f)

¢)]

Relatorio Técnico Final, referente a todos os itens contratados, definindo de forma
clara e detalhada, todo o procedimento, metodologia e técnicas utilizadas para a
realizag&o dos trabalhos de campo e de escritério. Devera ser entregue em arquivo
digital no formato DOC e PDF, e impresso em papel formato A4, em 1 (uma) via,
assinado pelo responsavel técnico, incluindo Relatérios de levantamento e
materializagdo (com as devidas monografias de marcos); Relatério Fotografico
contendo as fotos georreferenciadas de todos os vértices materializados e das
placas;

Planilha de dados cartograficos, formato XLS (Excel), formatada conforme a norma
técnica vigente;

Memorial descritivo em formato DOC e PDF, assinado pelo responsavel técnico,
conforme modelo da norma técnica vigente;

Mapa dos limites da unidade de conservagéao, area e perimetro, em versao digital e
impressa em 02 (duas) via em papel branco, 02 (duas) vias com imagem de satélite
de fundo, A1 (ou mais adequado a escala), de boa qualidade, com gramatura igual
ou superior a 90g/m2 e inferior a 180g/m2, assinado pelo responsavel técnico,
conforme determinado na norma técnica vigente;

Arquivo vetorial, formato shapefile com polilinhas fechadas (poligonos), para a
unidade de conservagédo objeto deste projeto basico, e arquivo vetorial formato
shapefile (pontos) dos veértices devidamente identificados, bem como de pontos de
marcos e polilinhas abertas do perimetro de picadas, quando realizadas. Os arquivos
deveréo ser elaborados nos formatos de coordenadas geograficas, (grau, minutos e
segundos), e UTM e referenciadas ao Datum oficial do Sistema Geodésico Brasileiro
e do Sistema Cartografico Nacional, estabelecido conforme Resolu¢ao IBGE n° 01
de 2015 como SIRGAS 2000;

Arquivos digitais com os dados brutos nativos e no formato rinex de observagbes
obtidas por método GNSS e planilha de calculos de levantamento por método
classico (quando utilizada), assim como relatérios resultantes de processamentos
para todo item contratado, conforme especificado;

Todas as bases cartograficas, imagens de satélite e ortofotos utilizadas para geragéao
dos vértices virtuais;
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Cada produto deve estar acompanhado da ART (Anotagcéo de Responsabilidade Técnica)
por profissional conforme cada entrega.

Todos os arquivos digitais citados nas alineas acima, bem como outros ndo citados
nessa especificacdo, mas previstos em Norma vigente, deverao ser entregues em 02 (duas)
copias em midia digital, contendo estrutura de pastas baseada na NTGIR vigente.

A aprovacdo dos produtos referentes a atividades da demarcagao georreferenciada
esta atrelada, apds a entrega dos produtos, a analize e emisséo de parecer por técnicos da
CGMA/SEMA.

5. ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS

Todos os servicos a serem desenvolvidos deverdo ocorrer segundo as diretrizes
contidas neste instrumento. Deverdo ser observadas as adequagdes que se fizerem
necessarias, apresentadas pela equipe técnica de acompanhamento, sem que haja
acrescimos de tarefas que impliguem no incremento do valor global dos servigos
estabelecidos no CONTRATO.

A equipe de planejamento, acompanhamento e fiscalizagdo sera composta pela equipe
da gestora/CUCO.

A CUCO/SEMA se reserva ao direito de, com uma antecedéncia minima de 48h
(quarenta e oito horas), marcar reuniées para acompanhamento do andamento do trabalho
e produtos, devendo a CONTRATADA colocar todos os elementos existentes e em
elaboragao a disposicdo da CONTRATANTE. Nesses casos a reunido podera se dar por
videoconferéncia ou outra forma de telecomunicagdo que nao represente 6nus a
CONTRATADA, exceto em situagdes em que a presenca de um representante da
CONTRATADA, definida em comum acordo entre as partes, se faca essencial para a
resolu¢cdo da demanda geradora da reunido.

Toda a comunicacado entre o CUCO/SEMA e a CONTRATADA se dara por meios
oficiais, preferencialmente e-mail e/ou processo SIGADOC, quando necessario, devendo
haver a confirmagéo do recebimento dele, caracterizando sua validade. Caso necessario,
a equipe técnica de planejamento podera enviar técnicos para acompanhamento dos
trabalhos em campo.

Os servidores do CUCO/SEMA responsaveis pelo acompanhamento da execucao dos
servigos estarado revestidos de poderes para solicitar ajustes e/ou reprovar produtos que
nao tenham sido executados de acordo com as normas e especificagdes exigidas no
escopo da contratagdo de servico PJ e normas técnicas, que sera parte integrante e
complementar do contrato a ser firmado com a empresa vencedora.
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6. DOS PRAZOS DE EXECUGAO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Os trabalhos e produtos descritos nesta especificagao de servigo serdo executados
pela Contratada no prazo de até 255 dias, a contar da data de assinatura do contrato com
o FUNBIO, o qual possuira vigéncia total de até 345 dias.

6.1. Do prazo maximo para inicio dos servigos.

O prazo maximo para inicio do servigo sera de 15 dias a contar da data de recebimento
do contrato assinado pelo representante legal da CONTRATADA e Contratante.

6.2. Da prorrogacgao dos prazos

A CONTRATADA somente podera pedir prorrogacédo do prazo quando ocorrer
interrupcao dos trabalhos por fator oriundo da administragao da equipe gestora/CUCO, por
motivo de forca maior ou casos fortuitos, que possam caracterizar impedimentos absolutos
para o cumprimento das obrigagdes assumidas ou, ainda, constitua obstaculos irremoviveis
para a execucao dos trabalhos, caracterizados pela imprevisibilidade de seus efeitos. Nao
se incluem entre os casos fortuitos os riscos préprios dos trabalhos inerentes a esta
especificacdo. Toda prorrogagéo de prazo devera ser justificada por escrito e previamente
autorizada pelo CONTRATANTE.

6.3. Do cronograma

A forma de remuneracgédo dos servigos € por preco global, sendo que o desembolso sera
efetuado apos a apresentagao e aprovagéo dos produtos relacionados a serem pagos. Os
prazos de entrega e aprovagdo dos produtos estdo no quadro abaixo. Havendo
necessidades de ajustes, a CONTRATADA devera atender as recomendagdes solicitadas
para o aprimoramento e a melhoria do produto num prazo maximo de até 30 dias uteis, a
depender da complexidade do produto, apés o recebimento das recomendacdes
solicitadas. O pagamento do produto sera feito apdés a aprovagao da versao final pela
equipe gestora/CUCO, seguindo os prazos de pagamento da CONTRATANTE.

Os prazos por produto e porcentagem de pagamento sdo descritos quadro 3. Os

pagamentos serdo vinculados ao alcance dos resultados (cumprimento das etapas e
entrega dos produtos previstos), conforme cronograma a seguir:
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Quadro 3: Produtos, prazos e formas de pagamento

Prazos para
entrega e Prazos para
aprovagao (em andlise e
Produto dias corridos) a | aprovagao Pagamento
partir da em dias
assinatura do corridos
contrato
Produto 1 - Plano de Trabalho preliminar 15 15 10%
Produto 2 - Atestado de reconhecimento de 15
) 60 20%
campo e Plano de Trabalho final
Produto 3 — Plano de sinalizagéo e confecgéo das 105 15 10%
placas
Produto 4 - Relatorio de campo da materializagao
dos marcos, relatério fotografico da instalagéao das 30
- . 165 30%
placas e relatério e Planilha de Dados
Georreferenciados
Produto 5 - Relatério Técnico Final, e demais
produtos definidos no item 4.3.1 Mapas, Memoriais 255 30 30%
Descritivos devidamente assinados com ART

O prazo final para a entrega de todos os produtos é de 255 dias e a vigéncia do contrato sera de 345 dias.

7. DA APRESENTAGAO E APROVACAO DOS SERVIGOS

Os produtos deverédo ser entregues em idioma portugués brasileiro, revisados de
acordo com a gramatica vigente. A formatagao dos produtos entregues devera ser baseada
nas normas vigentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), Instituto Nacional de Colonizagcdo e Reforma
Agraria INCRA, Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) ou outras normas
especificas, conforme cada caso, assim como devera seguir as orientagdes emitidas pela
equipe de planejamento. Todos os produtos finais deverdo ser apresentados em capa
padrao e diagramados.

Imagens orbitais e/ou aéreas, georreferenciadas e ortorretificadas deverdo ser
apresentadas em formato de arquivo compactado ({iff, joeg, etc.), conforme o caso. Versdes
preliminares devem vir com marca d’agua que indique esse status.

A versao final de todos os produtos devera ser entregue em formato digital, cujo
armazenamento é de responsabilidade da contratada, o que também se aplica aos arquivos
de apoio e as versdes preliminares. Por arquivos de apoio, entende-se mapas, imagens de
satélite, dados vetoriais, textos, tabelas e planilhas, croquis e desenhos, fotos, videos, etc.

Todos os produtos que requerem impressao, deverao ser impressos em cores, em
qualidade Laserprint ou similar, em papel formato A4 (ou maior a depender do produto),
impressos frente e verso, encadernacdo em espiral com capa de plastico e com material de
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boa qualidade, ressalvados os mapas, planilhas, etc. que podem ser impressos em outros
formatos.

Todos os aplicativos utilizados, bem como as autorias, créditos institucionais, datas e
locais de publicacdo devem aparecer de forma clara, tanto nos documentos impressos
como nos arquivos eletronicos, de forma que os nomes dos autores aparecam separados
dos nomes das instituicoes.

O modelo dos créditos institucionais sera fornecido pela equipe de planejamento da
CUCO/SEMA, de acordo com as orientagdes da Assessoria de Comunicacdo da SEMA e
do FUNBIO.

A CONTRATADA devera encaminhar uma copia de todos os produtos para o FUNBIO,
em meio digital (por e-mail, para contratos@funbio.org.br, com codpia para
copaibas@funbio.org.br), devidamente aprovados pela equipe da CUCO/SEMA. O contrato
sera celebrado com o FUNBIO com recursos do Programas COPAIBAS e o pagamento
sera feito em até 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento, no Funbio, da nota
fiscal e do Termo de Recebimento e Aceite — TRA. Trata-se do documento emitido pelo
beneficiario, responsavel pelo recebimento e aceite, atestando que os servicos foram
prestados em conformidade com o solicitado.

As planilhas de dados cartograficos (planilhas - ods), assim como todos os demais
documentos presentes na pega técnica, devem obrigatoriamente passar por um processo
de conferéncia e revisdo técnica, a ser realizado pela CONTRATADA, antes da entrega
definitiva. A revisdo deve, no minimo, atender as especificagdes da norma técnica vigente,
nao descartando a possibilidade de aprimoramento por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera realizar a supervisdao da qualidade técnica dos servigos a
serem apresentados a equipe gestora/CUCO, e fara a observagéo dos dados plotados nos
mapas gerais, verificagdo do correto fechamento do poligono, verificagao do preenchimento
das planilhas de dados georreferenciados, possiveis sobreposi¢des, precisao posicional
das coordenadas, antecipando a corre¢cao de nao conformidades nos trabalhos antes da
entrega, procurando evitar a devolugao por parte da equipe da CUCO.

Os produtos devem ser entregues a Equipe de Planejamento, que realizara a avaliagao
e aprovacdo. Caso os produtos ndo se apresentem satisfatérios para a aprovacao pela
Equipe de Planejamento, a Contratada devera proceder as alteragbes até que os
documentos atendam ao solicitado, para entdo serem aprovados.

8. INSUMOS NECESSARIOS, RESPONSABILIDADES E PREMISSAS

8.1. Cabera a Contratada:

v' Adquirir a autorizagéo do Orgéo Gestor da UC para o desenvolvimento das atividades
previstas de ocorrerem na area, assim como as demais autorizacdes, certidoes,
registros ou documentos equivalentes porventura necessarios a execugao dos trabalhos
desta especificacdo de servigo PJ, nos casos em que for necessario;
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Utilizar sua prépria equipe técnica, material e local de trabalho, fornecendo os insumos
necessarios ao bom desenvolvimento dos servigos descritos, tais como computadores,
equipamento GNSS, softwares de SIG, servico de armazenamento e compartilhamento
em nuvem, sistema de videoconferéncia e suite de escritério;

Custear as despesas relacionadas a honorarios, encargos sociais e trabalhistas de sua
equipe;

Custear as despesas de sua equipe nas atividades presenciais tais como reunides,
incluindo custos relacionados a deslocamento de ida e retorno (passagens, veiculos,
combustivel), hospedagem, alimentagao e outros;

Custear as despesas de diagramacgao e impressao de documentos, tais como mapas,
textos, relatdrios, etc.;

Elaborar atas de todas as reunides realizadas, com as suas respectivas decisdes e
encaminhamentos;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, as partes do objeto do
contrato em que a equipe gestora/CUCO verificar vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes dos materiais empregados ou da execugao dos servigos, obedecendo aos
prazos estipulados em cronograma constante no Plano de Trabalho e a vigéncia
contratual.

Executar os servigos conforme especificagdes, com a alocagdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimentos das clausulas contratuais, além de fornecer os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade especificadas em sua proposta de forma a atender a execugao plena e
satisfatéria dentro das especificagbes das normas técnicas, legislacdo e desta
contratacao PJ.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento das clausulas e condi¢des
contratuais, assim como pela execucao plena e satisfatoria dos servigos, com estrita
observancia dos projetos e especificagbes, nos termos da legislagdo vigente,
respondendo perante a CUCO/SEMA e a terceiros pela cobertura dos riscos de
acidentes de trabalho de seus empregados, prepostos ou contratados, bem como todos
os 6nus, encargos, perdas e danos, porventura resultantes da execugao dos servigos.

Fornecer os equipamentos e materiais indispensaveis a realizacdo dos servigos objeto
desta Especificacdo, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, responsabilizando-se
a CONTRATADA pelo seu transporte para o local de trabalho, por sua conservacgao e
utilizagdo, n&do podendo justificar atraso na conclusdo dos servigos em virtude de
deficiéncia de tais equipamentos ou materiais.

O técnico responsavel da contratada devera fornecer cronogramas detalhados das
execucoes dos trabalhos, inclusive com a posi¢ao das frentes de servico, previsao de
inicio e término das tarefas para cada trecho, atualizando-os sempre que necessario.
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A empresa vencedora de itens da selecdo devera se antecipar, caso necessario,
providenciando visto no CREA do estado de Mato Grosso, objetivando a apresentagéo,
no ato da MOBILIZACAO, da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART/CREA no
Estado, com o devido visto do profissional responsavel nessa UF do objeto dos itens
contratados, e as decorrentes ART derivadas, que porventura se fizeram necessarias;
Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacbes por
ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo, qualificacdo, cadastro e habilitacdo
parcial validos no SICAF;

Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere responsabilidade a CONTRATANTE;

Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel
de toda a mao de obra oferecida para atuar;

Atender as solicitagdes da CONTRATANTE quanto a substituicio dos membros da
equipe alocados, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servico.

Instruir seus empregados das normas internas da administracdo da UC, bem como o
atendimento da legislagdo ambiental vigente;

Instruir a equipe a respeito das atividades a serem desempenhadas. No caso de
consoércio, responder solidariamente pelos atos praticados tanto na fase da selecao
quanto na execucao do contrato;

Notificar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacao de servigos;

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servicos de sua
responsabilidade,

Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranga do trabalho;
Assegurar durante a execugao dos trabalhos a prote¢cdo e conservagao dos servigos
executados;

v Executar, no prazo estabelecido no cronograma.

v Providenciar cartdes de identificagcao para uso a equipe técnica responsaveis por frentes

de servicos, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI,
quando for o caso. O cartdo devera identificar a empresa, nome do funcionario e que
estao a servigco da SEMA,;

Participar de reunides programadas na CUCO/SEMA, para planejamento das etapas de
trabalho, planejamento e definigdo dos padrées dos levantamentos de campo, bem
como dos mapas finais.

Levantar, organizar, sistematizar dados, bases e outros materiais disponiveis sobre a
unidade de conservacao;
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|dentificar bases cartograficas oficiais e imagens de satélite compativeis com a escala
de trabalho a ser adotada;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da selegao;
Custear as despesas relacionadas a seguro para a equipe que realizar os trabalhos de
campo, principalmente quem ira trabalhar na abertura de picadas, se necessario,
levando em consideracao o manusear de ferramentas de corte e trabalho em areas com
presenga de animais pegonhentos.

8.2. Cabera a CUCO/SEMA:

Conceder a(s) autorizagdes para o desenvolvimento das atividades previstas na
legislag&o, se necessario;

Disponibilizar a Contratada todos os documentos existentes que possam contribuir com
a elaboracao dos trabalhos inerentes a esta Especificacao;

Examinar e avaliar os materiais apresentados pela Contratada, a fim de deliberar pela
aprovacgao ou rejei¢cao nula, parcial ou integral destes, baseando-se nas especificagdes
e, nas clausulas contratuais e/ou no Plano de Trabalho aprovado;

Apoiar a Contratada no desenvolvimento das atividades previstas;

Emitir manifestacao formal em relagao aos produtos previstos na execugao do contrato.

8.3. Cabera ao FUNBIO:

Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execugdo dos servicos, mediante
pagamento unico e exclusivo dos servigos executados;

Efetuar o pagamento nas condigdes e pregos pactuados;

Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela CONTRATADA;

Nao comercializar, sublicenciar, arrendar, alugar, ou de outro modo transferir ou ceder
como produtos a terceiros as bases cartograficas, imagens e/ou ortofotos cedidas, ainda
que processadas (Produto de Valor Agregado), exceto com a prévia autorizagado da
empresa fornecedora.

8.4. Premissas para a realizagcao dos trabalhos

Dentre as premissas para elaboracao trabalhos inerentes a presente Especificacao,

destacamos:

v' Os trabalhos devem ser desenvolvidos em conformidade com o disposto nesta

especificacao e na legislagao vigente;

v' Considerar os atributos e objetivos de criagdo da UC, de acordo com o SNUC e com

seu ato legal de criacéo;
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v Importante que a equipe contratada esteja atenta as caracteristicas das comunidades
locais e demais moradores da regiao;

v" Envolvimento do Conselho Consultivo da UC;

v' Poderao ser realizadas reunides (virtuais) entre a contratada e a contratante a fim de
sanar duvidas e alinhar entendimentos;

v' Para aplicacdo das marcas nos produtos a serem apresentados, devera ser verificada
a orientacao da Assessoria de Comunicacdo da CUCO/SEMA e FUNBIO;

v Todos os produtos previstos nesta Especificacdo serdo revisados pela equipe da
CUCO/SEMA e deverao ser corrigidos pela empresa contratada até a que a equipe da
CUCO/SEMA os aprove.

9. HABILITAGAO

Esta Especificagdo tem como objetivo a contratacdo de empresa especializada na
prestagdo de servigos de georreferenciamento e topograficos, tais como medigao,
demarcacgao, utilizacdo de sensoriamento remoto para implantacdo de vértices virtuais,
implantacdo de marcos de orientacao, implantacado de placas de sinalizagao, confeccao de
plantas, memoriais descritivos, planilha de dados georreferenciados, além de outros itens
que compdem o rol de pecas técnicas do objeto a ser georreferenciado conforme
orientagcbes desta especificacdo e em atendimento a norma Técnica de
Georreferenciamento de Imoveis Rurais vigente, e demais normas atinentes ao tema.

A Pessoa Juridica interessada na execugao dos servicos especificados para
contratacdo deve possuir experiéncia na elaboragdo de servigos topograficos e
georreferenciamento, realizados seguindo as Normas Técnicas de Georreferenciamento de
Iméveis Rurais do INCRA.

9.1. Da Empresa

Para fins de Habilitagdo Técnica, a proponente devera apresentar pelo menos uma (1)
experiéncia em cada um dos itens abaixo:

1) Experiéncia comprovada em georreferenciamento (geodésia/geomatica) de imdveis
rurais conforme normatizagado do INCRA,;

2) Experiéncia comprovada em servigos topograficos (agrimensura) e interface com SIGEF;

3) Experiéncia comprovada em servigos cartograficos (sensoriamento remoto, elaboragéo
de mapas e Sistema de Informacédo Geografica — SIG.

A comprovacgao sera feita por meio de:
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a) Comprovacgao de que a proponente possui em seu quadro técnico responsavel habilitado
tecnicamente, credenciado pelo INCRA, em situag&o regular junto a entidade profissional
competente;

b) Atestados de Capacidade Técnica para a comprovagao das experiéncias, fornecido por
pessoas juridicas de direito publico e privado, declarando ter prestado servigos compativeis
e pertinentes com o objeto de selecgéo;

A interessada devera possuir equipe composta pelo menos com os seguintes
profissionais especializados, com formacao académica compativel enquadrados nos perfis
apresentados no item 10.2.

9.2. Dos Responsaveis Técnicos

As empresas interessadas deverdo comprovar que possuem 0s responsaveis técnicos
para cada item conforme disposto nesta Especificagao,

Toda a equipe de trabalho devera ser coordenada por um profissional de nivel superior,
que trabalhara como coordenador e responsavel técnico do servico em campo e escritorio.
A formacado do profissional, sera comprovada por meio da apresentacdo de copia do
diploma ou certificado reconhecido pelo Ministério da Educacéo.

A experiéncia dos profissionais devera ser comprovada por meio de Atestados de
Capacidade Técnica (declaragéo, contrato ou certiddo), fornecido por pessoas juridicas de
direito publico e privado, declarando ter prestado servigcos compativeis e pertinentes com o
objeto de selecgéo, e deve seguir as especificagdes da tabela 2 a seguir.

Tabela 1- Capacidade técnica da Contratada

Requisito

Formacgao (areas afins) Experiéncia profissional . .
profissional

Curso

02 (dois) trabalhos | SUPeNOn registro

Engenheiros Agrimensores, . na entidade
. . relacionados com a .
Cartografos, Arquitetos, demarcacio ou profissional
Profissional de Urbanistas, Geografos, ¢ competente  ou

georreferenciamento de

. Engenheiros Ambientais, | 7, . conselho da
Georreferenciamento 9 ) . imdéveis ou assentamentos )
Florestais, Agrbnomos ou . . categoria e
. . rurais ou Unidades de )
areas afins. Conservagao credenciamento
' (cadastro técnico)
no INCRA.
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Curso  superior,
~ , . Técnico ou
Formagao em nivel superior .
. . ~ . . .| Tecndlogo,
ou técnico em area correlata | Nao sera necessaria :
Auxiliar de Campo i i 5 iancig | Fegistro no
P devidamente registrado no | comprovagao de experiéncia
conselho de
Conselho de Classe
classe da
categoria.

AS EMPRESAS QUE NAO APRESENTAREM TODOS OS DOCUMENTOS
EXIGIDOS NESSA ESPECIFICAGAO SERAO ELIMINADAS. DENTRE AS EMPRESAS
NAO ELIMINADAS, AQUELA QUE APRESENTAR O MENOR PREGO SERA
SELECIONADA.

10. ANALISE E APROVAGAO DOS PRODUTOS

A equipe responsavel pela analise e aprovacao dos produtos entregues pelo contratado
para execucao do servico a que se refere esta Especificacdo sera a equipe instituida pelo
Orgao Gestor, que tera pleno acesso a todas as informacdes e atividades realizadas, além
de acompanhar e participar de todas as etapas do processo de georreferenciamento e
demarcacao dos limites do Refugio de Vida Silvestre Corixdo da Mata Azul, conforme
decreto de criagao

Quaisquer modificagdes no escopo do trabalho ou nos prazos de entrega deverao ser
previamente aprovadas pela equipe de planejamento, assim como devem passar pela
anuéncia do FUNBIO enquanto Contratante.

Os nomes e contatos da equipe responsavel serdo informados no processo de
contratacao da empresa vencedora.
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Anexo I: Mapa localizagdo do RVS Corixao da Mata Azul
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Fonte: PLANTUC (2024a), Adaptado de SEMA/MT (2023).
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Anexo lI: Areas Protegidas da regido do entorno do Refugio de Vida Silvestre Corixdo da Mata Azul
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