FUNBIO

ESPECIFICACAO TECNICA N2 2025.0912.00112-5

Contratacdo de pessoa juridica (PJ) para fornecer insumos e
servicos necessarios a Requalificagdo Comercial de imdveis rurais
localizados no municipio de Novo Repartimento atendidos pelo
Programa Estadual de Pecuaria Sustentavel do Para.

Responsavel técnico:

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS)
Responsavel financeiro:

Fundo da Amazo6nia Oriental (FAQ)

1. OBJETIVO

Contratar servico de pessoa juridica (empresa especializada ou consércio de empresas
especializadas) para realizacdo de todas as etapas do procedimento de Requalificagdo Comercial
(elaborar laudos técnicos sobre areas de desmatamento ilegal, realizar o isolamento das areas
identificadas, cadastrar e inserir as informacdes compiladas na plataforma de requalificacdo
comercial habilitada) para até 100 imdveis rurais da agricultura familiar e/ou de pequenos
produtores em Lotes de Assentamentos da Reforma Agraria (de até quatro mddulos fiscais) que
serdo beneficidrios do “Bonus Desbloqueia J&” no ambito do Programa Estadual de Pecuaria
Sustentavel do Para.

2. CONTEXTO DO FINANCIAMENTO E ANTECEDENTES DA PROPOSTA
2.1. CONTEXTO DO FINANCIAMENTO

O Estado do Para definiu estratégias préprias de implementacdo de politicas estaduais de
combate ao desmatamento, incentivo a restauragdo e a producdo sustentavel e conservacgao
ambiental ao langar o Plano Estadual Amazonia Agora (PEAA), como o principal instrumento de
politicas publicas para o desenvolvimento econémico sustentdvel e o combate ao
desmatamento e esta diretamente ligado a Politica Estadual de Mudangas Climaticas (PEMC). O
PEAA estd alinhado aos compromissos internacionais, dentre eles com a Contribuicdo
Nacionalmente Determinada (NDC) do pais.

Para o eixo de financiamento ambiental, uma estratégia pautada na parceria publico e privada
foi idealizada e prevé o fortalecimento das politicas publicas e das iniciativas sociais por meio de
um fundo privado com governanga publica, denominado Fundo Amazénia Oriental (FAO). Em
2021 o Governo do Estado do Pard, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentavel (SEMAS) publicou o Chamamento Publico 001/2021, que
selecionou o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) como gestor operacional e
financeiro do FAO.

O FAO é um fundo multicarteira, baseado em 14 eixos de financiamento, que possui dois
objetivos, quais sejam: a reducdo do desmatamento ilegal e de emissdo de Gases de Efeito
Estufa (GEE) no territdrio paraense; e/ou cumprimento de metas previstas nas politicas publicas
de meio ambiente e desenvolvimento do estado do Para.
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Nesse contexto, o contrato objeto desta proposta sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a
Biodiversidade — FUNBIO com recursos do Fundo Amazonia Oriental (FAO) a partir de solicitacdo
feita pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentdvel (SEMAS) ao
Conselho Gestor do FAO (CGFAO).

2.2. ANTECEDENTES DA PROPOSTA

No Para, andlises baseadas nos dados do SICAR (Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural),
do LAPIG (Laboratério de Processamento de Imagens e Geoprocessamento), do ITERPA
(Instituto de Terras do Pard) e do INCRA (Instituto Nacional de Colonizacdo e Reforma Agraria)
indicam que mais de 90% dos CARs (Cadastros Ambientais Rurais) com atividade pecuaria
correspondem a pequenos imoveis rurais — com até 4 mddulos fiscais — ou a imdveis em
Projetos de Assentamentos (PAs). Essas areas concentram quase metade do rebanho bovino do
estado, que totaliza cerca de 26 milhdes de cabecas.

Os demais 10% dos imdveis rurais com atividade pecudria registrados sdo divididos entre
propriedades médias, com 4 a 15 méddulos fiscais, e grandes, com mais de 15 mddulos fiscais.
Entre esses, 70% dos bloqueios recaem sobre fornecedores indiretos, ou seja, pequenos imdveis
gue atuam como “criadores de bezerros” (Lagesa, 2021). Um fator preocupante é que, em 2022,
no Pard, 39,51% do desmatamento ocorreu em areas de assentamentos.

Em 2008, as principais empresas integrantes das cadeias produtivas da carne firmaram
compromisso com o Ministério Publico Federal no Pard (MPF/PA), comprometendo-se a ndo
adquirir matéria-prima proveniente de propriedades envolvidas com desmatamento ilegal. Em
paralelo, as atuais ferramentas e mecanismos de controle da cadeia da pecudria vém ampliando
a identificacdo dos produtores indiretos (produtores das fases de cria e recria) em situagdo
irregular. Este quadro é evidenciado quando se observa a permanéncia do desmatamento nas
primeiras fases da producdo, mesmo apés 16 anos de TAC da Carne. Se esse cendrio ndo houver
mudancas, ha grande risco de pequenos produtores permanecerem bloqueados e até mesmo
excluidos da comercializagao.

A pressdo do mercado, o risco reputacional e o ndo cumprimento dos compromissos assumidos
pelas industrias, seja com o Ministério Publico Federal (MPF) ou com o mercado comprador,
tém ocasionado o escalonamento dos critérios e prazos para comercializagdao. Um exemplo disso
é a Unido Europeia, que, por meio do EUDR (regulamento que proibe a importacdo de
commodities ou produtos associados ao desmatamento ou que n3do estejam de acordo com a
legislagdo do pais produtor), estabeleceu um prazo a partir de dezembro de 2026. Além disso, o
setor privado, incluindo empresas como JBS e Frigol, também definiu datas-limite para 2025,
exigindo que os produtores atendam a esses prazos, nos quais a pratica do desmatamento ilegal
ndo serd mais tolerada. Diante desse contexto, torna-se imprescindivel agir com rapidez e
eficiéncia para reintegrar os pequenos produtores bloqueados, promovendo a Regularizagdo
Ambiental de suas propriedades.

2.2.1 Programa de requalificacdo comercial de dreas desmatadas ilegalmente

Em 10 de fevereiro de 2020, de forma a tornar mais efetivo e inclusivo os resultados do TAC, o
MPF/PA celebrou um Termo de Cooperagdo Técnica com a Associa¢do dos Criadores do Pard —
ACRIPARA, com o intuito de implantar um Programa de Requalificacdo de Areas Desmatadas
llegalmente. Este Programa tem como objetivo simplificar o processo de desbloqueio de
produtores que estejam inaptos para comercializagdo, pela ocorréncia de sobreposicdo de
poligonos de desmatamento (PRODES) pds 2008. Refere-se a um procedimento administrativo
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simplificado que reabilita a propriedade que atualmente ndo atende aos critérios do TAC da
Carne, possibilitando que a produgdo de matéria prima nela alcancada possa retornar ao
mercado formal e legal, de forma mais rapida.

Dessa forma, é fundamental destacar a importancia de um engajamento agil por parte dos
pequenos produtores. A partir de 2026, os frigorificos da Amazbnia, em razao de compromissos
firmados com a cadeia produtiva e institui¢es financeiras, estardo autorizados a comercializar
apenas animais provenientes de propriedades que possuam Requalificagdo Comercial ou
Regularizagao Ambiental.

Assim, em 2022, de forma a recepcionar o Programa de requalificagdo comercial de areas
desmatadas ilegalmente, a SEMAS/PA, publicou a PORTARIA N2 776, DE 28 DE ABRIL DE 2022
DOE N2 34.951 de 29/04/2022, a qual disciplinou o credenciamento de empresas e a certificacdo
para fins de requalificacdo comercial na Plataforma Selo Verde. A SEMAS, lancou edital para
credenciamento de prestadores de servico para emissdo da Declaracdo de Requalificagdo
Comercial com validade de um ano, renovavel por mais um ano.

Com o objetivo de promover uma pecuaria sustentavel, que respeite a integridade ambiental e
fundiaria, o Estado do Pard instituiu, por meio do Decreto Estadual n2 3.533, de 27 de novembro
de 2023, o Programa de Pecudria Sustentdvel do Para. Este programa oferece os seguintes
incentivos:

| - Atendimento aos produtores rurais que busquem a requalificacdo comercial, mediante apoio
aos agricultores familiares e de médio porte, para o cumprimento das obrigacées decorrentes
do Programa;

Il - Desenvolvimento e oferta de incentivos aos produtores que ingressarem no Sistema Oficial
de Rastreabilidade Bovidea Individual do Para (SRBIPA), visando ao aumento de produtividade,
renda, priorizacdo de regularizacdo ambiental, fundiaria e acesso a crédito;

IV - Garantia da regularizacdo fundiaria e socioambiental relativa ao rebanho bovideo do Estado
do Para.

Para apoiar os pequenos produtores a atenderem os passos da Requalificacdo Comercial, o
Governo do Para, através da SEMAS-PA, criou o “Bonus Desbloqueia ja”.

2.2.2 Bonus Desbloqueia Ja

E uma bonificagdo criada para oferecer aos pequenos produtores pecuaristas acesso a um
procedimento administrativo simplificado e o financiamento total ou parcial do processo de
Requalificagdo Comercial. Seu objetivo é desbloquear a propriedade que tem desmatamento
ilegal e, por isso, ndo atendam aos critérios dos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC da
Carne).

Por meio do “Desbloqueia Ja”, o produtor tera possibilidade de desbloquear seu imével e toda
a producdo nele produzida, podendo retornar ao mercado formal por meio de um processo
rapido e técnico, aprovado pelo Ministério Publico Federal, que faz parte da Requalificacdo
Comercial.

Os detalhes da Requalificagdo Comercial constam de um Acordo de Cooperagdo Técnica
celebrado entre o MPF e a Associacdo dos Criadores do Para — ACRIPARA, em 2020.
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3. CARACTERIZAGAO DA PROPOSTA

3.1. Perfil dos imdveis beneficiarios
Todos os imdveis elegiveis est3o localizados no Assentamento Tueré?, no Municipio de Novo
Repartimento — PA, e estdo inscritos no Sistema de Cadastros Rurais — SICAR — PA.

Os iméveis a serem beneficidrios serdo selecionados atendendo aos seguintes critérios:
e  Pequenos imdveis de até quatro médulos fiscais;

e Areas com desmatamento identificado pelo PRODES superior a 6,25 hectares,
representando até 30% da area total do imével (conforme cadastro no CAR);

e Com desmatamento realizado até 2020;
e Com até 100 cabecas por imovel.

Além do atendimento aos critérios elencados, para realizacdo de selecao prévia e definicdo dos
imoveis beneficidrios, a SEMAS podera estabelecer outros critérios qualitativos baseados em
sua atuacado no territério.

3.2. Escopo dos servigos

Esta proposta tem como principal objetivo fornecer insumos e servicos para auxiliar os
produtores rurais no atendimento as demandas para a Requalificacdo Comercial de imdveis por
meio do Bonus Desbloqueia Ja. O Bonus serd viabilizado para até 100 imdveis elegiveis em forma
de servigos e insumos necessdrios para a Requalificacdo Comercial. Para isso, empresa
contratada deverd entregar os seguintes servicos:

e Elaboracdo e apresentac3o de laudo técnico da drea de PRODES apds vistoria técnica?;

e Cotacdo, aquisicdo e entrega dos materiais necessarios para a cerca (tradicional e/ou
elétrica) conforme laudo técnico e preferéncia do produtor)?;

e Instalacdo e Comprovacdo do isolamento da(s) area(s) de PRODES, de acordo com o
Laudo Técnico;

e Recolhimento da taxa de manutengdo e operacgdo do sistema no valor de RS 50,00/ha
de PRODES;

e Apresentagao de comprovante de protocolo de pedido de andlise e validagdo do SICAR
da propriedade (conforme Requerimento Padrdo da Semas/PA).

! Projeto de Assentamento Tueré — Novo Repartimento — Pard: Fundado em 1987, o P.A. Tueré foi o
primeiro dos 32 assentamentos instalados no municipio de Novo Repartimento, no Estado do Para. Esse
se constitui um dos maiores assentamentos da América Latina, com area de 1.401 km2, reunindo
atualmente 2.492 familias. As ag¢0es listadas neste Edital, visa atingir resultados e condi¢gdes promissoras
para o avanco das solugGes propostas no Programa de Pecudria Sustentavel do Estado. Permitira projetar
custos e demandas de criagdo de capacidades para a ampliacdo da escala da Requalificagdo Comercial
para o resto do Estado do Para.

2 Estima-se que pelo menos 109,28 km lineares poderdo ser isolados. A distribuicdo dos imdveis
previamente estimados pela SEMAS compreende uma distancia entre os dois imdveis potenciais de
adesdo mais distantes (os dois extremos) de 46 km. Portanto, todos os demais estdo entre estes
extremos.

3 Para os servigos contratados serdo consideradas as seguintes alternativas de isolamento: somente Cerca
Elétrica, combinagdo de Cerca Elétrica e Cerca Tradicional, e somente Cerca Tradicional. Alternativas
mistas, adaptadas ao conjunto dos imdveis, serdo vistas como um diferencial na apresentagao da Proposta
Técnica.
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Servicos e insumos relacionados a (i) Manutencdo da cerca, e (ii) reflorestamento da dreaisolada
nao estao cobertos pelo Bonus e deverdo ser arcados, caso aplicavel, pelo produtor selecionado.

Atendidos os passos acima, o Produtor recebe a “Declaracdao de Requalificacdo Comercial”. A
Declaragdo de Requalificagdo Comercial possibilita a venda de animais imediatamente e terd
validade de um ano, que podera ser renovado por mais um ano (dois anos maximo). Apos a fase
de Requalificacdo Comercial, o produtor devera seguir com o imével para os procedimentos de
Regularizacdo Ambiental que incluem a conclusdo de andlises do CAR junto a SEMAS e a
sequéncia com o Plano de Recuperagdo Ambiental — PRA.

4. ATIVIDADES E PRODUTOS RELACIONADOS

4.1. Atividades a serem realizadas

Nesse item serdo descritas todas as atividades consideradas essenciais para a elaboracao dos
produtos. As atividades serdo acompanhadas pela equipe técnica da SEMAS, devendo qualquer
alteracdo ser previamente acordada entre as partes.

Para que haja o alinhamento necessdrios sobre expectativas, prazos, formas de atuacdo e
avaliacdo de insumos, devera ser realizada em até 3 dias Uteis, apds a assinatura do contrato,
uma reunido entre a empresa contratada e a SEMAS, com o objetivo de realizar rodada de
nivelamento e subsidio para o plano de trabalho detalhado, visando a entrega dos produtos
previstos contratualmente. Esta reunido consta como a ATIVIDADE 1 e ocorreranas
dependéncias da SEMAS, em Belém, devendo ser registrada em ata.

Definida a data em que comecardo a contar os prazos contratuais, o FUNBIO emitird o “Termo
de Autorizagdo para Inicio de Servico”, e nesta ocasido, a SEMAS oferecerd dados e informacoes
a empresa contratada para a realizacdo das atividades.

A seguir sdo listadas as atividades previstas, com sua descri¢do e prazo para realizacdo a contar
do prazo de assinatura do contrato:

ATIVIDADE 1 — APRESENTACAO INICIAL E ALINHAMENTO

e Realizacdo de reunido para apresentacao da estratégia do Governo, com foco na
Requalificagdo Comercial e no Bénus “Desbloqueia J3”.

e Apresentagao, pela SEMAS, da regido prioritdria no Pard — Tueré — onde se encontra a
maior concentragdo de beneficiarios do programa.

e Alinhamento entre a SEMAS e a empresa contratada para o detalhamento do Plano de
Trabalho.

e Prazo de estimado de execugao: 3 dias
e Prazo para conclusdo da atividade: Trés (03) dias apds assinatura do contrato

ATIVIDADE 2 — ANALISE DO PLANO DE TRABALHO (PREVIO)

e Realizacdo de reunido para andlise conjunta do Plano de Trabalho em sua versdo
preliminar a ser apresentada pela empresa contratada.

e Prazo de estimado de execugao: 4 dias
e Prazo para conclusdo da atividade: Sete (07) dias apds assinatura do contrato

ATIVIDADE 3 — ELABORACAO DO PLANO DE TRABALHO CONSOLIDADO

e Entrega do Plano de Trabalho consolidado pela empresa contratada, com base nas
deliberag¢des da reunidao anterior.



FUNBIO

Prazo de estimado de execugdo: 3 dias

Prazo para conclusdo da atividade: Dez (10) dias apds assinatura do contrato

ATIVIDADE 4 — ESTRUTURACAO DE ACOES E ESTRATEGIAS DE MOBILIZACAO

Elaboracdo de plano de agbes pela empresa contratada, envolvendo estratégias de
deslocamento e logistica para frentes de trabalho simultaneas.

Organizacado do deslocamento de materiais para isolamento de areas.
Definicdo, junto a SEMAS, das estratégias de mobilizacdo dos produtores.

Preparacdo de materiais didaticos (ex: apresentacdes em PPT) com orientacdes sobre o
processo de requalificacdo, fluxos e recepg¢do de documentacao.

Estabelecimento de datas e locais para a realizacao das forgas-tarefas de mobilizacdo.
Prazo de estimado de execugdo: 7 dias

Prazo para conclusdo da atividade: Dezessete (17) dias apds assinatura do contrato

ATIVIDADE 5 - APROVACAO DA ATIVIDADE 4 PELA SEMAS

Avaliacdo e aprovacao, pela SEMAS, das estratégias e materiais entregues na atividade
anterior (Atividade 4).

Prazo de estimado de execugdo: 3 dias

Prazo para conclusdo da atividade: Vinte (20) dias apds assinatura do contrato

ATIVIDADE 6 — EXECUCAO DE ACOES DE CAMPO E FORCAS-TAREFAS

Inicio das acbGes de campo para adesdo dos produtores conforme planejamento
aprovado pela SEMAS.

Realizag¢do das Forgas-Tarefas, com participagdo da SEMAS e da empresa contratada.
Prazo de estimado de execugao: 40 dias

Prazo para conclusdo da atividade: Sessenta (60) dias apds assinatura do contrato

ATIVIDADE 7 — EXECUCAO DE LAUDOS E INSCRICAO DE IMOVEIS

Realizag¢do de laudos e inscrigdo dos imdveis na plataforma de requalificagdo comercial.
Execucdo de isolamento das areas identificadas via PRODES, com registros fotograficos.
Emissdo da Declaragdo de Legalidade Comercial (DLC).

Prazo de estimado de execugao: 40 dias

Prazo para conclusdo da atividade: Cem dias (100) dias apds assinatura do contrato

ATIVIDADE 8 — RELATORIOS FINAIS, DLCS E RECOMENDACOES

Consolidagao dos laudos e documentacdo.
Inscrigdo dos imoveis e emissdo das DeclaragGes de Legalidade Comercial (DLCs).

Levantamento da somatdria de areas destinadas a Restauracdo Florestal ou Producdo
Sustentavel (como SAFs).
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e Indicagdo das localizagGes dos imdveis requalificados.

e Elaboracdo de relatério com ligdes aprendidas e recomendagdes para expansao da
requalificacao.

e Prazo de estimado de execucgao: 40 dias

e Prazo para conclusdo da atividade: Cento e quarenta (140) dias apds assinatura do
contrato.

4.2. Produtos a serem entregues

Conforme descrito anteriormente, a proposta visa beneficiar 100 imdveis rurais da agricultura
familiar e/ou pequenos produtores em Lotes de Assentamentos da Reforma Agraria com o
Bonus Desbloqueia Ja. Para atingir tal objetivo, o quadro a seguir apresenta os produtos que
serdo contratados:

Quadro 1: Descrigdo dos produtos contratados.

Produtos | Descrigao

Plano de Trabalho: devera conter as atividades a serem realizadas pela empresa
de acordo com as atividades descritas na atividade 3, como a metodologia a ser
utilizada, estratégias operacionais, descricdo da logistica de atendimento
no campo com cronograma de atividades e equipe envolvida. A empresa dever3,
com base na apresentacdo da SEMAS na Atividade 1, estimar e definir a
Produto | quantidade de dias de trabalho de campo e a estrutura necessaria para execugdo

1 das acGes da Atividade 4 deste documento. Somado a isso, a quantidade de
profissionais na equipe e demais insumos e produtividade diaria.

e A estrutura do documento a ser apresentado deve conter, no minimo,
Introducdo/Apresentacdo, Justificativa, Objetivos Geral e Especificos,
descricdo das Metodologias propostas e que serdo aplicadas e Resultados
Esperados, além do cronograma de execugao.

Relatério de campo sobre as adesGes a Requalificacdo e Recepcao de Bonus pelos
produtores indicados pela SEMAS e outros: Dados registrados junto as
mobilizagdes lideradas pela SEMAS, em trabalhos de campo como reunides
e oficinas (quantidade de idas a campo e reunides estimadas pela empresa de
acordo com o que versa este documento) e relagdo de adesGes de produtores ao
“Bonus Desbloqueia Ja” conforme orientacbes e localidades de possiveis
beneficidrios a ser disponibilizada pela SEMAS para o Assentamento Tueré.

Produto
2

Primeiro Relatério de lotes trabalhados(de 30a 40 propriedades), que
Produto | seguiram para a Plataforma de Requalificacdo, devidamente formalizado com os

3 respectivos termos de compromisso do produtor e isolamentos, devidamente
registrados com fotos na Plataforma Habilitada.

Segundo Relatdrio de lotes concluidos (de 30 a 40 propriedades), com registro
das adesdes de Produtoresao “BOnus Desbloqueia Ja”. Documentos de
Compromisso de o produtor seguir até a Regularizacdo Ambiental e outros
documentos exigidos, e os respectivos isolamentos devidamente registrados com
fotos na Plataforma Habilitada.

Produto

Produto | Terceiro Relatério de lotes concluidos (de até 30 propriedades), com registro
5 das adesdes de Produtores ao “Bonus Desbloqueia Ja e seguindo para Plataforma
de Requalificagdo, devidamente comprovadas via apresenta¢ao dos Documentos
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de Compromisso de o produtor seguir até a Regularizacdo Ambiental e,
respectivos isolamentos devidamente registrados com fotos na
Plataforma Habilitada.

Relatdrio Final Consolidado: consolidacdo dos laudos e a documentacdo da
execucdo; deve apresentar a relacao das DLCs emitidas; a somatéria das areas
isoladas destinadas a restauracéo florestal e/ou producdo sustentavel (ex.: SAFs);
e a indicacdo das localiza¢des de todos os iméveis requalificados, incluindo Licdes
Aprendidas e Recomendacgdes para escala.

Produto
06

O prazo maximo para a execucdo dos servicos pela CONTRATADA é de 140 dias, a partir da data
de assinatura do contrato. Os prazos de entrega dos produtos e percentual de pagamento
referente a cada entrega estdo descritos no quadro a seguir. A forma de remunera¢dao dos
servicos é por preco global, sendo que o desembolso serd efetuado apds a apresentacdo e
aprovacdo dos produtos relacionados a serem pagos.

Havendo necessidades de ajustes, a CONTRATADA devera atender as recomendacgdes solicitadas
para o aprimoramento e a melhoria do produto num prazo maximo de até 10 dias Uteis, a
depender da complexidade do produto, apds o recebimento das recomendagdes solicitadas.

Quadro 2: Cronograma de entrega dos produtos e percentual de pagamento referente a cada um deles sobre o valor
global da proposta.

Atividades
Entregas Prazos para entregas . Pagamentos
correlacionadas
Produto 1 10 dias apods assinatura do contrato | Atividades 1,2 e 3 5%
Produto 2 65 dias apds assinatura do contrato | Atividades4,5e 6 15%
Produto 3 80 dias apds assinatura do contrato | Atividades 6 e 7 20%
Produto 4 110 dias apds assinatura do contrato |Atividades 6e 7 20%
Produto 5 140 dias apds a assinatura do contrato | Atividades 6 e 7 20%
Produto 6 140 dias apds a assinatura do contrato | Atividade 8 20%

4.3. Apresentacgdo, aprovagao e pagamento dos produtos

Os produtos deverdo entregues em formato digital (por e-mail e quando necessario por meio
de drive ou outra aplicacdo digital), em portugués e nos formatos .docx/.pdf e .ppt, de acordo
com o material.

Caso sejam realizadas gravacdes das atividades, essas deverdao ser encaminhadas por
transferéncia remota ou salvas em local de armazenamento para envio por correio (de acordo
com a solicitacdo).

Todas as entregas serdo avaliadas pela equipe técnica da SEMAS, com o apoio da Geréncia do
FAO e do FUNBIO em até 10 (dez dias) uteis apds o envio.
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A equipe técnica de avaliacdo podera solicitar ajustes e retificagdes nos produtos sempre que
julgar necessario. A contratada devera encaminhar uma cdépia de todos os produtos para o
FUNBIO, em meio digital, por e-mail, devidamente aprovados pela equipe técnica da SEMAS. O
pagamento sera feito em até dez dias Uteis, contados a partir do recebimento, no FUNBIO, do
documento de cobranca (nota fiscal/fatura) e do Termo de Recebimento e Aceite — TRA
(documento emitido pelo beneficiario, responsavel pelo recebimento e aceite, atestando que
os servicos foram prestados em conformidade com as especificacdes solicitadas, quantidades e
etapas, se for o caso).

Quaisquer modificacdes no escopo ou prazo de entrega deverdo ser previamente aprovadas
pela equipe técnica da SEMAS, pela Geréncia do FAO, e passar pela anuéncia do FUNBIO
enguanto contratante.

4.4. Insumos necessarios, responsabilidades e premissas
Cabera a Contratada:

e Utilizar sua prdopria equipe técnica, material e local de trabalho, fornecendo os insumos
necessarios ao bom desenvolvimento dos servigos descritos, tais como computadores,
equipamento GNSS, softwares de SIG, servico de armazenamento e compartilhamento
em nuvem, sistema de videoconferéncia e suite de escritério;

e Custear as despesas relacionadas a honorarios, encargos sociais e trabalhistas de sua
equipe;

e Custear as despesas de sua equipe nas atividades presenciais tais como reunides e
atividades de campo, incluindo custos relacionados a deslocamento de ida e retorno
(passagens, veiculos, combustivel), hospedagem, alimentagdo e outros;

e Custear as despesas de diagramacao e impressdao de documentos, tais como mapas,
textos, relatorios, etc.;

e Elaborar atas de todas as reunides realizadas, com as suas respectivas decisdes e
encaminhamentos;

e Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, as partes do objeto do
contrato em que a equipe da SEMAS verificar vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
dos materiais empregados ou da execucdo dos servicos, obedecendo aos prazos
estipulados em cronograma constante no Plano de Trabalho e a vigéncia contratual.

e Executar os servicos conforme especificagdes, com a alocagdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimentos das cldusulas contratuais, além de fornecer os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade especificadas em sua proposta de forma a atender a execugdo plena e
satisfatéria dentro das especificagdes das normas técnicas, legislacdo e desta
contratagao PJ.

e Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento das cldusulas e condi¢des
contratuais, assim como pela execucdo plena e satisfatéria dos servigcos, com estrita
observancia das especificacbes, nos termos da legislagdo vigente, respondendo perante
a SEMAS e a terceiros pela cobertura dos riscos de acidentes de trabalho de seus
empregados, prepostos ou contratados, bem como todos os 6nus, encargos, perdas e
danos, porventura resultantes da execu¢ao dos servigos.

e Fornecer os equipamentos e materiais indispensaveis a realizacdo dos servigos objeto
desta Especificacdo, sem qualquer 6nus para o CONTRATANTE, responsabilizando-se a
CONTRATADA pelo seu transporte para o local de trabalho, por sua conservagao e
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utilizacdo, ndo podendo justificar atraso na conclusdo dos servicos em virtude de
deficiéncia de tais equipamentos ou materiais.

e O responsavel técnico da contratada deverd fornecer cronogramas detalhados das
execucdes dos trabalhos, inclusive com a posicdo das equipes de trabalho, previsao de
inicio e término das tarefas para cada atividade, atualizando-os sempre que necessdrio.

e Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias,
tributdrias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere responsabilidade a CONTRATANTE;

e Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo civel
de toda a mao de obra oferecida para atuar;

e Notificar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacdo de servicos;

e Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagcao do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

e Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessdrios nos servicos de sua
responsabilidade,

e Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e segurancga do trabalho;

e Assegurar durante a execucdo dos trabalhos a protecdo e conservacao dos servicos
executados;

e Executar no prazo estabelecido o cronograma de atividades.

e Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da selecdo;

Cabera a SEMAS:

e Disponibilizar a Contratada documentagao minima existente que possam contribuir com
a elaboragdo dos trabalhos inerentes a esta Especificagcdo Técnica;

e Examinar e avaliar os materiais apresentados pela Contratada, a fim de deliberar pela
aprovacdo ou rejeicao nula, parcial ou integral destes, baseando-se nas especificagdes
e, nas clausulas contratuais e/ou no Plano de Trabalho aprovado;

e Apoiar a Contratada no desenvolvimento das atividades pactuadas que dependam
desse apoio;

e Custear as despesas de sua equipe nas atividades presenciais tais como reunides e
atividades de campo, incluindo custos relacionados a deslocamento de ida e retorno
(passagens, veiculos, combustivel), hospedagem, alimentacgdo e outros;

e Emitir manifesta¢do formal em relacdo aos produtos previstos na execucdo do contrato;

e Fiscalizar e exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.
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Cabera ao FUNBIO:

Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execuc¢dao dos servicos, mediante
pagamento Unico e exclusivo dos servicos executados caso sejam confirmadas
irregularidades na execucdo contratual;

Efetuar o pagamento nas condicdes e precos pactuados;

Custear as despesas de sua equipe nas atividades presenciais tais como reunibes e
atividades de campo, incluindo custos relacionados a deslocamento de ida e retorno
(passagens, veiculos, combustivel), hospedagem, alimentacdo e outros.

Premissas para a realizagao dos trabalhos

Dentre as premissas para elaboracdo trabalhos inerentes a presente Especificacdo, destacamos:

Os trabalhos devem ser desenvolvidos em conformidade com o disposto nesta
especificacdo e na legislacdo vigente;

Importante que a equipe contratada esteja atenta as caracteristicas das comunidades
locais e demais moradores da regido;

Poderdo ser realizadas reunides (virtuais) entre a contratada e a contratante a fim de
sanar duvidas e alinhar entendimentos;

Para aplicacdo das marcas nos produtos a serem apresentados, devera ser verificada a
orientacdo da Assessoria de Comunicacdo da SEMAS e FUNBIO;

Todos os produtos previstos nesta Especificacdo serdo revisados pela equipe do SEMAS
e deverdo ser corrigidos pela empresa contratada até a que a equipe da SEMAS os
aprove.

5. HABILITACAO TECNICA

Para fins de Habilitagdo Técnica da empresa a proponente, esta deverd apresentar experiéncia
profissional nos itens especificados a seguir:

Experiéncia comprovada, de no minimo trés anos, de atuagao com georreferenciamento
de iméveis rurais;

Experiéncia comprovada, de no minimo trés anos, de atuagdo com Cadastro Ambiental
Rural (CAR);

Experiéncia comprovada, de no minimo trés anos, de atuacdo em Assentamentos da
Reforma Agraria;

Experiéncia comprovada de atuagdo com Requalificagdo Comercial;

Experiéncia comprovada, de no minimo trés anos de atuacdo, em regularizagdo
ambiental em estados da Amazobnia Legal.

A comprovacdo da experiéncia da proponente sera feita por meio de apresentacdo de “Portfélio
de experiéncia da empresa proponente” que deve incluir:

a)
b)

Declaragdo de regularizacdo fiscal e trabalhista;
Comprovagao de que a empresa proponente possui em seu quadro técnico responsavel
habilitado tecnicamente em situacgdo regular junto a entidade profissional competente;
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Atestados de Capacidade Técnica para a comprovacao das experiéncias, fornecido por
pessoas juridicas de direito publico e privado, declarando ter prestado servigos
compativeis e pertinentes com o objeto de sele¢ao.

A proponente devera possuir equipe composta pelo menos com os seguintes profissionais
especializados, com formacao académica compativel enquadrados nos perfis apresentados a

seguir.

Profissional de Georreferenciamento com experiéncia minima de trés anos - Formacao
em nivel superior em uma das areas a seguir: Cartografia, Engenharia Florestal,
Engenharia Ambiental, Agronomia, ou areas afins devidamente registrado no Conselho
de Classe;

Auxiliar de Campo com experiéncia minima de um ano - Formagao em nivel superior ou
técnico em area correlata devidamente registrado no Conselho de Classe.

A equipe executora deve ser composta, no minimo, por um coordenador e trés profissionais
com experiéncia comprovada nos assuntos objetos deste documento. A empresa contratada
deverd apresentar na “Proposta Técnica” a relacgdo de atividades que estardo sob
responsabilidade dos profissionais apresentados na equipe executora e o cronograma proposto
para a realizacdo das atividades.

A comprovacdo da experiéncia da equipe executora sera feita por meio de apresentacdo de
“Curriculo da equipe executora” que deve incluir:

a)

b)

Apresentacdo de cépia do diploma ou certificado de instituicdo reconhecida pelo
Ministério da Educacdo;

Atestados de Capacidade Técnica (declaracdo, contrato ou certiddo), fornecido por
pessoas juridicas de direito publico e privado, declarando ter prestado servigos
compativeis e pertinentes com o objeto de selecdo.

6. PROPOSTA COMERCIAL

Na proposta comercial deverdao ser apresentadas obrigatoriamente planilhas descritivas dos
custos, contendo o seguinte detalhamento:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

Remuneragao dos profissionais, técnicos e mao de obra geral;

Deslocamento e Viagens: despesas envolvidas por item, especificacdo, quantidade,
valor unitario e valor total;

Materiais necessarios para a cerca de isolamento das dreas objeto desta proposta:

Material de consumo: item, quantidade, valor unitdrio e valor total: especificacdo,
quantidade, valor unitdrio e valor total;

Outros Custos Diretos (para o periodo do contrato): despesas envolvidas por item,
guantidade, nimero de meses, valor unitario e valor total;

Despesas administrativas: especificar cada item que o compde e valor;
Impostos e tributos: somatdrio de aliquotas e valor total;
Lucro: percentual, valor;

Custo total da proposta: sintese dos custos de cada planilha descritiva.
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A empresa proponente poderad incluir outros componentes/itens nas planilhas acima, bem como
inserir outras planilhas, se julgar pertinente.

Nao poderad ser apresentada compra de equipamentos para realizacao dos servicos técnicos da
proponente, pois estes sdao considerados materiais permanentes da proponente. A empresa
proponente deverd apresentar em anexo a proposta comercial o quadro demonstrativo de
aparelhos e equipamentos de sua propriedade que serdo utilizados para a realizacdo das
atividades do objeto contrato, indicando o modelo e estado de conservagao.

7. CRITERIOS DE SELECAO

Para selecionar a empresa proponente que executara as atividades objeto do contrato serdao
usados os seguintes critérios de avaliagao:

e Atendimento aos requisitos do item HABILITACAO TECNICA;
e Aderéncia do CRONOGRAMA aos prazos apresentados nesta Especificacdo Técnica;

e Menor preco apresentado na PROPOSTA COMERCIAL.

8. PRAZO E FORMAS DE SUBMISSAQ

As empresas (ou consdrcios de empresas) interessadas em apresentar proposta devem enviar
Proposta Técnica contendo a seguinte documentacao:

1) Portfolio de experiéncia da empresa proponente

2) Curriculo da equipe executora

3) Relagdo de atividade propostas evidenciando os profissionais responsaveis
4) Cronograma para realizacdo das atividades propostas

5) Proposta comercial

9. SUPERVISAO

A orientacdo e supervisdo direta da execucdo dos servigos objetos desta proposta ficardo a cargo
da Geréncia do FAO e da SEMAS através da Diretoria de Mudangas Climdaticas e Servicos
Ambientais — DIMUC.



