TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO DE CONSULTORIA DE PESSOA FiSICA PARA ELABORACAO DO PLANO
DE EDUCACAO AMBIENTAL (PEA) DO PARQUE ESTADUAL MARINHO — PEM — PARCEL
DE MANUEL LUIS

Responsavel: Dyego Bruno Sena Lima
Setor: Superintendéncia de Biodiversidade e Areas Protegidas - SBAP
Orgao: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranh3o - SEMA

Unidade de Conservagao: Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luis

Sao Luis-MA, 10 de margo de 2026

1. OBIJETIVO

Contratacdo de consultoria Pessoa Fisica para elaboracdo do Plano de Educacdo
Ambiental do Parque Estadual Marinho — PEM — Parcel de Manuel Luis.

O(a) contratado(a) devera desenvolver as seguintes atividades:

1. Elaboracdo de plano de trabalho;
2. Realizacdo de oficinas participativas presenciais/hibridas;
3. Validagdo e versao final do Plano de Educagao Ambiental.

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO

O Projeto Areas Marinhas e Costeiras Protegidas — GEF Mar é um projeto do governo
federal, criado e implementado em parceria com instituicdes privadas e sociedade civil,
para promover a conservacao da biodiversidade marinha e costeira. O projeto busca
apoiar o estabelecimento, ampliacdo e implementacdo de um Sistema globalmente
significativo, representativo e eficaz de Areas Marinhas e Costeiras Protegidas (AMCPs)
no Brasil, e identificar mecanismos para a sua sustentabilidade financeira, a fim de
reduzir a perda de biodiversidade marinha e costeira. Este sistema integra diferentes
categorias de Unidades de Conservacdo (UCs) e outras medidas de conservacao
baseadas em area, sob diferentes estratégias de gestao.

O Governo Federal implementa o Projeto GEF-Mar por meio de uma parceria técnico
financeira com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), sendo financiado com
recursos provenientes do Termo de Compromisso n? 1777032 entre Petrobras e IBAMA,
como parte da compensacao ambiental para adequacgao das plataformas maritimas de



producdo da empresa em relacao ao descarte de agua de producdo, conforme conteldo
constante do Processo IBAMA 02001.000128/2018-26. Os recursos sao geridos
financeira e operacionalmente pelo Funbio por meio dos Acordos de Contribuicdo
Financeira Nao Reembolsavel celebrados entre o FUNBIO e a Petrdleo Brasileiro S.A —
Petrobras com anuéncia do Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais Renovaveis —
Ibama, em 31/10/2018 e em 29/09/2022, nos valores respectivos de sessenta e
guarenta milhdes de reais. O Projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente
e executado pelo ICMBio. O Funbio - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade atua desde
1995 em todo o territdrio nacional, sendo a Instituicdo responsavel pela gestao dos
recursos financeiros do Projeto, adquirindo bens e contratando servicos.

O Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luis, sob a gestao da SEMA-MA, foi
contemplado pelo Projeto Areas Marinhas e Costeiras Protegidas — GEF Mar,
reconhecendo sua relevancia para a conservac¢do de ecossistemas marinhos e costeiros
do Maranhado. O Parcel de Manuel Luis é uma Unidade de Conservacgao (UC) de protecado
integral, instituida pelo Decreto Estadual n? 11.902, de 11 de junho de 1991, com uma
area de aproximadamente 45.238 hectares (Figura 1). Localizado na costa maranhense,
o PEM é caracterizado por ecossistemas marinhos e costeiros, incluindo bancos de areia,
recifes e areas de reproducdo de espécies de interesse ambiental.

O Parcel integra o Mosaico de Recifes Maranhenses, uma rede de Unidades de
Conservacdo marinhas localizadas na margem equatorial do litoral maranhense que visa
promover a conservacao integrada dos ecossistemas recifais do estado. Esse mosaico
inclui também os Parques Estaduais Marinhos do Banco do Alvaro e do Banco do Tarol,
criados pela Lei Estadual n? 10.172, de 12 de dezembro de 2014, e juntos abrangem
areas marinhas de grande relevancia ecoldgica e socioambiental.



Figura 1. Mapa de localizacdo do PEM Parcel de Manuel Luis
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Fonte: Plano de Manejo do Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luis (2021)

Acerca da biota, parte do Parcel de Manuel Luis esta situada em area de importancia
bioldgica prioritaria “Extremamente Alta”. A UC também constitui uma matriz relevante
para espécies marinhas do Atlantico Sul, sendo reconhecida internacionalmente em
2000 como Sitio Ramsar — Zona Umida de Importancia Internacional, representando um
ecossistema sensivel e extremamente produtivo, com uma das maiores diversidades
biolégicas do mundo (PRATES, 2006). Na regido biogeografica da Costa Norte do Brasil
onde se encontra o PEM, especialmente os bancos do Manuel Luis e do Alvaro foram
por muito tempo consideradas as Unicas formacbes coralineas, com corais vivos
identificadas nesta plataforma, marcando o limite norte de distribuicdo dos corais no
pais, onde cabecos de coral afloram a superficie. Considerando a costa brasileira,
ocorrem nesta regido quase todas as espécies de corais formadores de recifes
registradas para a costa do nordeste brasileiro, incluindo espécies marinhas raras ou

ameacadas como o mero e as tartarugas-de-pente.

A relevancia do Parcel tem sido progressivamente reconhecida pela populagao local,
aspecto evidenciado ao longo do processo de elaboragao do Plano de Manejo do
Parque. Entretanto, verificou-se que as comunidades do continente ainda apresentam
conhecimento limitado sobre a importancia ecolégica e social da Unidade de
Conservacdo. Nesse contexto, a contratacdo do consultor(a) busca fortalecer e viabilizar
0 processo participativo de construcao do Plano de Educacdo Ambiental (PEA) do PEM
do Parcel de Manuel Luis. O PEA subsidiard a tomada de decisGes e a definicdo de



estratégias de Educacdo Ambiental para a Unidade, bem como auxiliar na ampliacdo da
participacdo das comunidades na gestdo, agregando pessoas comprometidas com a
conservacdo ambiental a fim de potencializar e multiplicar acdes de educacdo ambiental
de forma dinamica e atemporal.

3. ESCOPO DO TRABALHO, ATIVIDADES E PRODUTOS

O escopo da presente contratacdo é a facilitacdo e coordenacdo pedagdgica, sob a
supervisdo da SEMA, do processo de elaboracdo do Plano de Educacdo Ambiental do
PEM do Parcel de Manuel Luis. O Plano visa desenvolver estratégias educativas voltadas
ao desenvolvimento de capacidades para a gestao territorial, considerando a unidade
de conservacdo como polo irradiador de politicas publicas de conservacdo da
biodiversidade, buscando-se promover a gestdo integrada da conservacdo e do
desenvolvimento socioambiental.

O Plano de Educagcdo Ambiental a ser elaborado devera estar fundamentado,
prioritariamente, na Politica Estadual de Educa¢dao Ambiental do Maranhao (Lei Estadual
n2 9.279/2010) e do Plano Estadual de Educagdo Ambiental (Lei n? 10.796/2018),
respeitando as diretrizes e planejamentos do Plano de Manejo do PEM do Parcel de
Manuel Luis, considerando-os como principais instrumentos de orientacdo. Além
desses, deverao ser utilizados outros referenciais legais, normativos e programaticos
pertinentes a temdtica, de ambito estadual, nacional e, quando aplicavel, internacional,
cabendo ao consultor(a) a identificacdo, analise e incorporac¢do desses instrumentos.

O trabalho devera contemplar a busca, sistematizacdo e integracdo das informacdes
necessarias, assegurando a coeréncia entre os marcos normativos e as diretrizes
especificas da area de abrangéncia. A elaboracdo do PEA sera conduzida em
conformidade com o Plano de Trabalho a ser previamente estruturado pelo consultor(a)
contratado, que devera orientar todas as etapas do processo de construcdo do
documento.

Atividade 1: Planejamento Inicial e Elaborag¢ao do Plano de Trabalho

O consultor(a) deverd agendar uma reunido de iniciacdo, com duracdo aproximada de
03h (trés horas), em formato online, com a equipe da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), que atua na gestdo do Parque Estadual Marinho
do Parcel de Manuel Luis, para planejamento das a¢Oes prioritdrias, alinhamento de
metodologias e procedimentos, além da estruturacdo do cronograma de execug¢do, com
a definicdo de etapas, prazos e responsabilidades. Nesta reunido também serdo
entregues pela SEMA os insumos (banco de dados, documentos normativos e
bibliografia), a fim de estruturar a elaboracdo do Plano de Trabalho.

Produto 1: Plano de trabalho



Apds a reunido inicial com a equipe da SEMA, O consultor(a) devera apresentar o
Plano de Trabalho consolidado, que deverd conter minimamente as seguintes
informacdes:

Apresentagdo da equipe técnica;

a) Cronograma de execugdo, com prazos, meios, custos e responsaveis referentes ao
objetivo da contratagao;

b) Descricdo detalhada de metodologias e escalas de analise a serem utilizadas na
elaboracdo de cada produto;

c) Detalhamento das atividades técnicas a serem desenvolvidas;
d) Identificacdo preliminar dos dados a serem coletados;

e) Descricdo das atividades, com identificacdo das metodologias e dos resultados
esperados.

O Plano de Trabalho deverd ser entregue em até 30 dias corridos apds a assinatura do
contrato.

Atividade 2: Oficinas participativas para elaborag¢ao do Plano de Educagao Ambiental
do PEM do Parcel de Manuel Luis

O consultor(a) serd responsavel por planejar e realizar 02 (duas) oficinas participativas
presenciais/hibridas, cada uma com duracdo de 01 (um) dia, com carga minima de 6
horas por oficina, contando com a participacdo média de 30 pessoas. Essas oficinas tém
como principal objetivo a coleta de dados e percep¢des necessarias a elaborag¢ao do
Plano de Educacdao Ambiental (PEA) vinculado a protecdo e gestdo do PEM do Parcel de
Manuel Luis, tendo como publico alvo: representantes das comunidades locais, colOnias
e sindicatos de pescadores e trabalhadores rurais, associacdo de moradores, conselho
da UC (Conselho do Mosaico dos Recifes Maranhenses - CONEMAR), instituicdes
publicas, pesquisadores, educadores, universidades, organiza¢des da sociedade civil e
demais atores estratégicos.

Para garantir a efetividade das oficinas para a coleta de dados que irdo subsidiar a
elaboracdo do PEA, o consultor(a) devera planejar e executar as oficinas, considerando
minimamente as seguintes atividades:

e Definir junto a equipe da SEMA os temas a serem abordados, bem como os
critérios de participacao;

e FElaborar apresentacdes e materiais didaticos impressos, considerando a
guantidade de participantes das oficinas;

e Utilizar instrumentos e metodologias que melhor se adequem ao publico alvo,
objetivando a coleta de dados seja por meio de questionarios, formuldrios, mapa



falado, mapas colaborativos, rodas de conversa, trabalho em grupos, nuvens de
palavras, enquetes e demais metodologias pertinentes.

e Mediacao das oficinas;

e Sistematizacao dos dados obtidos durante os encontros;

O 6rgao gestor da UC ficara responsavel pela mobilizagao dos participantes e pelo apoio
na logistica necessaria para a realizacao das oficinas.

O conteudo e a identidade visual dos materiais didaticos e de divulgacdo devem ser
aprovados previamente pela SEMA.

Produto 2: Relatério técnico das oficinas participativas para o Plano de Educagao
Ambiental do PEM Parcel de Manuel Luis

O consultor(a) devera elaborar relatério técnico da oficina participativa apresentando
as atas, listas de presenca, os principais marcos e dados levantados, registros
fotograficos, demandas prioritarias, desafios e oportunidades identificadas para as
acdes de educagao ambiental, de modo sistematizado.

O documento também deve conter o levantamento das praticas educativas ambientais
ja existentes na regido de abrangéncia da UC (Apicum-Acu, Cururupu, Cedral, Porto Rico
e Guimaraes), alinhadas as politicas vigentes do estado. Além das recomendagdes
iniciais que subsidiardo a elabora¢ao do Plano de Educacdao Ambiental do PEM Parcel de
Manuel Luis.

Atividade 3: Elaborag¢ao do Plano de Educacao Ambiental do PEM do Parcel de Manuel
Luis

Apds a realizacdo e validacdo do Relatério Técnico das Oficinas, o consultor(a) devera
elaborar o Plano de Educacdo Ambiental do PEM Parcel de Manuel Luis preliminar,
considerando as contribui¢des oriundas das oficinas, as diretrizes legais, assegurando a
coeréncia técnica e a viabilidade de implementagao.

O documento devera ser fundamentado, prioritariamente, no Sistema Estadual de
Unidades de Conservacdo (Lei n2 9413, de 13 de julho de 2011), Plano de Manejo do
PEM do Parcel de Manuel Luis, Politica Estadual de Educacdo Ambiental do Maranhdo
(Lei Estadual n? 9.279/2010) e do Plano Estadual de Educa¢do Ambiental (Lei n2
10.796/2018).

Redacdo do Plano de Educacao Ambiental:

e Elaborar o documento preliminar do Plano de Educacdo Ambiental,
contendo, no minimo a seguinte estrutura:

1. InformacGes Gerais



o QL

o

h.

Ficha Técnica;

Introducdo e contextualizacdo;

Limites e localiza¢cdo da Unidade de Conservacao;

Informacgdes sobre o Conselho Gestor;

Referéncias ao Plano de Manejo (no Plano de Manejo é indicada
constru¢ao de Plano de Educagdo Ambiental), Plano de Manejo de
Espécies e Habitats;

Infraestrutura disponivel;

Informacgdes sobre as principais cidades préximas a UC, com destaque
para institui¢cdes, organizacdes e instituicdes que possam apoiar a¢des de
Educagao Ambiental;

Demais itens que forem pertinentes.

2. Diagndstico Socioambiental

a.

Principais caracteristicas ambientais e socioecondmicas relacionadas a
area.

Percepc¢des, niveis de conhecimento e lacunas informacionais sobre a
Unidade de Conservacao;

Desafios, fragilidades e oportunidades para o desenvolvimento das
acdes de Educacdo Ambiental.

Relagdo entre a UC e o continente;

Demais itens que forem pertinentes.

3. Diretrizes, estratégias e eixos de Educa¢cdao Ambiental

Estratégias de mobilizacao;

Diretrizes e a¢des voltadas a Educacao Ambiental formal e ndo formal;
Integracdo das diretrizes com os instrumentos norteadores da Politica
Estadual de Educacdo Ambiental do Maranhdo (Lei Estadual n@
9.279/2010) e do Plano Estadual de Educacdo Ambiental (Lei n2
10.796/2018);

Eixos tematicos: residuos sélidos, protecdo a fauna e flora, combate a
pesca predatéria e irregular, protecdo e conservacdo dos recursos
hidricos, gestdo participativa;

Formacao nas escolas e instituicdes de ensino;

Proposta de acdes e projetos de educacdo ambiental para
desenvolvimento em conjunto com os Povos e Comunidades Tradicionais
relacionadas a UC, sobretudo, povos originarios, comunidades
quilombolas e ribeirinhos, bem como, comunidades de pescadores e
marisqueiras;

Identificacdo de parceiros estratégicos para acGes de Educacdo
Ambiental;

Demais itens que forem pertinentes.



4. Eixos Complementares do Plano

a. Comunicacdo e Educacdo: estratégias de divulgacdo, sensibilizacdo e
mobilizacao social;
b. Conhecimento: sistematizacdo e producdo de informagdes
socioambientais que subsidiem as a¢des de Educagao Ambiental;
c. Estimativa de Recursos: cdlculo dos recursos diretos necessarios a
implementagao do Plano e potenciais fontes de financiamento.
5. Matriz do Plano de Educacdo Ambiental: organizacdo das acbes propostas em
formato matricial, contendo objetivos, metas, atividades, indicadores,
responsaveis e prazos de execugao.

6. Estratégias de Monitoria e Avaliagao.

a. Indicadores de acompanhamento;
b. Instrumentos de avaliacdo;
c. Estratégias de revisdo e atualizacdo do Plano.

Ap0ds a construcdo do documento, o consultor devera submeter a versao preliminar a
aprecia¢ao da SEMA, incorporando posteriormente eventuais ajustes e recomendagdes
indicados pela Secretaria.

Entrega do produto:

e Finalizar e apresentar a versao definitiva do Plano de Educagdo
Ambiental, devidamente revisada e estruturada para fins de divulgacao
e uso institucional.

Produto 3: Plano de Educa¢dao Ambiental do PEM do Parcel de Manuel Luis

Apdbs aprovagao da versdao preliminar do Plano de Educagao Ambiental do Parque
Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luis pela SEMA, o consultor(a) devera apresentar
a versao final, tendo, no minimo, a seguinte estrutura:

7. Informacgdes Gerais

i. Ficha Técnica;

j. Introducdo e contextualizacdo;

k. Limites e localizacdo da Unidade de Conservacao;

l. Informacgdes sobre o Conselho Gestor;

m. Referéncias ao Plano de Manejo (no Plano de Manejo é indicada
construcdo de Plano de Educacdo Ambiental), Planos de Manejo de
Espécies e Habitats;

n. Infraestrutura disponivel;

o. Informacgdes sobre as principais cidades préximas a UC, com destaque
para instituicdes, organizacdes e instituicdes que possam apoiar a¢des de
Educacdao Ambiental;



p.

Demais itens que forem pertinentes.

8. Diagndstico Socioambiental

f.

Principais caracteristicas ambientais e socioecondmicas relacionadas a
area.

Percepgdes, niveis de conhecimento e lacunas informacionais sobre a
Unidade de Conservagao;

Desafios, fragilidades e oportunidades para o desenvolvimento das
acdes de Educacdo Ambiental.

Relagao entre a UC e o continente;

Demais itens que forem pertinentes.

9. Diretrizes, estratégias e eixos de Educacdo Ambiental

p.

Estratégias de mobilizacao;

Diretrizes e a¢des voltadas a Educacdao Ambiental formal e ndo formal;
Integragdo das diretrizes com os instrumentos norteadores da Politica
Estadual de Educacdo Ambiental do Maranhdo (Lei Estadual n2
9.279/2010) e do Plano Estadual de Educagdo Ambiental (Lei n2
10.796/2018);

Eixos tematicos: residuos sélidos, protecdao a fauna e flora, combate a
pesca predatéria e irregular, protecdo e conservacdo dos recursos
hidricos, gestao participativa;

Formacao nas escolas e instituicdes de ensino;

Proposta de agdes e projetos de educacdao ambiental para
desenvolvimento em conjunto com os Povos e Comunidades Tradicionais
relacionadas a UC, sobretudo, povos originarios, comunidades
quilombolas e ribeirinhos, bem como, comunidades de pescadores e
marisqueiras;

Identificacdo de parceiros estratégicos para ag¢des de Educacdo
Ambiental;

Demais itens que forem pertinentes.

10. Eixos Complementares do Plano

d.

Comunicacdo e Educacdo: estratégias de divulgacdo, sensibilizacdo e
mobilizac¢ao social;

Conhecimento: sistematizacdo e producdo de informacgbes
socioambientais que subsidiem as acdes de Educacdo Ambiental;
Estimativa de Recursos: cdlculo dos recursos diretos necessarios a
implementacdo do Plano e potenciais fontes de financiamento.



11. Matriz do Plano de Educagcdo Ambiental: organizacdo das a¢bes propostas em
formato matricial, contendo objetivos, metas, atividades, indicadores,
responsaveis e prazos de execucao.

12. Estratégias de Monitoria e Avaliagdo.

d. Indicadores de acompanhamento;
e. Instrumentos de avaliagao;
f. Estratégias de revisao e atualizagao do Plano.

O documento deverd integrar os aspectos legais, técnicos, sociais e ambientais,
assegurando a participacdo dos atores locais e a viabilidade de implementacdo das
acdes propostas.

4. RESULTADOS, PAGAMENTO E CRONOGRAMA

O consultor(a) devera cumprir as atividades listadas e realizar as atividades descritas,
apresentando como resultado os produtos especificados nos prazos relacionados,
conforme a tabela a seguir:

PRODUTOS PRAZO DE ENTREGA! DESEMBOLSO
Plano de trabalho 30 15%
Relatério das oficinas 95 35%
Plano de Educa¢ao Ambiental 165 50%
Total 100%

!Dias corridos a partir da assinatura do contrato.

As atividades descritas neste TdR serdao desempenhadas em um prazo de até 165 dias,
de acordo com o cronograma de entrega dos produtos.

Quaisquer modificacdes no escopo ou prazo de entrega deverdo ser previamente
aprovadas pela equipe técnica responsavel da unidade, assim como devem passar pela
anuéncia do FUNBIO enquanto contratante.

O contrato serd celebrado pelo FUNBIO, com recursos do Projeto GEF Mar. Os produtos
deverdo ser entregues a equipe técnica responsavel, via e-mail, que podera solicitar
ajustes e retificacoes. A equipe técnica responsavel terd um prazo de no maximo 10
(dez) dias uteis para se manifestar. Caso ajustes sejam necessarios, a contratada tera o
prazo de até 05 (cinco) dias corridos para efetuar os ajustes solicitados, e a nova analise
também devera ser realizada em até 05 (cinco) dias corridos pela equipe técnica
responsavel.
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O consultor(a) contratado devera encaminhar uma cépia digital de todos os produtos
aprovados para o FUNBIO (para os e-mails da geréncia do projeto e do setor de
contratos), seguindo as indica¢des do tdpico 5 - Forma de Apresentacdo constante neste
TdR.

Serdo deduzidos, no ato dos pagamentos, os descontos estipulados por lei. O
pagamento serd feito em até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do recebimento, no
FUNBIO, do documento de cobranca (quando empresa: nota fiscal/fatura) e do Termo
de Recebimento e Aceite - TRA (documento emitido pelo beneficidrio, responsavel pelo
recebimento e aceite, atestando que os servigcos foram prestados em conformidade com
as especificacdes solicitadas, quantidades e etapas, se for o caso).

5. FORMA DE APRESENTACAO

Todos os produtos deverdo ser entregues em portugués brasileiro, revisados e em
conformidade com a gramdtica vigente

A formatacdo dos produtos entregues devera ser baseada nas normas vigentes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE) ou outras normas especificas, conforme cada caso, assim como devera
seguir as orientacdes emitidas pela Equipe de Planejamento da SEMA. Todos os
produtos finais deverao ser apresentados em capa padrao e diagramados.

Todos os produtos deverdo ser apresentados em formato docx, pdf (texto) e xIsx
(planilhas). As apresentacdes devem ser feitas em formato pptx ou pdf. Também
deverdo ser geradas versdes dos produtos em formatos compativeis com os programas
do pacote Office mais recente e Libreoffice. No caso de mapas, os formatos em shapefile
também deverdo ser entregues ao Funbio. Estes arquivos deverao ser compativeis com
o programa QGIS.

A entrega dos arquivos devera ser feita em formato digital, via e-mail ou por meio de
nuvem de dados, como Google Drive e WeTransfer. Ndo serd necessario imprimir
nenhum dos produtos, a ndo ser que a contratada entenda como necessaria alguma
impressdo, como por exemplo para uso durante a oficina. Devera ser entregue,
juntamente com os produtos, todo o material de apoio utilizado nas suas respectivas
elaborag0es, tais como textos, atas de reunides, registros fotograficos, mapas, bases de
dados, arquivos vetoriais, planilhas, desenhos técnicos, croquis, graficos, tabelas,
apresentacOes, bem como quaisquer outros insumos que tenham subsidiado o
desenvolvimento do trabalho.

6. INSUMOS NECESSARIOS

O Funbio disponibilizara todos os documentos relevantes para a contextualizacdo do(a)
contratado(a) acerca do Projeto GEF Mar.
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O Orgdo gestor enviara para a parte contratada informacdes e documentos adicionais
sobre a UC contemplada por este Termo. A entrega das informacdes do FUNBIO e do
orgao sera feita em até 5 dias Uteis apds a assinatura do contrato.

A contratada devera dispor de computador, softwares, espaco fisico e demais recursos
proprios para a execuc¢ao dos produtos.

As despesas referentes a deslocamento, alimentac¢do, hospedagem e passagens aéreas
serdo custeadas pela SEMA.

7. REQUISITOS TECNICOS

O profissional devera possuir nivel pleno (entre 5 e 10 anos de formagao e experiéncia
na area). Serdo considerados os seguintes requisitos técnicos:

1. Formacdo Académica
a) Graduacdo em Biologia, Oceanografia, Biologia Marinha, Ecologia, Geografia;
Ciéncias Sociais ou areas afins - obrigatdrio;
2. Experiéncia Profissional
a) Experiéncia na realizacdo de acdes de Educagdao Ambiental com comunidades.

Solicita-se que o(a) contratado(a) descreva suas experiéncias, de modo que estas
possam ser avaliadas também de forma qualitativa. O curriculo devera ser ajustado para
esta vaga, destacando os pontos indicados acima. A qualificacdo serd comprovada por
curriculo, diplomas, certificados, atestados de capacidade técnica e portfélio de
trabalhos anteriores.

Nao serdo avaliados curriculos de profissionais que contenham mais de 5 paginas ou que
estejam em formato Lattes. Estes serdo prontamente descartados. Serdo consideradas
apenas experiéncias e competéncias relevantes para os servicos previstos neste Termo
de Referéncia.

No Anexo | deste Termo de Referéncia, estd disponivel um modelo de curriculo
recomendado para apresentacao.

8. RESPONSABILIDADE TECNICA

O responsavel técnico pela andlise e aprovacado dos produtos entregues pelo contratado
para execucdo do servico a que se refere este Termo de Referéncia serd o 6rgao gestor
da UC, SEMA-MA, que tera pleno acesso a todas as informacdes e atividades realizadas
para a execucdo dos servicos deste termo de referéncia.

A equipe técnica do érgdo gestor da UC terd 20 dias corridos para avaliar cada produto,
apos a entrega pela contratante. E recomendavel que a equipe técnica realize no
maximo duas revisdes para aprovar o produto.
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O Responsavel Técnico sera responsavel pelo envio dos produtos aprovados
(documento final e seus anexos) para a area de contratos do Funbio, autorizando o
pagamento e copiando o ponto focal respectivo e a geréncia do projeto.

A responsabilidade técnica pela analise e aprovacdao dos produtos entregues pelo(a)
contratado(a) serd da equipe composta por funciondrios da SEMA

9 ANEXOS
9.1. ANEXO | — MODELO DE CURRICULO SUGERIDO

Para a elaboragéao do curriculo, poderdo ser utilizadas as fontes Aptos, Arial ou Times New Roman,
tamanho 10.

1. Dados do Profissional
Nome completo

Data de nascimento
Endereco residencial
Telefone(s) (com DDD)

E-mail(s)
CPF
Atividade atual
Graduacgao
Instituigao:
Curso:
Ano de concluséo:
Formagédo académica Titulo do trabalho de concluséo:
(adicionar informacgodes
conforme necessario) Pés-graduacao
Instituigao:

Nivel de formagao e curso:
Ano de conclusao:
Titulo do trabalho de concluséao:

2. Experiéncia Profissional
Fornega informacdes relevantes relacionadas a sua experiéncia profissional, no atendimento ao
item 7 do TdR. Favor identificar de forma clara. Incluir caixas de acordo com o quantitativo a ser
apresentado.
1) Nome do Projeto / Contrato / Servigo:

Periodo (inicio e fim):

Cliente:

Breve descri¢géo objetiva do projeto / contrato / servigo:

Atividades realizadas:

Produtos entregues:

Contato com telefone para verificagao:
2) Nome do Projeto / Contrato / Servigo:

Periodo (inicio e fim):

Cliente:

Breve descri¢céo objetiva do projeto / contrato / servigo:

Atividades realizadas:

Produtos entregues:

Contato com telefone para verificagao:
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3) Nome do Projeto / Contrato / Servico:

Periodo (inicio e fim):

Cliente:

Breve descricéo objetiva do projeto / contrato / servigo:

Atividades realizadas:

Produtos entregues:

Contato com telefone para verificagao:
Apresentar em anexo copia dos documentos que comprovem a formagéo académica, conforme
descrito no quadro do item 1, e o referido envolvimento nos trabalhos elencados no item 2 acima,
como certificados, relatdrios, atestados de capacidade técnica ou documentos similares.

Devera constar em cada atestado: nome (razéo social), CNPJ e enderego completo da Contratante
e da Contratada; caracteristicas do trabalho realizado (denominagéo, natureza, descrigdo e
finalidade); local de execugéao dos servigos; periodo de realizagao (dd/mm/aa a dd/mm/aa; data da
emissao, nome, cargo, telefone e assinatura do responsavel pela emissao do atestado.

3. Dados Complementares
Apresentar dados complementares que ndo se enquadrem em nenhum item anterior e que tenham
relagdo com as qualificagdes exigidas no TdR, caso necessario.

4. Declaragao
Eu, [NOME COMPLETO DO(A) PROFISSIONAL], declaro serem verdadeiras as informagoes acima e
que este curriculo descreve de modo correto o meu perfil, qualificagdes e experiéncia.

Data: / /

[Nome completo do(a) profissional]

[Profissao]
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