

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 2013.0726.00006-7

Contratação de consultoria pessoa física para elaboração de projeto gráfico, diagramação, editoração e impressão de Cartilha do Plano de Manejo da Reserva Extrativista do Rio Jutai/AM.

1) Antecedentes

A Reserva Extrativista do Rio Jutai foi criada em julho de 2002. Localiza-se no município de Jutai, na microrregião Alto Solimões, na mesorregião Sudoeste Amazonense, no estado do Amazonas. Possui área de 275.532,88 hectares, distribuídos ao longo dos Rio Jutai e Rio Riozinho. Limita-se a oeste pela Estação Ecológica Jutai-Solimões e o Rio Jutai e a leste por área de Terra Indígena em processo de homologação, algumas áreas particulares e o Rio Riozinho. Ao sul, limita-se com a foz do rio Biá no rio Jutai e ao norte com a foz do Riozinho no Jutai.

De acordo com dados levantados para o Plano de Manejo da RESEX em 2009, a população tradicional beneficiária da UC é de aproximadamente 1.220 pessoas distribuídas em 226 famílias e 23 comunidades: 10 situadas às margens do Rio Jutai e 13 ao longo do Rio Riozinho, além de 2 moradores isolados nas localidades de Pataua e São José do Pataua, no Jutai. A população é formada por antigos seringueiros e descendentes que permaneceram em suas colocações e áreas de ocupação após o declínio da dominância de patrões da seringa na região do Rio Jutai. Atualmente, caracteriza-se por ser uma população agroextrativista, onde a produção comunitária baseia-se principalmente no extrativismo vegetal, pesca e agricultura familiar. É importante ressaltar que, ainda de acordo com dados do Plano de Manejo, a população apresenta alto índice de analfabetismo e a situação da educação formal é precária na área da UC. Assim, destaca-se que o material produzido a partir desta contratação deverá ser acessível a este perfil populacional, utilizando de outras linguagens além da escrita.

O Plano de Manejo da RESEX do Rio Jutai foi construído participativamente com as comunidades beneficiárias da RESEX entre os anos 2009 e 2011, sendo publicado no Diário Oficial da União em setembro de 2012. Este documento busca orientar a gestão da Unidade de Conservação. Nele constam informações sobre o histórico da UC; a realidade atual, através de diagnósticos ambientais e socioeconômicos; as estratégias e diretrizes para a gestão, através da definição de Programas e Subprogramas; e inclui, ainda, o Plano de Uso, atualmente chamado de Acordo de Gestão, da Unidade.

Sabe-se que este tipo de documento técnico não é acessível às comunidades locais, sendo muito extenso e com linguagem especializada. Portanto, é necessária a elaboração de uma cartilha baseada no Plano de Manejo em linguagem adequada às necessidades e realidade local das comunidades beneficiárias da UC e comunidades do entorno, além de possibilitar maior divulgação em geral da UC para a sociedade civil, científica e órgãos parceiros, proporcionando uma ampla e adequada difusão do documento norteador da gestão da UC.

Com apoio do Programa ARPA, será realizada a contratação de um consultor pessoa física para elaborar esta cartilha, conforme detalhado nesse TdR. Esta proposta está vinculada ao Componente: 02 - 2. Consolidação e Gestão das Unidades de Conservação, no Subprojeto: 02.07.16.30 – Plano de Manejo, Atividade: 02.07.16.30.50.911 – Divulgação do Plano de Manejo.

2) Objetivo

Contratação de consultoria pessoa física para elaboração de material gráfico – cartilha - do Plano de Manejo da Reserva Extrativista do Rio Jutaí, assim como realização dos serviços de diagramação, editoração e impressão da mesma.

3) Atividades a Serem Desenvolvidas

Elaboração de projeto gráfico, diagramação, editoração e impressão de cartilha do Plano de Manejo da RESEX do Rio Jutaí, de acordo com as etapas abaixo:

- Realizar leitura do Plano de Manejo da UC para se apropriar dos conceitos e tópicos trabalhados; O documento será disponibilizado pela equipe gestora do ICMBio.

- Participar de reuniões com a equipe gestora que se fizerem necessárias à distância para possíveis esclarecimentos em relação ao conteúdo do Plano de Manejo;

- Participar em uma reunião presencial, com a analista ambiental responsável pela supervisão desta contratação, de 5 dias na qual será construída a linguagem gráfica a ser usada, a partir do design de informações. O Design de informações é uma ferramenta criativa que reúne novas formas de se organizar conteúdos complexos. Por meio de ícones, índices, símbolos, imagens analogias, comparações, escala de cores e storytelling, o designer de informações reformata a mensagem para que ela seja transmitida de forma racional e também afetiva, através de desenhos, mapas mentais, e infográficos. O serviço de desenho de ilustração consiste na transformação de um conteúdo escrito, em um suporte visual que utilize o Design de Informações para pensar a forma e conteúdo de maneira integrada. Para isso, o Designer elabora ilustrações que enxergam e evidenciam a estrutura por trás da sequência de informações e dispõe o conteúdo de maneira que dinamize, motive e ilustre a leitura, facilitando assim a comunicação de um conteúdo complexo.

- Proceder à elaboração de projeto gráfico de Cartilha do Plano de Manejo da RESEX do Rio Jutaí. O Projeto gráfico é um conjunto de elementos que formam e dão características a um meio de informação, que formam a sua lógica construtiva. Estas estruturas definem o seu aspecto de visual - layout - (cores, tipografia, design, etc.), bem como seu aspecto editorial (textos, linguagem, conteúdo).

- Proceder à diagramação - editoração e finalização - da Cartilha do Plano de Manejo da RESEX do Rio Jutaí. A editoração consiste na aplicação do conteúdo de uma publicação ao projeto gráfico, posicionando textos, imagens, fotos, infográficos, etc. e criando cada uma das páginas da publicação, até a etapa de finalização, com a elaboração de índices, paginação, correção e impressão de uma prova editorial. Esta deverá ser enviada e revisada pela equipe gestora para ser aprovada. A arte deverá conter, além do conteúdo específico, a logo da UC, logo do ARPA e doadores e logo do ICMBio. A UC irá disponibilizar todas as logos necessárias.

- Elaborar a especificação, providenciar a impressão de 250 exemplares da Cartilha do Plano de Manejo da RESEX do Rio Jutaí e acompanhar a qualidade do material. As especificações exatas para a impressão serão definidas na reunião presencial visto que esta será a etapa do design de informações, sendo oportuno definir tamanho e tipo de papel também neste momento. Os gestores deverão aprovar uma amostra do material impresso anteriormente à impressão completa de todas as cópias.

4) Abrangência

O produto deste TdR – cartilha do Plano de Manejo – servirá para divulgar o Plano de Manejo da RESEX do Rio Jutai junto as comunidades beneficiárias da UC, as comunidades do entorno, à sede municipal de Jutai, assim como à sociedade civil, científica e órgãos públicos e privados em geral.

5) Qualificação

O consultor deve ter experiência profissional em elaboração de material gráfico e experiência de trabalho de design de informações com populações na Amazônia.

6) Produtos

O consultor contratado deverá apresentar como resultado dos seus trabalhos os seguintes produtos:

- a) Elaboração de projeto gráfico de Cartilha do Plano de Manejo da RESEX do Rio Jutai em linguagem acessível a população beneficiária da UC;
- c) Editoração e finalização da Cartilha;
- d) Impressão de 250 exemplares da Cartilha;

7) Forma de Apresentação

Todos os produtos serão apresentados ao contratante e chefia da UC em versão preliminar. Depois de analisados, comentados e aprovados, deverão ser reapresentados em versão final, nas quais serão consideradas todas as observações apresentadas pela equipe técnica do ICMBio, em 4 vias (DVD), sendo uma cópia para UC, uma para a COMAM/ICMBio, uma para a UCP do Programa ARPA e outra para o FUNBIO, como condição à efetivação dos pagamentos.

A documentação final enviada pelo contratado constará de projeto gráfico editorado e finalizado em meio digital (DVD) e 250 exemplares da Cartilha do Plano de Manejo impressos.

Os documentos serão escritos em português e em relação à formatação final da Cartilha, conforme consta no último tópico do item 3, as especificações finais de impressão, como fonte utilizada, tamanho, tipo de papel, margens e etc, serão definidos na reunião presencial.

Ressalta-se que os desenhos devem ser apresentados de maneira que seja possível sua reprodução.

No que se refere aos créditos de elaboração do documento fica definido que deverão constar: equipe técnica do ICMBio, demais composição da equipe envolvida e autoria do documento.

Todos os produtos gerados serão de propriedade do ICMBio. Serão respeitados os direitos autorais, mas não poderão ser feitas publicação sem expressa autorização do ICMBio.

8) Cronograma

O prazo estimado para realização dos serviços especificados neste TdR é de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de contratação, seguindo os prazos estabelecidos abaixo:

Produto	Prazo de entrega	% de
---------	------------------	------

		pagamento
Apresentação da linguagem gráfica a ser usada - ícones	80 dias após assinatura do contrato	35%
Projeto gráfico editorado e finalizado de Cartilha do Plano de Manejo da RESEX do Rio Jutuí em meio digital	100 dias após assinatura do contrato	25%
250 exemplares impressos da cartilha do Plano de Manejo da RESEX do Rio Jutuí	120 dias após assinatura contrato	40%

A Cartilha do Plano de Manejo da RESEX do Rio Jutuí, produto final objeto deste TdR, será usada pelo ICMBio e parceiros para divulgação da UC regional e nacionalmente.

9) Forma de Pagamento

O pagamento será efetuado pelo Funbio, mediante a entrega do Termo de Recebimento e Aceite referente a entrega dos produtos pela equipe de supervisão da RESEX do Rio Jutuí, seguindo cronograma de desembolso acima.

Estão incluídos no custo acima a remuneração dos serviços prestados pelo consultor, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislação fiscal e trabalhista, devendo ser deduzidos no ato dos pagamentos os descontos estipulados por lei (IRRF e INSS – para pessoa física). Além dos custos com passagem aérea, caso seja necessário, para o consultor se deslocar para a realização de 5 dias de reunião presencial com a analista ponto focal durante a fase de design de informações e projeto gráfico.

O contrato será celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio, com recursos do Programa ARPA, após a aprovação deste Termo de Referência pela Unidade de Coordenação do Programa - UCP, Ministério do Meio Ambiente.

j) Supervisão

A supervisão do trabalho será realizado pelo ICMBio, equipe da RESEX do Rio Jutuí. A analista ambiental Rachel Acosta ficará responsável por colaborar na execução do serviço.