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Consultoria Pessoa Jurídica para elaborar análise econômica da cadeia produtiva 

da recuperação da vegetação nativa na região do Mosaico de Unidades de 

Conservação da Mata Atlântica Central Fluminense 

1. Projeto 

1.1. Este Termo de Referência será executado no âmbito do Projeto Biodiversidade e 

Mudanças Climáticas na Mata Atlântica. 

2. Unidade demandante 

2.1. A unidade demandante desta contratação é o Departamento de Conservação de 

Ecossistemas - DECO, vinculado à Secretaria de Biodiversidade – SBio, do Ministério 

do Meio Ambiente – MMA. 

3. Enquadramento da contratação com a vinculação ao Projeto 

3.1. A presente contratação enquadra-se no Componente 2, Resultado 2.1, Atividade 2.1.2 

do projeto cujo objetivo é realizar análise econômica da cadeia da recuperação da 

vegetação nativa nas regiões de atuação do projeto. 

4. Objetivo da contratação 

4.1. Contratação de serviços de consultoria de pessoa jurídica para:  

i) diagnosticar o atual estágio de desenvolvimento da cadeia da recuperação da vegetação 

nativa (coleta de sementes, produção de mudas nativas e implementação de projetos de 

recuperação) na região do Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense (MCF), 

identificando os custos e receitas dos atores envolvidos;  

ii) analisar a viabilidade econômica de modelos de recuperação da vegetação nativa como 

alternativa de renda para produtores rurais, identificando benefícios econômicos 

provenientes das áreas recuperadas, tais como receitas derivadas de pagamentos por 

serviços ambientais e/ou produtos madeireiros e não-madeireiros; e  

iii) realizar análise econômica da cadeia produtiva da restauração na região do Mosaico 

da Mata Atlântica Central Fluminense (MCF), realizadas para as diferentes atividades da 

cadeia produtiva (produção de mudas e sementes, implantação de projetos de restauração 

e comercialização de produtos madeireiros e não-madeireiros provenientes das áreas 

restauradas).. 



5. Da necessidade e da justificativa da contratação 

5.1. Em função de sua ocupação e exploração econômica, os ecossistemas da Mata 

Atlântica foram fortemente desmatados e fragmentados, mas ainda assim o bioma 

representa uma das áreas com maior biodiversidade a nível global. Atualmente, a 

conservação e recuperação da Mata Atlântica incorporando fatores climáticos constitui o 

principal desafio para a região.  

5.2. O Projeto “Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica” objetiva 

contribuir para a conservação da biodiversidade e a recuperação da Mata Atlântica, com 

ênfase em regiões onde se localizam mosaicos de unidades de conservação selecionados, 

contribuindo para mitigação e adaptação às mudanças do clima.   

5.3. O Projeto é uma realização do governo brasileiro, coordenado pelo Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), no contexto da Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável 

Brasil-Alemanha, no âmbito da Iniciativa Internacional de Proteção do Clima (IKI) do 

Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza, Construção e Segurança 

Nuclear (BMUB) da Alemanha. O projeto conta com apoio técnico da Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e apoio financeiro do KfW 

Banco de Fomento Alemão. 

5.4. As atividades realizadas nesse projeto são concentradas em três regiões onde se 

localizam mosaicos de unidades de conservação. O objetivo dessa implementação 

regional é otimizar esforços, aumentar o impacto e a efetividade das ações realizadas e 

obter bons resultados a longo prazo, visando construir modelos que poderão ser 

replicados em outras regiões da Mata Atlântica em futuros projetos.  

5.5. As regiões de mosaicos de unidades de conservação de atuação deste projeto são:  

I. Região do Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense (MCF); 

II. Região do Mosaico de Áreas Protegidas do Extremo Sul da Bahia (MAPES); 

III. Região do Mosaico de Unidades de Conservação do litoral sul do Estado de 

São Paulo e do litoral do Estado do Paraná (Mosaico Lagamar). 

5.6. O módulo de cooperação financeira do projeto está dividido em 4 componentes que 

possuem os seguintes objetivos específicos: 

1) Planejamento Territorial:  apoiar os Estados para implementação do Sistema 

de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), especificamente para os estados da 

Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, e registar pequenas propriedades 

rurais no SICAR; apoiar municípios selecionados na elaboração e 

implementação de Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata 

Atlântica – PMMA;  



2) Instrumentos Econômicos: elaborar análise econômica da cadeia produtiva da 

recuperação da vegetação nativa visando o aumento do financiamento de 

ações de recuperação em larga escala nas regiões de atuação do projeto. 

3) Gestão de Unidades de Conservação e Restauração: consolidar as Unidades 

de Conservação dos mosaicos selecionados por meio da elaboração e 

implementação de Planos de Manejo e Planos de Proteção Integrada; 

fortalecer a cadeia produtiva da recuperação da vegetação nativa por meio da 

estruturação de centros de referência nas regiões de atuação do projeto. 

4) Conhecimento em Gestão: desenvolver plataforma de intercâmbio de 

experiências governamentais e da sociedade civil em ações de conservação e 

recuperação da Mata Atlântica, incluindo experiências de elaboração e 

implementação de PMMAs.  

5.7. As atividades demandadas por esse Termo de Referência estão relacionadas 

diretamente ao Componente 2, Resultado 2.1, Atividade 2.1.2 do projeto cujo objetivo é 

realizar análise econômica da cadeia da recuperação da vegetação nativa nas regiões de 

atuação do projeto. 

5.8. A recuperação da vegetação nativa é uma medida essencial de adaptação à mudança 

do clima, contribuindo para a redução de riscos associados a eventos climáticos extremos 

e garantindo a manutenção de serviços ecossistêmicos essenciais como o fornecimento 

de água, em cenários de temperaturas em elevação e/ou pluviosidade decrescente.  

5.9. Entretanto, para incentivar o crescimento das atividades de recuperação da vegetação 

nativa nas regiões de atuação do projeto, se faz necessária uma análise econômica 

detalhada da cadeia produtiva associada a esse tema em cada região, incluindo atividades 

de coleta de sementes, produção de mudas, implantação de projetos, além do potencial 

da comercialização de produtos madeireiros e não-madeireiros oriundos das áreas 

recuperadas. A partir desses dados serão realizadas projeções de cenários para o 

crescimento da cadeia produtiva, diagnóstico dos entraves e limitações para a 

implantação dos projetos, assim como a identificação dos principais riscos e medidas 

mitigatórias a serem aplicadas para fortalecimento da cadeia.  

5.10. O uso de modelos de recuperação que tragam benefícios econômicos representa 

uma importante alternativa para o incremento da renda dos produtores rurais, assim como 

pode contribuir para a redução dos custos de implantação de projetos de recuperação, 

sobretudo para recomposição de Reserva Legal.  

5.11. Os resultados dessa análise econômica podem contribuir para a promoção da 

recuperação da vegetação nativa com base econômica, tanto em termos de políticas 

públicas como na implementação de negócios, discorrendo sobre modelos de recuperação 

passíveis de adoção mais bem sucedida, as características de seus sistemas de cultivo e 

de produção e possíveis vocações regionais para mercado de produtos e serviços oriundos 

das áreas recuperadas. 



6. Atividades a serem desenvolvidas: 

6.1. Diagnosticar o atual estágio de desenvolvimento da cadeia da recuperação da 

vegetação nativa (coleta de sementes, produção de mudas nativas e implementação de 

projetos de recuperação) na região do Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense 

(MCF), identificando os custos e receitas dos atores envolvidos 

 O diagnóstico será produzido a partir da: (1) Elaboração de questionários 

semiestruturados e planilhas para coleta de dados; (2) Realização de visitas 

técnicas aos atores da cadeia produtiva da recuperação na região (viveiristas, 

coletores de sementes,implementadores de projetos de recuperação, agentes de 

extensão rural) para aplicação dos questionários e coleta de dados; e (3) Análise 

dos dados e elaboração do relatório (Produto 2).  

 O questionário elaborado deverá conter no mínimo os itens descritos no Anexo 11 

deste TdR, sendo que qualquer alteração no questionário deverá ser aprovada 

previamente pelos analistas ambientais do MMA supervisores desta consultoria. 

 Os atores da cadeia produtiva da recuperação na região do MCF que serão 

visitados e entrevistados pela consultoria deverão ser detalhados previamente no 

Plano de Trabalho (Produto 1). Para o mapeamentos dos atores entrevistados 

deverão ser consultados: o diagnóstico de produção de mudas do Estado do Rio 

de Janeiro2 e o site do Instituto Estadual do Ambiente – INEA/RJ sobre 

monitoramento da restauração florestal no Estado3.  

 

 A região do Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense (MCF) está definida 

no item 7 – Abrangência. 

6.2.  Analisar a viabilidade econômica de modelos de recuperação e identificar modelos 

economicamente viáveis que apresentem alternativa de renda para produtores rurais, 

identificando benefícios econômicos provenientes das áreas recuperadas, tais como 

receitas derivadas de pagamentos por serviços ambientais e/ou produtos madeireiros e 

não-madeireiros.  

 Deverão ser identificados modelos de recuperação da vegetação nativa com 

potencial de gerar benefícios econômicos aos produtores rurais a partir de 

modelos já utilizados na região ou com potencial de uso regional. 

 Poderão ser utilizados na análise, além dos dados primários coletados pelos 

questionários, dados secundários a partir de referências bibliográficas. 

                                                 
1 Este questionário é produto de estudo intitulado “Análise preliminar de viabilidade econômica de modelos 

de projetos de restauração florestal para fins de alternativa de renda para proprietários rurais na Mata 

Atlântica”, desenvolvido no âmbito do Projeto Proteção da Mata Atlântica II – AFCoF II – MMA/GIZ. 
2 Disponível em: http://www.itpa.org.br/wpcontent/uploads/diagnostico_mudas_VF.pdf 
3 http://www.restauracaoflorestalrj.org/ 

http://www.itpa.org.br/wpcontent/uploads/diagnostico_mudas_VF.pdf
http://www.restauracaoflorestalrj.org/


 

6.3.Realizar análise econômica da cadeia produtiva da restauração na região do Mosaico 

da Mata Atlântica Central Fluminense (MCF), realizadas para as diferentes atividades 

da cadeia produtiva (produção de mudas e sementes, implantação de projetos de 

restauração e comercialização de produtos madeireiros e não-madeireiros 

provenientes das áreas restauradas).  

 A análise econômica da cadeia produtiva será apresentada de maneira que possa 

captar sua sensibilidade às formas essenciais de avaliação, isto é, (i) Análises 

Contábeis por Custeio por Absorção, Custeio Variável e Demonstração do 

Resultado do Exercício (DRE); e (ii) Análises de Investimentos por Projeção de 

Fluxo de Caixa Descontado, PayBack, Custo de Oportunidade e relações 

Lucratividade/Rentabilidade. Tais análises serão realizadas para as diferentes 

atividades da cadeia produtiva (sementes, mudas, implantação, produtos madeiros 

e não-madeireiros). 

 A partir desses dados deverão ser realizadas projeções de cenários para o 

crescimento da cadeia produtiva, diagnóstico dos entraves e limitações para a 

implantação dos projetos de restauração, assim como a identificação dos 

principais riscos e medidas mitigatórias a serem aplicadas para fortalecimento da 

cadeia. 

 Os resultados dessa análise econômica deverão contribuir para a promoção da 

restauração com base econômica, tanto em termos de políticas públicas como da 

implementação de negócios, discorrendo sobre modelos de restauração passíveis 

de adoção mais bem sucedida, as características de seus sistemas de cultivo e de 

produção e possíveis vocações regionais para mercado de produtos e serviços 

ambientais. 

 

7. Abrangência 

7.1. As atividades realizadas pelo Projeto “Biodiversidade e Mudanças Climáticas na 

Mata Atlântica” são concentradas em três regiões onde se localizam mosaicos de unidades 

de conservação. O objetivo dessa implementação regional é otimizar esforços, aumentar 

o impacto e a efetividade das ações realizadas e obter bons resultados a longo prazo, 

visando construir modelos que poderão ser replicados em outras regiões da Mata 

Atlântica em futuros projetos.  

 



7.2. As regiões de mosaicos de unidades de conservação de atuação deste projeto são4:  

I. Região do Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense (MCF); 

II. Região do Mosaico de Áreas Protegidas do Extremo Sul da Bahia (MAPES); 

III. Região do Mosaico de Unidades de Conservação do litoral sul do Estado de 

São Paulo e do litoral do Estado do Paraná (Mosaico Lagamar). 

7.3. Esta consultoria concentrará suas atividades na região do Mosaico da Mata Atlântica 

Central Fluminense (MCF), incluindo a abrangência dos municípios listados na Tabela 1 

onde se localizam as UCs do mosaico e também municípios adjacentes que, por suas 

características ambientais, possam vir a possibilitar a criação de corredores ecológicos e 

a conectividade de fragmentos da Mata Atlântica. 

Tabela 1.  Lista dos municípios de abrangência desta consultoria: 

I. Região do Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense (MCF) 

Cachoeiras de Macacu – RJ 

Duque de Caxias – RJ 

Guapimirim – RJ 

Itaboraí – RJ 

Japeri – RJ 

Magé – RJ 

Miguel Pereira – RJ 

Nova Friburgo – RJ 

Nova Iguaþu – RJ 

Petrópolis – RJ 

São Gonçalo - RJ 

São José do Vale do Rio Preto – RJ 

Silva Jardim – RJ 

Tanguá – RJ 

Teresópolis - RJ 

 

8. Produtos esperados e cronograma: 

8.1. A Tabela 2 descreve os produtos esperados desta consultoria, elaborados a partir das 

atividades listadas no item 6, o cronograma de entrega de cada produto após a assinatura 

do contrato e a porcentagem das parcelas de pagamento para cada produto. 

                                                 
4 As Portarias do MMA de reconhecimento oficial dos Mosaicos, incluindo os nomes e mapas das 

Unidades de Conservação que os compõem, estão disponíveis no link: 

http://www.icmbio.gov.br/portal/mosaicosecorredoresecologicos/moscaicos-reconhecidos-oficialmente 

 

http://www.icmbio.gov.br/portal/mosaicosecorredoresecologicos/moscaicos-reconhecidos-oficialmente


 

Tabela 2. Descrição dos produtos com a previsão de entrega após a assinatura do contrato.   

Produtos 

Datas de entrega 

após assinatura 

do contrato 

% valor de 

pagamento 

Produto 1 - Plano de trabalho discutido e ajustado, 

detalhando a descrição e o cronograma das 

atividades a serem realizadas. 

Até 30 dias 10% 

Produto 2 - Relatório contendo o diagnóstico do 

atual estágio de desenvolvimento da cadeia da 

recuperação da vegetação nativa (coleta de 

sementes, produção de mudas nativas e 

implementação de projetos de recuperação) na 

região do Mosaico da Mata Atlântica Central 

Fluminense (MCF), identificando os custos e 

receitas dos atores envolvidos. (Atividade 6.1) 

Até 150 dias 30% 

Produto 3 - Relatório contendo a análise da 

viabilidade econômica de modelos de recuperação 

como alternativa de renda para produtores rurais, 

identificando benefícios econômicos provenientes 

das áreas recuperadas, tais como receitas derivadas 

de pagamentos por serviços ambientais e/ou 

produtos madeireiros e não-madeireiros.. (Atividade 

6.2) 

Até 210 dias 25% 

Produto 4 - Relatório contendo a análise econômica 

da cadeia produtiva da restauração na região do 

Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense 

(MCF), realizadas para as diferentes atividades da 

cadeia produtiva (produção de mudas e sementes, 

implantação de projetos de restauração e 

comercialização de produtos madeireiros e não-

madeireiros provenientes das áreas restauradas). 

(Atividade 6.3)  

Até 270 dias 25% 

Produto 5 - Relatório final incluindo todos os 

relatórios anteriores revisados, um capítulo 

introdutório e um capítulo de conclusão em formato 

e linguagem compatível para publicação. 

Até 335 dias 10% 

 

8.2. A vigência do contrato será de 395 dias a partir da assinatura do contrato. 

8.3. Todos os produtos deverão ser entregues para o Contratante (Funbio) e para o 

responsável Técnico (MMA), em formato digital (.doc e .pdf) e escritos em Português. 

Quando solicitado pelo contratante, deverão ser elaboradas apresentações de slides (em 



formato .ppt e .pdf) dos produtos solicitados. Mapas e dados georreferenciados utilizados 

no estudo deverão ser entregues em formato shapefile e .jpg em resolução compatível 

com a escala utilizada. 

8.3. Todos os produtos serão apresentados ao contratante em versão preliminar e, depois 

de analisados, deverão ser reapresentados em versão final, como condição para a 

efetivação dos pagamentos. 

8.4. As propostas de trabalho deverão apresentar cronogramas sob a forma de gráficos de 

barras ou quadros, em que fiquem claros os períodos de execução dos produtos e/ou 

atividades e a correlação entre eles. 

9. Acompanhamento Técnico 

9.1. Caberá ao Ministério do Meio Ambiente a responsabilidade direta pelo 

acompanhamento técnico de todas as etapas das atividades realizadas pela contratada, 

bem como a obtenção de quaisquer esclarecimentos técnicos julgados necessários 

relativos à execução dos trabalhos. O MMA fará o acompanhamento técnico geral dos 

trabalhos. 

9.2. O MMA designará a equipe técnica para o acompanhamento do desenvolvimento das 

atividades e produtos. Essa equipe atestará a conformidade da execução dos produtos em 

relação às condições estabelecidas neste Termo de Referência e concluirá pela aprovação, 

pela correção ou pela reprovação dos documentos, por meio de parecer técnico ou nota 

técnica a ser emitido no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a entrega do produto. 

9.3. Solicitada a correção de um produto, o contratado deverá entregar sua versão 

corrigida em até 15 (quinze) dias a partir da data da solicitação. 

9.4. Após a aprovação, a equipe do MMA para o projeto encaminhará o respectivo Termo 

de Recebimento e Aceite preenchido, a ser disponibilizado pelo Funbio através do sistema 

Cérebro, para o devido pagamento em conformidade com os percentuais descritos no item 

8.1. 

9.5. A não correção do produto ou o não atendimento às condições estabelecidas neste 

Termo de Referência resultarão na recomendação para a rescisão do contrato. 

10. Qualificação 

10.1.1. A instituição deverá possuir experiência de pelo menos 3 (três) serviços de 

consultoria ambiental sobre análise de viabilidade econômico-financeira na área de 

conservação, restauração e/ou uso sustentável da biodiversidade no Bioma Mata Atlântica 

do Estado do Rio de Janeiro. 

 

10.1.2. A organização deverá possuir equipe de profissionais com experiência nos 

produtos requeridos, sendo composta por no mínimo um coordenador e dois assistentes 



A equipe de profissionais da empresa contratada deverá ser coordenada por um 

profissional com o seguinte perfil mínimo:  

 Curso Superior Completo em Ciências Econômicas, Engenharia Florestal ou áreas 

afins.  

 Experiência de pelo menos 5 anos em coordenação de projetos de consultoria 

ambiental no bioma Mata Atlântica.  

 Experiência de pelo menos 3 (três) trabalhos desenvolvidos com análise de 

viabilidade econômico-financeira.  


