
 
  
 
 
 



 
  
 
 



 
  
 
 

Descrição do Item de Serviço (A) 
Qtd. Para execução do 

Serviço (UST) (B) 
Complexidade 

(C) 

Quantidade de 
Item de 

Serviço (D) 

Total estimado por 
tipo de serviço (UST) 

(B * D) 

Planejamento da Iniciativa 40 Alta 30 1200 

Modelagem do Processo Futuro – Até 20 (vinte) 
atividades 

24 Alta 15 360 

Desenvolvimento de Regras de Negócio para 
automação do processo 

24 Alta 30 720 

Desenvolvimento de Interface nível 3: Interface 
com 2 tipos de registros com mais de 21 dados 
primitivos cada; ou mais de 3 tipos de registro 
com mais de 6 dados primitivos cada 

80 Alta 15 1200 

Implementação de relatório nível 3: acima de 
15 campos, acima de 2 tabelas 

40 Alta 5 200 

Painel de monitoramento de processo nível 3: 
até 10 gráficos 

80 Alta 10 800 

Integração de processo automatizado em 
padrão SOA nível 3: Integração com 2 tipo de 
registro com mais de 20 dados primitivos; ou 
mais de 3 tipos de registro com mais de 6 dados 
primitivos cada 

80 Alta 10 800 

Modelagem de dados nível 3: acima de 20 
tabelas 

80 Alta 10 800 

TOTAL UST ALTA 6080 

Modelagem do Processo Atual – Até 20 (vinte) 
atividades 

24 Intermediária 15 360 

Diagnóstico do Processo 16 Intermediária 15 240 

Especificação de Requisito a partir do processo 40 Intermediária 30 1200 

Prototipação do processo automatizado com 
até 5 interfaces 

40 Intermediária 30 1200 



 
  
 
 

Desenvolvimento de Interface nível 2: Interface 
com 1 tipo de registro com mínimo de 21 dados 
primitivos; ou 2 tipos de registros com 7 a 20 
dados primitivos cada; ou mais de 3 tipos de 
registros com máximo de 6 dados primitivos 
cada 

60 Intermediária 15 900 

Implementação de relatório nível 2: até 15 
campos acesso a 2 tabelas 

24 Intermediária 8 192 

Painel de monitoramento de processo nível 2: 
até 6 gráficos 

40 Intermediária 10 400 

Integração de processo automatizado em 
padrão SOA nível 2: Integração com 1 tipo de 
registro com mínimo 20 dados primitivos; ou 2 
tipos de registro com 6 a 19 dados primitivos 
cada; ou mais de 3 tipos de registros com 
máximo de 5 dados primitivos cada 

40   15 600 

Modelagem de dados nível 2: até 20 tabelas 40 Intermediária 10 400 

Operação assistida de apoio à implantação do 
processo automatizado 

40 Intermediária 10 400 

Administração e Sustentação do Servidor de 
Aplicação para disponibilização do processo 
automatizado 

40 Intermediária 10 400 

Administração e sustentação de banco de 
dados para implementação de cadastros 

40 Intermediária 25 1000 

TOTAL UST INTERMEDIÁRIA 7292 

Desenvolvimento de Interface nível 1: Interface 
com 1 tipo de registro com no máximo de 20 
dados primitivos; ou 2 tipos de registros com 
máximo de 6 dados primitivos cada 

36 Baixa 15 540 

Implementação de relatório nível 1: até 6 
campos acesso a 1 tabela 

16 Alta 10 160 

Painel de monitoramento de processo nível 1: 
até 3 gráficos 

24 Baixa 12 288 

Integração de processo automatizado em 
padrão SOA nível 1: Integração com 1 tipo de 
registro com máximo de 19 dados primitivos; 
ou 2 tipos de registro com máximo de 5 dados 
primitivos cada 

24 Baixa 20 480 

Modelagem de dados nível 1: até 15 tabelas 24 Baixa 15 360 

Treinamento nas tecnologias e metodologias 
envolvidas 

40 Baixa 30 1200 

TOTAL UST Baixa 3028 

 
   

 

Complexidade Valor médio de UST * Valor Total 
 

 

Baixa  R$                     54,62   R$    165.389,36   
 

Intermediária  R$                     71,50   R$    521.378,00   
 

Alta  R$                     81,59   R$    496.067,20   
 

Valor estimado do projeto  R$ 1.182.834,56   
 

    
 

* Valores médios obtidos via Mapa Comparativo de Preços de Outubro/2020  



 
  
 
 


