ANEXO 1 A CARTA CONVITE 063/2021 - Especificagio Técnica N2 2021.0128.00018-9

Especificacao técnica para aquisicdo de solucdo tecnoldgica para inventario de plano de
manejo digital e adequacoes de negdcios no SISFLORA, no dmbito do Projeto REM-MT

1. ANTECEDENTES E CONTEXTO

O Projeto REDD Early Movers Mato Grosso (REM Mato Grosso) consiste na remuneragao
sobre resultados (ex-post) de redugdes de emissdes de gases de efeito estufa oriundas do
desmatamento. A contribuicdo financeira dos governos alemdo e britdnico estd sendo
provida pelo Banco Alemdo de Desenvolvimento (KfW), e o objetivo superior do Projeto
enfoca a reducdo significativa de emissdes oriundas do desmatamento no Estado.

A gestdo do Projeto é compartilhada entre o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
(FUNBIO) e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT).

O FUNBIO, na sua funcdo de Agente Financeiro, é responsavel pela gestdo financeira do
Programa, contratacdo de compras e aquisicoes e lancamentos de editais para selecdo de
parceiros executivos em cada subprograma a implementar, de acordo com as
determinacOes da Estratégia de Reparticao de Beneficios (ERB).

A SEMA-MT é a Entidade Executora e responsavel pela gestdo técnica-administrativa do
Projeto, gerindo a arranjo institucional local em MT para a consecuc¢do do programa.

Do total de recursos previstos, 60% serdo disponibilizados a trés Subprogramas: a)
Subprograma Agricultura Familiar e de Povos e Comunidades tradicionais (nos biomas
Amazonia, Cerrado e Pantanal); b) Subprograma Territérios Indigenas; e c) Subprograma
Producdo, Inovagdao e Mercado Sustentaveis.

Os demais 40% serdo disponibilizados para o Subprograma Fortalecimento Institucional e
Politicas Publicas Estruturantes, que visa incrementar a capacidade executiva da Politica
Estadual de Mudancas Climaticas, da Estratégia PCl, dos mecanismos de REDD+ e de
politicas estruturantes em relagdo ao REDD+ no Estado do Mato Grosso.

2. OBIJETIVOS DA CONTRATAGAO

O servico de tecnologia a ser contratado tem como principal objetivo suprir a necessidade
da Superintendéncia de Gestao Florestal em garantir e facilitar a obtencdo padronizada das
informacbes necessdrias para a fase de inventdrio florestal em um plano de manejo,
eliminado a probabilidade de erro humano de lancamento de dados, atendendo aos
anseios do setor produtivo de base florestal.

A plataforma da solucdo de Inventario Digital de Manejo deve ser composta por Aplicativo
Off-line (Aplicativo mobile para sistema Android) e Sistema Web.
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A realizagao de um inventdrio florestal de manejo é uma atividade obrigatdria e essencial
de ser realizada em toda drea de um plano de manejo florestal sustentavel, pois é durante
este processo que sao identificadas todas as arvores existentes na area de possivel
exploragao.

O grande desafio é desenvolver uma nova metodologia para realizagao de inventdrio de
manejo através de uma plataforma eletrénica, possibilitando economia de recursos, tempo
e sustentabilidade ambiental, eliminando erro humano.

Para que isso se torne uma realidade, é necessario adicionar tecnologia ao processo que
hoje é realizado através de abertura de picadas na floresta, contagem de passos na picada
e anotacdes em pranchetas, ou seja, 100% analdgico e com possibilidade de grande
margem de erro.

E necessdria a constante evolucdo, para melhorar diariamente o controle e gerenciamento
das informacdes, promovendo também cada vez mais qualidade dos dados, uma vez que
todo o ciclo da madeira é iniciado no setor de base florestal.

E de suma importancia agregar valor e seguranca no inicio do processo do Plano de Manejo.
Desta forma, deverd ser criada uma solucdo sistémica de inventario digital, promovendo,
assim, maior margem de acertos nos dados levantados e registrados, economia de tempo
de trabalho em campo, melhor organizacdo e processamento das informacdes,
possibilitando assim, gerar um inventario digital de maior qualidade para ser enviado para
0 6rgdo ambiental.

Com a evolugdo tecnoldgica na coleta e geragao do inventario florestal, é necessario que a
evolucdo de praticas e regras de negdcio também sejam refletidas no sistema responsavel
pelo controle de exploracao e comércio de produtos florestais adquirido pela SEMA, o
SISFLORA 2.0.

Sao os dados de inventdrio digital a serem integrados futuramente no SISFLORA 2 para um
controle de execuc¢do de exploracao e para melhor uso do sistema e melhor controle do
ciclo de comércio. Para isso, serdao necessarias também algumas evolu¢des no mesmo.

A solucdo tem como objetivo o desenvolvimento de sistema com as melhorias na pré-
migracdo do Sistema de Gestdo de Exploracdo Florestal — SGEF (Sisflora 2.0) para
manutencdo evolutiva do sistema, em congruéncia com a evolugdo do mercado florestal
do estado de Mato Grosso, suprir a necessidade em garantir e facilitar a obtencao
padronizada das informac¢des necessarias para a fase de inventario florestal em um plano
de manejo, por meio da plataforma de Inventdrio Digital de Manejo, que deve ser
composta por Aplicativo Off-line (Aplicativo mobile para sistema Android) e Sistema Web,
juntamente com a desburocratizacdo dos meios de controle do transporte de produtos
florestais, que hoje é realizado através de diversos modelos de Guias Florestais. Este
processo serd substituido pela utilizacdo integrada da Nota Fiscal Eletronica,
proporcionando mais simplicidade no processo e uma maior congruéncia de dados entre
SEFAZ e SEMA.

Os servicos a serem contratados sao compostos dos seguintes produtos e servicos:
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ltem Descritivo Unidade Quantidade
1 Plataforma da solucdo de Inventario Digital de | Sistema 1
Manejo (Aplicativo Mobile Off-line e Sistema | web e App
Web)
2 Ajustes no SISFLORA 2 para melhor utilizagao da | Ajustes de 1

Cadeia de Custédia e Emissdo de Guias a partirde | Sistema
NFE

3. ESCOPO DO TRABALHO, ATIVIDADES PREVISTAS E LIMITES DO PROJETO

Contratagdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de evolugdo e
desenvolvimento de solugdo tecnolégica completa de software, suporte ao usuario,
suporte de infraestrutura e hospedagem da solu¢do localmente na infraestrutura da SEMA,
em conformidade com as especificagdes técnicas apontadas durante a construcdo do Plano
do Projeto pela COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO (CTI/SEMA-MT).

3.1. Concepgao do Plano de Projeto

A partir da contratacdo da empresa, o passo inicial dentro da fase de concep¢do deve ser a
construcdao de um Plano de Projeto com participacdo da contratada, CTl e area finalistica,
baseando-se na analise inicial de funcionamento do SISFLORA 2.0.

O plano de projeto deve contemplar o planejamento e descricao dos trabalhos das fases:
concepc¢ao, desenvolvimento e encerramento, indicando as informagdes que devem ser
levantadas, cronograma de reunides, divisdo légica do desenvolvimento e cronograma de
concepcao, desenvolvimento, testes, implantacdo e homologacdo de cada parte do
desenvolvimento, além do cronograma de treinamentos.

A construcdo do Plano estara submetida a coordenacdo do Gerente de Projeto definido
pela SEMA, e finda ao entregar o planejamento, identificando as fases do projetos, suas
demandas e o respectivo cronograma de execucao.

3.2. Gestdo de Desenvolvimento de Software

O controle de evolucdo e atendimento dos servicos contratados sera executado através
das fases do projeto e a entrega dos macros produtos discriminados em Ordens de Servico
para cada um dos itens em cada uma das fases, juntamente com o termo de aceite do
gestor responsavel da CONTRATANTE.

Fases: Ird mostrar o que serd entregue nas fases do projeto;

Disciplina: Cada fase possui disciplinas, que serdo listadas nessa coluna;
Esforco: Mostra a porcentagem do esforco gasto por disciplina;

Produtos: Essa coluna listara, por disciplina, quais produtos serdao entregues.

VVVY
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Estrutura de fases e produtos gerados, lembrando que estas fases deverdo ser entregues
para cada um dos itens do projeto:

Plataforma de Inventario Florestal

Disciplina Esforgo Produtos
(%)

Concepgao Projeto 8,00% Plano de Projeto
Documento de Visdo

Desenvolvimento | Engenharia de 11,00% | Especificagdo de Caso de Uso/Historia de
Requisitos usudrio
Protétipo
Analise e Projeto 9,00% Documento de Arquitetura

10,00% Modelo de Dados

Implementac¢do 40,00% | Codigo fonte

Encerramento Integracao 17,00% | Build
Plano de Implantagdo

Implantagao 3,00% Manual do usudrio e Treinamento

2,00% Manutengdo

Adequacao e evolucdo do sistema

Disciplina Esforgo Produtos
(%)

Levantamento de requisitos de novas Engenharia de 8,00% | Plano de Projeto
funcionalidades e evolugdes Requisitos Ordens de servigos
Execucdo das Ordens de Servigos Engenharia de 11,00% | Especificagdo de Caso de

Requisitos Uso/Histéria de usuario

Protétipo
Analise e Projeto 9,00% | Documento de Arquitetura

10,00% | Modelo de Dados

Pag. 4 de 19



ANEXO 1 A CARTA CONVITE 063/2021 - Especificagio Técnica N2 2021.0128.00018-9

Implementacgdo 40,00% | Cddigo fonte

Encerramento Integracdo 17,00% | Build

Plano de Implantagdo

Implantagdo 3,00% | Manual do usuario e
Treinamento

2,00% | Manutengao

Em cada fase do projeto serdo emitidas Ordens de Servigos conforme o Plano de Projeto.
Na ordem de servigo deverdo constar o trabalho realizado, conforme Anexo | - DESCRICAO
DO CATALOGO DE SERVICOS DE MODELAGEM, DIAGNOSTICO, REDESENHO E AUTOMACAO
DE PROCESSOS, e o respectivo uso de Unidades de Servicos Técnicos — UST do saldo do
contrato. Os itens utilizados e as USTs consumidas formam o custo da OS. O controle de
uso de USTs do projeto é de responsabilidade da Coordenadoria de Tecnologia de
Informacao.

3.3. Processo de Gestao de Demandas de Informatizagao - PGDI

Ap6s a fase de CONCEPCAO ser concluida, a Demanda deverd ser formalizada pelo GESTOR
demandante, seguindo o Processo de Gestdao de Demanda de Informatizagao (PGDI). Este
processo define papéis e atividades entre a area finalistica e a CTl geridos pela ferramenta
de Gestao de Projetos de Software denominada Redmine, a ser disponibilizada pela propria
CTl. Esta ferramenta facilita o acesso, registro e acompanhamento das demandas de
informatizacao aprovadas pelas areas finalisticas da SEMA.

3.4. Especificagdo da Arquitetura de Desenvolvimento para Manutengao da
Aplicagao

A GSTI para manter o padrao do sistema, recomenda a utilizacdo das seguintes
ferramentas:

Plataforma da solucdo de Inventario Digital de Manejo

e Linguagem de programacao Microsoft C#;

e Framework Microsoft Asp.Net Core 3.1 ou superior;

e Usar ReactJS como framework para desenvolvimento da frontend web;

e Para aplicacdo Mobile Android, utilizar as linguagens de Java ou Kotlin;

e Servidor de aplicacdo self-hosted;

e Aplicacdo deve suportar protocolo https;

e Aplicacdo deve funcionar plenamente, com um proxy reverso na frente;

e Aplicacdo pode utilizar framework NHibernate, versdo compativel com o
servidor de aplicacao;

e Aplicagao deve permitir a possibilidade de se escalar;
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e Configuracdo de banco deverdo ser configuradas no arquivo do servidor de
aplicacdo local, devendo possuir as informacdes criptografadas e deverao ser
fixas nos servidores de cada ambiente;

e Utilizar banco de dados Oracle;

e Implementar Oracle Audit;

e Comunicacdo e integracdo com outros sistemas via Webservices, conforme
especificagdes da CTI.

Para a criagcdo de novos mdédulos e WebServices para integracao do SISFLORA a outros
sistemas da SEMA deve-se utilizar os anexos Anexo Il - Arquitetura Corporativa e Anexo lll
- Identidade Visual e Usabilidade Sistema SIGA.

A CTI/SEMA-MT ja possui um médulo de autenticagdo, permissdo, autorizagdo de usuarios,
com banco de dados uUnico que devera ser utilizado no sistema SISFLORA 2.0 e para
integracao a outros sistemas.

Para o cadastro de pessoas, devera ser utilizada a base tnica de pessoas da SEMA, e deve
seguir a Lei 13.709 de 14 de agosto de 2018- Lei Geral de Prote¢ao a Dados Pessoais.

Os sistemas tanto on-line quanto off-line devem se utilizar das bases disponibilizadas pela
SEMA, assim como as imagens de satélite. Em caso de sistema off- line os dados devem ser
exportados por meio de sincronizagdes.

Para o desenvolvimento de novos sistemas utilizar ferramentas de cddigo abertos e
utilizacdo sélida no mercado e que ndo constituam gastos extras de licenciamento para
essa Secretaria. Dar preferencia a ferramentas ja utilizadas pela SEMA, conforme descritos
no Anexo Il - Arquitetura Corporativa.

Todas as novas funcionalidades devem ser construidas em linguagem Oracle 12C;

Manutencdo de parametros SISFLORA 2.0

A GSTl recomenda manter os parametros de desenvolvimento original da solucao, evitando
inconsisténcias e incompatibilidade entre arquiteturas diferentes, porém deve seguir
praticas seguidas pela SEMA para garantir a integracdo entre os sistemas.

O sistema foi desenvolvido na plataforma Microsoft .NET Framework 4.6.1. sendo assim, é
necessaria sua manutencdo em servidores com sistema operacional Microsoft Windows
Server 2008 ou superior, para hospedagem da APl no Microsoft 1IS Web Server.

As AplicacGes Web, interna CCSEMA (Cadastro de Consumidor da SEMA, se refere tanto ao
maodulo interno do SISFLORA quanto a Coordenadoria que trabalha com esse médulo na
SEMA) e externa (SISFLORA), foram desenvolvidas em HTML/JS, utilizando o framework
Angular 1.x, desta forma, deverd ser hospedado em servidor compativel.
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O banco de dados utilizado pelo sistema é o Oracle Database 11g, mas a atualizagdo deve
garantir sua migracdo para versdao 12C. A aplicacdao pode acessar o banco de dados
independente do sistema operacional utilizado no servidor do mesmo.

4. POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
4.1. Processo de Desenvolvimento de Software — PDS

O inicio do processo de desenvolvimento de software devera ocorrer somente apds a
aprovacao da demanda e abertura da ordem de Servico pela CTl. As demandas devem
seguir um plano de projeto.

A empresa contratada deverd seguir o Processo de Desenvolvimento de Software-PDSMT
— Anexo IV.

Nomenclatura de Objetos de Dados para Banco de Dados

Os processos de Andlise, Desenvolvimento e Producdao de Modelos de Dados que serdo
administrados ou utilizados no ambiente tecnolégico da SEMA-MT, deverdo seguir os
padrdes de dados definidos pela GSTI estabelecidos no documento de Padronizacdo de
Nomenclatura de Objetos no Modelo de Dados. Este documento define os padrées que
devem ser seguidos na criacdo de qualquer objeto de bancos de dados instalados na SEMA-
MT.

E inegocidvel que as funcdes desenvolvidas sejam implementadas em servigos
especializados ou que utilizem fun¢bes ja implementadas pela SEMA por meio de
webservices, mas nunca diretamente em banco de dados, seja de geotecnologias ou de
sistemas.

4.2. Gestao de Configurag¢ao e Mudangas — GCM

A GSTI possui um documento de Diretrizes de Gestao de Configuracao e Mudancgas que visa
apoiar e orientar, por meio de insumos mais detalhados, os padrdes e a¢des para produzir
um produto de software. Este documento estabelece os papéis na GCM, o gerenciamento
de mudangas e itens de configuracdo; a estrutura de diretdrios do repositdrio do projeto,
bem como sua identificacdo, disposicdao e politica de acesso. Este documento também
dispde sobre o controle de versao dos artefatos e notas de releases.

POLITICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
Elaborar e gerenciar, através de uma solucdo sistémica, o ciclo completo do inventario
florestal de um plano de manejo, de forma que a solugdo contenha no minimo as seguintes

funcionalidades:

Modulo Web de Inventario 100%
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Gerenciamento de Funcionarios, permitindo criar, editar, listar, bloquear e
desbloquear um usuario, de forma individualizada por propriedade rural;
Cadastro de Inventario Digital, contendo os dados bdsicos de identificagdo como
Nome do Imdvel, Proprietario e Municipio;

Gerenciamento de acesso ao inventdrio, permitindo a liberagdo ou bloqueio de
acesso ao inventario pelos funcionarios;

Geo espacializacdo do Inventario, permitindo a real localizacdo espacial do
perimetro da area;

Importador de Shapefile do Projeto de Exploracdo Previsto, permitindo o envio
de arquivo shapefile, com as seguintes informacdes espaciais: Area Total da
Propriedade (ATP), Area do Manejo Florestal (AMF), Cursos de Agua e Massa de
Agua, Area de Preservacio Permanente (APP), Parcelas de Amostra e
Diagndstico, Estradas Existentes, Estradas Primdrias, Estradas Secundarias,
Ramal de Arraste, Esplanadas (Principal e secundaria), Faixa;

Configuracdo de Dados de Inventdrio, permitindo realizar a configuracdo de
dados das espécies previstas para serem encontradas e seu nimero de acesso
rapido, além de outras configuracoes;

Liberacdao de Inventdrio para Campo, permitindo que o inventdrio possa ser
utilizado pelo aplicativo mobile de campo em Android, sem esta libera¢dao o
inventdrio ndo estard disponivel para trabalho, apenas visualizacao;

Controle e Finalizacdo do Inventdrio para Campo, permitindo o bloqueio de
utilizacdo do inventario no aplicativo mobile em Android, ficando apenas para
visualizagao;

Importar Shapefile do Inventdrio e Projeto de Exploracdo Revisado, permitindo
reenvio dos arquivos shapefile apds servico de campo, com os ajustes que
podem ter sido realizados com informacgdes levantadas no campo;

Realizagao de Ajustes no Inventdrio;

Exportacao de Relatérios e Inventdrio, através de Shapefile e arquivos do Excel.

Aplicativo Mobile de Campo para Inventario 100% (Android)

Distribuicdo de Numero da Arvores, permitindo que para cada Tablet seja
informado quais niUmeros o APP ira utilizar na identificagdo das Arvores;
Gerenciamento de Arvore, permitindo o lancamento e edicdo das
caracteristicas das arvores, Faixa Virtual, Localizacdo via GPS do Tablet,
Identificacdo da Espécie, Avaliacdo Assistida do Tipo da Arvore;

Verificacdo se a espécie é de corte proibido, isto &, protegida por lei, e avaliacao
automatica como remanescente;

Apresentacao e verificacdo do quantitativo em nlimeros percentual e geral,
desta espécie auxiliando o usuario na avaliacdo de individuos (arvores) para
serem marcados como porta semente ou remanescente;

Verificacdo se a quantidade de individuos avaliados como de corte ja superou o
quantitativo definido (mais de 80%), de forma que a préxima arvore terd que
ser avaliada como remanescente ou porta semente. Com isso, o operador
possuird uma margem de seguranca na avaliacdo (exemplo: 10 arvores de corte;
apds a quinta arvore como corte, o sistema ndo ird liberar para avaliar esta
arvore como corte).
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Marcacdo de Caracteristica da Arvore, permitindo que qualquer &rvore
cadastrada, possa ser marcada como Oca ou Torta;
Medicdo da Arvore, registrando a CAP (Circunferéncia a Altura do Peito) e Altura
da Arvore;
Indicadores de Necessidade de Troca de Avaliagdo, apresentando para qual
espécie é necessario realizar Troca de Avaliagdo, mostrando a espécie e
guantidade que esta fora do padrdo definido (por exemplo a necessidade de
10% de porta sementes e 10% de remanescente para cada espécie);
Solicitar Ajustes de Informacdes Geogréficas, permitindo que o usudrio em
campo solicite e registre necessidade de ajustes na base de informacgdes
geograficas, como por exemplo, localizagcdo de faixa, estradas e divisas;
Marcacdao de Necessidade de Alteracdo de Base Cartografica, permitindo a
marcacao de um ponto, escolha de uma das fei¢cOes geograficas, tirar uma foto
e fazer uma descricdo,comprovando e explicando a necessidade de alteracdo da
base Cartografica, como por exemplo, localizacdo espacial de uma nascente ou
até mesmo trecho hidrico;
Sincronizacdo com Notebook ou Desktop, permitindo sincronizar o Tablet com
um Notebook ou um Desktop, com Windows, para baixar os dados neste
computador, para assim que este computador tiver internet, sincronizar o
mesmo com o Sistema de Inventario 100%.

Registro por meio de assinatura digital, do responsavel pelas

insercOes/alteracbes de informacgdes.

Preparacdo do SISFLORA 2.0 para melhor utilizacdo da Cadeia de Custédia/ Transporte

com NFe/Inventario Digital

Representante Operacional - Funcionalidades a serem criadas para permitir futura

remocdo em caso de alteracdo na politica publica

Gerenciamento de DVPF3i, sendo as operac¢des de Emitir, Listar, Anular, PDF.
Gerenciamento de GF3i, sendo as operac¢des Emitir, Listar, Anular, PDF,
Prorrogar.

Gerenciamento de GF3, sendo as operagdes Emitir, Listar, Anular, Receber, PDF,
Prorrogar.

O sistema deve ser estruturado para possibilitar futura remocdo das trés
funcionalidades anteriormente citadas, garantindo a permanéncia da
disponibilidade desses documentos através da integracdo entre eles e a NFe.

O sistema deve garantir a consulta dos documentos DVPF3i, GF3 e GF3i por meio
de QR Code.

O sistema deve ser preparado para que haja a integracdo do Sisflora 2.0 com o
Sinaflor/DOF e SEFAZ para emissdo de NF.
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Representante Operacional - Funcionalidades a serem adaptadas

Gerenciamento de Saldo - O mecanismo de controle de saldo deve ser composto
por atualizacao de volume através de entradas e saidas relacionadas a todos os
objetos de movimenta¢ao de produto, sendo eles, Autorizagdes de Entrada,
Autorizacdes de Saida, Guia Florestal (GF1 e GF2), NFe, Transformacdes,
Composicdes, Débito de Consumo. A adaptagdo do sistema deve permitir a
habilitacdo e desabilitagdo da funcionalidade de controle dos documentos
DVPF3i, GF3i e GF3, sem que haja prejuizo nas demais funcionalidades.

e Gerenciamento de Relatério de Movimentacdo de Empreendimento - O
mecanismo de estruturacdao deve registrar em detalhes todas as
movimenta¢bes de compra e venda de produtos florestais pelo
empreendimento, através dos objetos de Autorizacdo de Entrada, Autorizacdao
de Saida, Guia Florestal (GF1 e GF2), NFe, DOF, dentre outras a¢des que
impactam em movimentac¢ao e deve possibilitar a habilitacao e desabilitacdao da
funcionalidade de controle dos documentos DVPF3i, GF3i e GF3.

e Estruturacdo de WebServices IBAMA - A disponibilizacdo de informacdes de
movimenta¢ao dos empreendimentos deve garantir a manuten¢do da
integracdao da GF com a NFe.

e Cadastro de Débito de Consumo - Deve ser criado campo motivo para ser
selecionado no cadastro de débito de consumo.

e Cadastro de Empreendimento - E necessdrio separar a classificacdo de
empreendimento “Serraria/Beneficiamento” em duas classificacdes. O campo
“complemento” ndo devera ser obrigatério para preenchimento do endereco;
retirar o campo “energia” utilizada no empreendimento; validagao de
coordenada através de base Unica da SEMA.

e Atualizacdo de cadastro Empreendimento - E necessdrio separar a classificagdo
de empreendimento “Serraria/Beneficiamento” em duas classificagcbes. O
campo “complemento” ndao deverd ser obrigatério para preenchimento do
endereco; retirar o campo “energia” utilizada no empreendimento, valida¢ao
de coordenada através de base Unica da SEMA.

e Realizagdo de Desdobro/Beneficiamento, permitindo que uma tora de madeira
identificada, possa ser utilizada em mais de uma transformacao;

e Gerenciamento de Histérico de Transformac3o - E necessario adaptar estrutura
do relatério para que registre e disponibilize informacGes de multiplas
transformacdes relacionadas a uma mesma tora de madeira.

e Gerenciamento de e-CPF - E necessario reconhecimento e utilizagdo do
certificado e-CPF modelo Al.

e Controlador Temporal de Se¢do - O mecanismo deve ser configurado por meio
de arquivo de configuracao.

e Emissdo de Guia Florestal (GF1 e GF2) - Tem que remover obrigatoriedade dos
dados de transporte ferrovidrio e alterar o sistema de modo que também aceite
o modelo de placa para o tipo Mercosul.

e Anulacdo de Guia Florestal - Tem que adicionar campo para anexo de
documentos digitais.
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Representante Operacional - Funcionalidades a serem criadas

Gerenciamento de Histdrico de Saldo - O mecanismo de controle de saldo deve
ser composto por atualizacdo de volume, através de entradas e saidas
relacionadas a todos os objetos de movimentacdo de produto, sendo eles,
Autorizacdes de Entrada, Autoriza¢des de Saida, Guia Florestal (GF1 e GF2), NFe,
Transformagdes, Composi¢des, Débito de Consumo, dentre outras agdes que
impactam em alteragdo de saldo do empreendimento e deve possibilitar a
inclusdo ou nao dos documentos DVPF3i, GF3i e GF3, de acordo com as
possibilidades legais e tecnoldgicas.

Disponibilizacdo de WebServices para integracdo SEMA e SEFAZ - Deve existir
estrutura que permita realizar leitura de informacdes da NFe fornecidas pela
SEFAZ e estrutura que permita a disponibilizacdo de informacdes de transporte,
produtos e configuracdes do SISFLORA (guias florestais) para SEFAZ, permitindo
a emissdo de NFe (Integracdo para emissdo, Integracdo para recebimento,
Integragao para cancelamento, Integragao de Produtos e Esséncias).
Gerenciamento de Movimentacdo com NFe - Deve existir mecanismo que
disponibilize todas as opera¢des de compra e venda de produtos no dambito
estadual, interestadual e exportacdo com NFe.

Descricdo de Transporte - Deve existir mecanismo que disponibilize informagdes
do transporte a ser executado na movimentacao da carga, indicando também
os empreendimentos envolvidos, para posterior emissao de NFe.
Gerenciamento de Recebimento de NFe — Deve existir mecanismo que permita
o recebimento de lotes de produtos florestais transportados através de guias
florestais e de NFe, com integracdo com o sistema da SEFAZ.

Gerenciamento Emissdo NFe - Deve ser criado mecanismo que disponibiliza
todas as operacdes de compra e venda de produtos no ambito estadual,
interestadual e exportacao com NFe.

Gerenciamento de Conversdo de Produto - Tem que permitir que
empreendimento de extracdo e coleta converta produto de uma autorizacdo de
crédito tora em outros produtos (Realizar Conversado de Tora em Produto, Listar
Autorizacdo de Conversdo de Tora em Produto, Visualizar Autorizacdo de
Conversdo de Tora em Produto, Visualizar Movimentacao de ACTP).

Responsdvel Técnico - Funcionalidades a serem adaptadas

Gerenciamento de Relatério de Movimentacdao de Empreendimento - O
mecanismo de estruturacdo deve registrar em detalhes todas as
movimentacbes de compra e venda de produtos florestais pelo
empreendimento, através dos objetos de Autorizacdo de Entrada,
Autorizacdo de Saida, Guia Florestal (GF1 e GF2), NFe, DOF, DVPF3i, GF3i e
GF3 dentre outras acdes que impactam em movimentacgao.

Funcionadrio - Funcionalidades a serem adaptadas

Gerenciamento de Saldo - O mecanismo de controle de saldo deve ser composto
por atualizacdo de volume através de entradas e saidas relacionadas a todos os
objetos de movimentagdo de produto, sendo eles, Autorizagdes de Entrada,
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Autorizagdes de Saida, Guia Florestal (GF1 e GF2), DVPF3i, GF3i, GF3 e NFe,
Transformagdes, Composi¢des, Débito de Consumo, dentre outras agdes que
impactam em alteragdo de saldo do empreendimento.Gerenciar Esséncia - Tem
gue adaptar mecanismos para permitir um novo relacionamento entre o
SISFLORA 2.0 e o sistema da SEFAZ, sendo este com esséncias da SEMA
(Cadastrar Esséncia, Editar Esséncia, Listar Esséncia, Visualizar Esséncia).

e Gerenciamento de Configuracdo de Produto - O mecanismo deve ser adaptado
para que seja esteja disponivel a funcionalidade de desabilitar o grupo de
transporte do produto pela SEMA, para as guias GF3 e GF3i, adicionando NFe
epermitir a o relacionamento com produto da base de dados da SEFAZ para
integracdo (Cadastrar Produto, Editar Produto, Visualizar Produto).

e Gerenciamento de Configuracdo de Limites de Transporte - o Sistema deve ser
passivel de configuracdo para adequacdo dos prazos de validade para se aplicar
no transporte realizado por NFE, sem que haja altera¢des na validade das guias;

e Gerenciamento de Controle de Regras de Transporte - o sistema deve ser
passivel de configuracdo para adequar todas as funcionalidades vinculadas as
regras de transporte;

e Emissdo de GF4, - o sistema deve estar preparado para habilitar e desabilitar a
emissao dessa modalidade de guia;

e Gerenciamento de Guia Florestal - Tem que adaptar o sistema para permitir a
desabilitacdo pela SEMA para GF3 e GF3i (Listar GF, Suspender GF, Anular GF,
Prorrogar GF, Liberar Recebimento de GF Vencida).

e Gerenciamento de Relatérios - Todos os relatdrios devem ser adaptados para
considerar as novas ac¢des criadas quando houver a remocao de relacionamento
com GF3, DVPF3i e GF3i (Relatdrio de Fiscalizacdo de Guias, Relatério Historico
de Produto, Relatério Histérico de Esséncia, Relatério Ag¢des Funcionario,
Relatério Agdes SISFLORA, Relatério de Movimentagdao de Empreendimento).

e Gerenciamento de Customizacdo de Desdobro/Beneficiamento - O sistema
deve permitir a customizacdo das regras de transformacdo de acordo com
alteragdes futuras das normas legais.

e Gerenciamento de Customizacdo de Desdobro/Beneficiamento - ajustar o
mecanismo de customiza¢ao de CRV para os empreendimentos para permitir a
selecdo de diferentes espécies em uma Unica tela e agrupar produtos por
espécie.

e C(Cadastro de Empreendimento - Tem que separar a classificacdo de
empreendimento “Serraria/Beneficiamento” em duas classificacbes, o campo
“complemento” ndo devera ser obrigatério para preenchimento do endereco;
retirar o campo “energia” utilizada no empreendimento, validacdo de
coordenada através de base Unica da SEMA.

e Editar Cadastro de Empreendimento - Tem que separar a classificacdo de
empreendimento “Serraria/Beneficiamento” em duas classificagcdes. O campo
“complemento” ndo deverd ser obrigatdério para preenchimento do endereco;
retirar o campo “energia” utilizada no empreendimento; validacdo de
coordenada através de base Unica da SEMA.
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Funciondrio - Funcionalidades a serem criadas

e Gerenciamento de Cancelamento de Transformagdao - Tem que criar
mecanismo, com o qual seja possivel configurar a liberacao de cancelamento de
transformacdo por empreendimento.

e Gerenciamento de Conversio de Produto - Tem que permitir que
empreendimento de extracdo e coleta converta produto de uma autorizacdo de
crédito tora em outros produtos (Configurar Conversdo de Tora em Produto,
Listar Autorizacao de Conversdo de Tora em Produto, Visualizar Autorizacdo de
Conversdo de Tora em Produto, Visualizar Movimentagdo de ACTP).

Funcionadrio - Funcionalidades a serem removidas

e Gerenciamento de DVPF3i - Tem que permitir a desabilitacao da funcionalidade
por completo quando houver ambiente legal apropriado. (Listar DVPF3i,
Visualizar DVPF3i, PDF Saldo, XLSX Saldo).

e Gerenciamento de Débito de Consumo - Tem que remover a funcionalidade
Desfazer Débito.

Outras melhorias a serem implantadas no Sisflora 2.0
e Adequacgdo do Sisflora para retirar a validagao do CTF para emissdao de GF para
consumidor final, tendo em vista o Edital de Notificacdo n2 45/2018 — DIQUA,
publicado em Didrio Oficial da Unido n2 199 de 16/10/2018.

e Adequacdo do sistema para todas as alteracdes previstas na Resolucdo Conama no
497/2020, tais como: padrées de nomenclatura e coeficiente de rendimento
volumétrico para produtos e subprodutos florestais madeireiros de origem nativa.

5. PRODUTOS ESPERADOS, PRAZO DE EXECUCAO E CRONOGRAMA DE
PAGAMENTO

O prazo total para execugado dos servicos é estimado em 12 meses a partir da assinatura do
contrato, sendo 03 (trés) meses para implantacdo da solucdo tecnoldgica, 3 (trés) meses
apos a implantacdo do sistema para suporte de usuario, juntamente com o repasse de
conhecimento a equipe de Tecnologia da Informacdo, que fard o suporte apds o término
do contrato, e 6 (seis) meses para manutengao do sistema. O cronograma deve ser seguido
a fim de garantir a entrega dentro do prazo estabelecido.

Os pagamentos dos produtos acompanham a descricdao do Anexo | — Itens de servico, cujas
etapas dos produtos sdo estimadas em UST. Os pagamentos serdo efetivados de acordo
como numero de UST apontados nos quadros abaixo, podendo variar desde que haja o aval
da CTI/SEMA. As entregas dos produtos serdo ratificadas por meio do Termo de
Recebimento e Aceite de cada Ordem de Servico, acompanhado pelo Relatério de
Qualidade Técnica emitidos pela CTI/SEMA. Os pagamentos serdo realizados por produto
entregue, independente da conclus3do total da fase.
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O Contrato poderad ser prorrogado conforme acordo entre as partes.

CRONOGRAMA DE TRABALHO E PAGAMENTO

Plataforma de Inventario Florestal

Engenharia de 780 UST alta complexidade Plano de Projeto
Concepgao 300 UST intermediaria Documento de Visdo

complexidade

Desenvolvimento Especificagdo de Caso de 90
2260 UST alta complexidade Uso/Historia de usudrio
Protétipo
2946 UST intermediaria

complexidade Documento de Arquitetura

Modelo de Dados

914 UST baixa complexidade
Cddigo fonte

Encerramento Build

400 UST intermediaria complexidadi ~
Plano de Implantagdo

600 UST baixa complexidade Treinamento e Manual do 180
usudrio
Manutengao 360

Adequacao e evolugao do sistema

Levantamento de 780 UST alta complexidade Plano de Projeto
requisitos de novas 300 UST intermediaria Ordens de servigos
funcionalidades e

~ complexidade
evolucoes
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Execugdo das Especificagdo de Caso de 90
Ordens de Servigos 2260 UST alta complexidade Uso/Histdria de usuario
Prototipo

2946 UST intermediaria

complexidade Documento de

Arquitetura
914 UST baixa complexidade Modelo de Dados

Cadigo fonte

Encerramento Build

400 UST intermediaria

. Plano de Implantagdo
complexidade

Treinamento e Manual do 180
600 UST baixa complexidade usuario
Manutengdo 360

Quaisquer modificagdes no escopo ou prazo de entrega, desde que ocorra uma justificativa
por escrito, além de um novo cronograma, deverdao ser encaminhadas e previamente
aprovadas pela Coordenadoria de Tecnologia da Informacdo, e passar pela anuéncia do
FUNBIO enquanto CONTRATANTE.

No valor da contratacao deverdo estar incluso todos e quaisquer custos necessarios a
execucdo dos servicos conforme descrito neste documento, tais como: remuneragdes,
encargos estipulados na legislacao fiscal e trabalhista, impostos, seguros, taxas, logistica.

O contrato sera celebrado pelo CONTRATANTE Fundo Brasileiro para a Biodiversidade —
FUNBIO, com recursos do Programa REM MT.Todas as reunides serdo realizadas em Cuiaba
(Mato Grosso). Passagens, diarias, e recursos para a realizacdo das reunides serdo cobertos
pela CONTRATADA e devem fazer parte da proposta.

A proposta deverd conter, além da estimativa para trabaho presencial, uma proposta
adaptada para teletrabalho, prevendo situacGes adversas que restrinja o trabalho
presencial.

Qualquer alteracdo que vier a ser necessaria além da prevista nesta especificacdo somente
poderd ser realizada mediante autorizacdo da CONTRATANTE mediante formalizacdo de
aditivo ao contrato a ser firmado.

6. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera realizado em até 10 (dez) dias Uteis a partir da emissdo do TRA (Termo
de Recebimento e Aceitei), dos produtos de cada Ordem de Servico, contra a apresentacao
do documento de cobrancga (nota fiscal). O Termo de Recebimento Definitivo é emitido
pelo coordenador do projeto e pela Coordenadoria de Tecnologia da Informacgao,
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responsaveis pelo recebimento e aceite, atestando que os servicos foram prestados em
conformidade com o solicitado, dentro dos padrdes exigidos pela SEMA, atingindo os
objetivos.

7. FORMA DE APRESENTAGAO

A entrega dos artefatos produzidos (sejam documentos, imagens, videos, apresentagées
em slides, protétipos, cddigos fonte, etc.) devem ser disponibilizados dentro dos pre-
requisitos estabelecidos anteriormente, em ambiente disponibilizado pela SEMA.

Qualquer defeito ou mau funcionamento dos produtos gerados, ocorrido no prazo de 180
(cento e oitenta) dias a partir da aceitacdo do servico realizado, devera ser corrigido pela
CONTRATADA sem 6nus para COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO
(CTI/SEMA-MT) e para o CONTRATANTE (Funbio)

8. INSUMOS NECESSARIOS

O(s) trabalho(s)/servico(s) a ser(em) prestado(s) serdo realizados com equipamentos e
instalacGes do contratado, podendo-se utilizar instalacGes dos parceiros executivos
implementadores do Programa quando pertinente e de comum acordo entre as partes.

A Superintendéncia de Gestdao e Processos Administrativos ficara encarregada de
providenciar os espacos e equipamentos necessdrios para a realizacdo das reunides
previstas.

O SISFLORA 1.0 se utiliza das integracdes, em caso de novos requisitos serem levantados
neste projeto, sera de responsabilidade da equipe técnica da SEMA realizar as tratativas
técnicas junto a SEFAZ para as adequacdes necessarias de integracdo entre os érgaos, em
gue a SEMA garante suas execucdes técnicas relacionadas ao SISFLORA 2.0 para integracao
e funcionamento do processo de controle do comércio florestal por meio da Nota Fiscal
Eletronica.

A quantidade de reunides e as pautas serdo previstas no Plano de Projeto, porém reunides
extraordinarias poderao ocorrer conforme necessario, acordado entre as partes, sendo
possivel que as reunides acontecam de forma remota.

9. PROPRIEDADE INTELECTUAL
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Os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solucdo de tecnologia da
informacdo sobre os diversos documentos e produtos produzidos ao longo do contrato,
incluindo toda documentacdo, cddigos fonte, scripts, modelos de dados, bases de dados e
quaisquer outros produtos desenvolvidos durante a prestagdo do servigo, pertencem a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente. De acordo com o responsavel pela solicitagdo do
servigo, respeitados os direitos de propriedade intelectual estipulados em lei.

10.CONDICOES TECNICAS DA EMPRESA PARA CONTRATACAO

10.1 QUALIFICACAO DA EMPRESA

A empresa contratada devera apresentar a seguinte qualificacdo técnica:
° Pelo menos 2 (dois) atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado que comprove o desenvolvimento de
aplicagdes Web;
° Pelo menos 2 (dois) atestados de capacidade técnica que comprovem o
desenvolvimento de sistemas com tecnologia .NET/C# e Banco de Dados Oracle,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado;
° Desejavel apresentar portifdlio com projetos/contratos/servicos utilizando-
se de tecnologias tais como: SOA, Kubernetes, Docker, ElasticSearch, Spring Boot,
Angular, Kamunda, Hadoop.

10.2 QUALIFICACAO DA EQUIPE TECNICA

As empresas proponentes deverdo apresentar uma declaracdo sobre a
disponibilidade da equipe responsavel pelo Projeto do SISFLORA com a seguinte
qualificacdo técnica, devendo, se vier a ser a empresa selecionada, apresentar os
respectivos curriculos antes da contratagao:

° Minimo 1(um) analista de Sistemas e de Negdcio: experiéncia em analise
de sistemas, certificacdo da Scrum Alliance (CSM ou CSPO) e certificacdo da PMI
(PMP ou PMI-ACP);

° Minimo de 2 (dois) desenvolvedores .Net/C# e JAVA: experiéncia em

andlise de sistemas, Certificacio da Scrum Alliance (CSM e/ou CSPO) ou
Certificacdo da PMI (PMP ou PMI-ACP), Certificacdo Microsoft na drea de
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desenvolvimento de software linguagem .Net/C# (MCSA Web app, MCSA
Universal) para desenvolvedores .Net/C#, e/ou OCP (Oracle Certified Professional)
e OCM (Oracle Certified Master) para desenvolvedores JAVA.

11. EXECUCAO DO PROJETO

Todas etapas do trabalho, desde as aberturas das OS, levantamento de requisitos,
desenvolvimentos, testes e implantacao, deverdao ser acompanhadas por pelo menos um
analista da CTI/SEMA-MT, bem como todas atividades serdo recebidas e validadas pela
equipe técnica do referido setor, a ser indicado pela Secretaria de Estado de Meio
Ambiente apds a assinatura do contrato, devendo o ambiente fisico da equipe e também
o tecnoldgico de desenvolvimento ser de responsabilidade da CONTRATADA em sua
dependéncia fisica.

Aos testes e homologac¢des que envolvam a area finalistica devem ocorrer dentro da
infraestrutura de T. |. da Secretaria de Estado de Meio Ambiente;

12. RESPONSABILIDADE TECNICA

O acompanhamento dos servicos dar-se-a pela area finalistica da SEMA, sendo essa a
Coordenadoria de Créditos de Recursos Florestais e a CTI/SEMA-MT, que juntas
assegurarao o cumprimento das tarefas acordadas, e juntas emitirdo parecer sobre a
execucgao.

As atividades a serem executadas serdo registradas na ferramenta de gerenciamento de
demandas utilizada no CTI/SEMA-MT, contendo no minimo as seguintes informacdes:
titulo da atividade, descricao detalhada da atividade, nome do responsavel da contratada,
data de inicio, data de término, situacdo da atividade.

Nome: SUELY DE FATIMA MENEGON BERTOLDI
Cargo: Superintendente de Gestao Florestal
Fone: 65-99981-5066

E-mail: suelybertoldi@sema.mt.gov.br
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Nome:

Gilvane lork

Cargo:

Coordenador de Tecnologia da informacao

Fone:

(65) 98464-5600

E-mail:

gilvaneiork@sema.mt.gov.br
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