Especificacdo Técnica 2021.0525.00011-8

CONTRATA:(;AO DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA
REALIZACAO DO CERCAMENTO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL DA PONTA
DA TULHA, ILHEUS-BA

1 OBJETIVO
O presente Termo de Referéncia tem como objeto a contratacdo de servico
especializado de pessoa juridica para cercamento dos limites de acesso ao Parque

Estadual da Ponta da Tulha, localizado no municipio de lIhéus-Bahia.

2 CONTEXTUALIZACAO E ABRANGENCIA
O Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul (TCSA Porto Sul) corresponde a
um instrumento juridico decorrente do licenciamento ambiental conferido a empresa
Bahia Mineragdo S/A. (BAMIN) para construcdo do empreeendimento denominado

Porto Sul, localizado a 14 km ao norte da cidade de llhéus/BA, Regido de Aritagua.

O TCSA Porto Sul, firmado pelo Ministério Publico Federal e Ministério Publico
Estadual da Bahia, homologado em 17 de outubro de 2019, foi celebrado com o
Estado da Bahia (representado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente da Bahia
(SEMA-BA) e Casa Civil), a mineradora BAMIN, o Instituto Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hidricos (INEMA) e o Municipio de Ilhéus-BA.

Seu objetivo é assegurar o desenvolvimento sustentavel, a integridade ambiental, as
funcbes ecoldgicas e 0s servicos ecossistémicos da regido de instalagdo do Porto Sul,
por meio de ac¢les integradas destinadas a prevenir, em escala de paisagem, danos
ambientais evitaveis e mitigar impactos ndo evitaveis decorrentes da implantagdo do

empreendimento.

Neste contexto, o FUNBIO — Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — que atua desde
1995 em todo o territério nacional, é a instituicdo selecionada responséavel pela gestéo
dos recursos financeiros do TCSA Porto Sul, por meio da aquisicdo e contratacédo de

bens e servicos/consultorias.

O Parque Estadual Ponta da Tulha (PEPT) esta inserido na Area de Preservacgéo
Ambiental (APA) da Lagoa Encantada e Rio Almada, localizado na regido Litoral Sul
do Estado da Bahia e possui area de 1.703,9076 ha. Sua criagcdo, por meio do Decreto
Estadual n° 16.487/2015, objetivou proteger os ecossistemas naturais da Mata
Atlantica, os quais abrigam espécies da fauna e da flora endémicas e ameacadas de

extingdo, preservar integralmente o mosaico de fitofisionomias no contexto da



paisagem regional da Mata Atlantica do Litoral Sul da Bahia, de modo a garantir
condicbes adequadas para a manutencao dos processos ecoldgicos, complementar a

representatividade do Sistema Estadual de Unidades de Conservagdo — SEUC.

Recentemente, o PEPT tem apresentado um histérico de ocupacdes, antes e depois
da sua criacdo, nas &reas litorAneas, onde existe uma crescente especulacao
imobilidria. Nesse periodo, houve um avanco significativo de moradias na zona de
amortecimento do Parque e, além disso, muitas &areas tém sido desmatadas e
gueimadas de forma indiscriminada para retirada de madeira e exploragdo de produtos

nao madeireiros em seu interior.

Com o intuito de preservar e garantir o manejo sustentavel do PEPT, considerando as
pressdes antropicas crescentes, se faz necessério e urgente o cercamento dos seus
limites, visando a proteg&o de seus limites, controle e otimizag&o da fiscalizagdo contra
caca, entrada de animais domésticos ou exéticos e ocupacdes desordenadas.

3 ESCOPO DO TRABALHO

i. Localizagéo, limites e dimensdes do cercamento

A localizagao, limites e dimensfes do cercamento do PEPT estdo definidos nos Anexo
| (Coordenadas geograficas do mapa potencial do cercamento) e representados no
Anexo Il (Mapa potencial da localizagdo de cercas e alambrados), onde também é
possivel verificar acesso facilitado, por estar inserido dentro do municipio de llhéus —

BA, as margens da rodovia BA 001.

O PEPT tem 25,799 km (vinte e cinco quildbmetros e setecentos e noventa e nove
metros) de perimetro, dos quais, 7,983 km (sete quildmetros e novecentos e oitenta e
trés metros) devem ser cercados com alambrados, e os demais 17,816 km (dezessete

quildmetros e oitocentos e dezesseis metros), com arame.

Vale ressaltar que o Parque possui cercamento em estado precario, que devera ser

retirado e substituido por novo cercamento, na forma indicada nesta especificacao.

A area de cercamento deve seguir o perimetro da poligonal do Parque, de acordo com
as coordenadas constantes no Anexo |, e as cercas e alambrados deverdo ser
instalados de acordo com os pontos indicados no mapa do Anexo Il, seguindo a

descricao abaixo.



a)

b)

c)

d)

Os trechos previamente delineados estéo sujeitos a revisédo e alteracdo apos visita técnica
dos interessados, com a finalidade de permitir a conferéncia e a constatacdo de todos os

ii.  Delimitagbes do cercamento potencial por trecho:

Do ponto 1 ao 52 — cercamento com alambrados (o0 cercamento com alambrado

substituird as cercas existentes);

Do ponto 52 até aproximadamente 1590 metros antes e 615 metros apds 0s
limites da estrada para a Lagoa Encantada) - cercamento com mourdes de

madeira e arame liso;

A partir de 615 metros apos os limites da estrada para a Lagoa Encantada até
0 ponto 56 - cercamento com mourdes delimitatérios de madeira (sem arame)
em &reas alagadas e vegetacao densa;

Do ponto 56 ao ponto 97, se encontrando com o0 ponto 1 - cercamento com
mourdes de madeira e arame liso;

detalhes e caracteristicas técnicas do objeto, conforme previsao do item 14.

Conforme ANEXO Il (Mapa descritivo das areas do PEPT — vegetacdo) , o perimetro

faz cruzamentos com cursos d’aguas, estradas e possui brejos e areas de vegetacdo

densa. Essas areas deverao considerar as diretrizes a elas indicadas.

a)

b)

d)

Devera ser feito um aceiro de 2 (dois) metros de largura (tendo a linha da
cercamento como centro) em todo perimetro do alambrado (do ponto 1 ao 52)
para circulacdo da vigilancia e manutenc¢do do cercamento.

Nas areas de vegetacdo densa (do ponto 53 até o ponto 68), as aberturas de
picadas para instalacdo dos mourdes delimitatérios deverdo ser feitas
manualmentee se restringir ao estritamente necessario, com menor intervencao
antropica possivel. Os mourdes delimitatorios ndo deverado possuir qualquer tipo
de arame ou material que impeca a passagem da fauna.

Nas &reas cobertas por vegetacdo nativa, a cerca devera seguir 0 Seu curso e,
havendo arvores nativas no perimetro, as mesmas devem passar a integrar a
cerca, devendo ser instalados mourdes antes e depois destas, mantendo o
espagcamento de 1 (um) metro.

Nos cruzamentos do perimetro com estradas, brejos e cursos d"agua, a cerca
devera ser interrompida e posteriormente reiniciada, mantendo um
distanciamento de 15 (quinze) metros antes e apOs os limites desses
obstaculos, exceto nos pontos onde serao instalados portées e cancelas de
madeira.

Ao longo das faixas de dominio publico das rodovias, deve ser observada a
reserva de faixa ndo edificavel de 15 (quinze) metros de cada lado.



iii.  Execucdo do Cercamento

Todos os materiais a serem utilizados para o cercamento deverdo atender as

especificacdes a seguir:

a)

b)

i. Mourdes de madeira

As madeiras destinadas aos mourdes de suporte, delimitatérios e esticadores
devem ser de eucalipto tratado, com tratamento preservativo na base, com
Oleo de creosoto, nas dimensfes indicadas neste TdR. O tratamento
preservativo deve estar de acordo com o fixado na norma NBR 9480, da
ABNT.Os mourfes devem ser retilineos, chanfrados no topo e aparados na
base, sem fendas, ndo devendo apresentar outros defeitos que os inabilitem
para a funcao.

Os mourbes de suporte devem apresentar diametro minimo de 0,10m e
comprimento de 2,20m de altura total. Os mourdes esticadores devem
apresentar didametro minimo de 0,15m e comprimento de 2,80m de altura total,
conforme Anexo IV (Croquis de alambrados, cercas, portdes e cancelas de
madeira).

Os mourdes devem ser fixados a uma distancia de 2,5m (dois metros e

cinquenta centimetros) entre si.

ii. Cercade arame

Cercamento em 4 fios, com distancia entre os fios, de baixo para cima, de

50/40/40/30 , de arame liso, de ago zincado,nimero 14 e com tenséo de ruptura de

600 Kgf, categoria B ou C e caracteristicas fixadas pela norma ABNT NBR 6317:2012.

iii. Grampos para fixacao

Devem ser utilizados grampos de aco zincado.

iv. Alambrados em ac¢o galvanizado

Deverao ser utilizados alambrados em ago galvanizado de #2”, de 1,50m x 2,50m,

fixados em montantes com distanciamento de 2,5m (dois, cinco metros) entre si.



v. Montantes dos alambrados

Os montantes sdo de sec¢do redonda, medindo 2 /2 “, de ago galvanizado, do tipo
ponta virada e terdo 2,70 m de altura total; devem ser posicionados pelo alinhamento
do perimetro, aterrados no minimo 50cm (ficando com 1,80m de altura livre,

considerando 0,40m de bloco de alvernaria) e fixados com concreto de fck=20Mpa.

O alambrado terd em sua base duas fiadas de alvenaria de blocos de concreto,
14x19x39cm, assentadas com argamassa traco 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), com
junta de 10mm e embocados com argamassa traco 1:2:6 (cimento cal e areia). A
execucao da alvenaria devera seguir a norma NBR 6136 — Bloco vazado em bloco de

concreto para alvenaria estrutural., conforme croqui do Anexo IV:

vi. Portdes e cancelas de madeira

Deveréo ser instalados nos locais indicados, conforme Anexo V (Mapa de localizacdo
dos portdes e cancelas de madeira):

a) 02 portdes de duas folhas (duplo - P), 1,30m (cada folha) x 2,20 m, com quadro
em tubo galvanizado de 2. 1/2” (ver anexo 1V) com ferragem completa para seu
perfeito funcionamento, incluindo trincos/fechos/dobradicas e tela de aco
galvanizado, com sentido de abertura para dentro da poligonal do PEPT,
conforme localizados nas coordenadas -14.633007159215 (S) /
39.070310405642 (O) e nas coordenadas -14.627166494244(S)/-
39.115471616593 (O) do Anexo I.

b) 03 cancelas simples (c) de madeira tratada, de uma folha medindo 0,90 m x
2,20 m, fixada em mourdo de madeira de eucalipto tratado, medindo 4m X
20mm, concretado 1m no solo, com trés dobradicas de ago galvanizado de no
minimo 300mm de comprimento,e com fechamento em corrente de aco, com
bitola de ¥ e cadeado de aco de 50mm, conforme croqui do Anexo IV, nas
coordenadas  -14.616524010995 (S) / -39.09269201759 (O); -
14.642868591741 (S) / -39.135190887424 (O); -14.63318180625722 (S) / -
39.13107233352989 (O).



4 DOS SERVICOS

Os trabalhos deverdo ser executados dentro das normas técnicas de seguranca do
trabalho e sempre observando a especificagdo e qualidade do fornecimento dos
produtos conforme descrito neste TdR. Todos os servicos deverdo ser executados
dentro das normas e padrdes da construcdo civil, com acompanhamento de profissional
habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, com emissao
de Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART de execucao, sempre observando
que os produtos fornecidos deverdo ser de 12 linha, e os trabalhos deverdo ser

executados dentro das normas técnicas de seguranca do trabalho.

i. Servicos a serem realizados:

a) Abertura de aceiros;

b) Abertura de picadas;

c) Demolicdo das cercas existentes;

d) Instalacédo de alambrados;

e) Instalacdo de portdes;

f) Cercamento com mourdes e arame liso;

g) Limpeza final com descarte de entulhos. O entulho devera ser descartado em

local apropriado para descarte.

ii. Dos servicos de abertura de aceiros

A contratada devera realizar o reconhecimento do perimetro do alambrado,
demarcando o local de instalagdo do cercamento antes do inicio da abertura de
aceiros. O aceiro deve ser de 2 metros de largura (tendo a linha da cercamento
como centro) no perimetro a ser cercado com alambrado (do ponto vO ao v51),
para circulagdo da vigilancia e manutengao do cercamento.

iii.  Dos servigcos de cercamento com mourdes de madeira ( Anexo V)

a) Os mourbes de suporte e delimitatérios devem ser de 2,20m de altura total,
com 1,70m de altura livre, espagados de 2,50m e cravados a profundidade de
0,50m.

b) Os mourdes esticadores devem ser de 2,20m de altura total, com 1,70m de
altura livre e cravados a profundidade de 0,50m. Eles devem ser
acompanhados de 2 mourdes escoras inclinados com um angulo de 45° e com

2 metros de comprimento com a mesma espessura do mourdo esticador
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9)
h)

d)

central. Esse tipo de Mourdo deve ser previsto, no minimo, em todos 0s pontos
de mudanca de alinhamento, quer horizontal quanto vertical, e a uma distancia
maxima de 50m em segmentos retos e planos.

Estima-se a quantidade de 3645 mourBes de suporte/delimitatérios e 200
mourdes esticadores.

Executadas as cavas, 0os mourdes devem ser posicionados, alinhados e
aprumados, sendo o reaterro de sua fundacdo compactado, de modo a néo
sofrerem deslocamento.

Posicionados os mourdes, procede-se a colocacdo dos quatro fios de arame,
mantendo-se uma distancia entre o fio superior e o topo do mourdo de 0,10m,
e entre o fio inferior e o solo, de 0,50m. A equidistancia entre os fios deve ser
de 0,50/0,40/0,40/0,30m.

A fixacdo do arame se deve fazer através de grampos de aco zincado e arame
liso de a¢o zincado nuamero 14;

Durante o esticamento dos fios, os mourdes esticadores devem ser escorados;
Quando da fixacdo do arame, deve-se assegurar que estes estejam bem
esticados antes da aplicagdo dos arames deamarracao.

iv. Dos servicos de instalagcdo dos mourdes de concreto

A implantacdo dos alambrados (Cerca com montantes de ponta virada e tela
galvanizada), esta cerca devera apresentar-se continua ao longo de toda a
area a ser cercada, interligando-se ao portédo, conforme ANEXO 1V;

As instalacdes deverdo ser executadas observando-se os niveis no terreno e
as orientacdes dos fabricantes dos montantes e da tela galvanizada.

A ancoragem dos montantes devera ser feita por meio de sapatas de concreto
com fck>= 20 Mpa, nas dimensfes minimas de 15 x 15 cm, conforme pode ser
visualizado no Anexo IV.

Deveréo ser ancorados a 50 cm de profundidade, assim como deverdo ser
alinhados entre si. As pecas situadas nas extremidades ou pontos de inflexao
serdo dotadas de escoras inclinadas a 45°, a fim de evitar o seu deslocamento
por efeito do tensionamento dos fios de arame.

Os montantes deverdo ter altura total (h) total de 2,70 m, e as escoras e
esticadores terdo 2,20m de altura .

O fechamento se dara por meio de tela galvanizada, malha 2”, de 1,50 x
2,50m, fio 12 BWG, fixada nos montantes por meio de amarracdo com arame
também galvanizado 10 BWG. Na parte inferior a tela devera ser fixada por

meio de amarragdo com arame 14 BWG, deixados como espera na fase de



concretagem dos blocos de concreto.

Na parte superior, inclinada, deverao ser passados quatro fios de arame liso, fixados as
pecas por grampos galvanizados em cada interse¢do dos fios com as pegas, conforme
Anexo IV.

v. Instalagdo dos portdes e cancelas de madeira

a) Os portbes devem ser fixados nos montantes do alambrado, nos locais
indicados no ANEXO V, com duas dobradicas reforcadas e porta cadeado
devidamente soldado ao portdo, com sentido de abertura para dentro da
poligonal do PEPT.

b) As cancelas de madeira devem ser fixadas em mourdes de madeira de
eucalipto tratado, medindo 4m x 20mm, concretado 1m no solo, com trés
dobradicas de ago galvanizado de no minimo 300mm de comprimento,e com
fechamento em corrente de ago, com bitola de % e cadeado de aco de 50mm,
com sentido de abertura para entro da poligonal do PEPT, nos locais indicados
no ANEXO IV.

vi.  Controles geométricos e tecnolédgicos
Da cerca
a) Deverdo ser aferidas as medidas em intervalos escolhidos aleatoriamente ao

longo da cerca, utilizando-se trena:

e Afastamento entre mourdes

e Afastamento entre os fios;

e Entre o fio inferior e 0 solo e

e Entre o fio superior e o topo do mouréo;

e as dimens0fes de altura e secao transversal dos mourdes,

b) Deverd ser verificada a inexisténcia de fendas ou trincas e a estabilidade dos
mourdes;

c) Devera serverificada a existéncia de mourbes esticadores nos locais
especificados no item 4.iii, alinea b.

d) As caracteristicas de acabamento da cerca devem ser inspecionadas
rigorosamente pela fiscalizagéo.

e) O controle do tratamento preservativo da madeira deve ser feito de acordo com o
que se determina ha NBR 9480, da ABNT.



f) O controle de recebimento do arame deve ser feito pela exigéncia de certificado
de qualidade do fabricante.
g) Verificar se os arames foram instalados de maneira correta, garantindo que seus

fios tenham sido tensionados adequadamente.

Todos os servicos e ou materiais descritos, com mesma especificacdo e quantidades,
deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA. Qualquer alteracdo de itens de servicos

previstos neste TdR, devera ser indicada a fiscalizacdo e aprovada previamente pelo

INEMA e FUNBIO.

5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E PRAZOS

a) A CONTRATADA devera executar 0os servicos no prazo maximo de 150 (cento e
cinquenta) dias, observando os produtos a serem entregues, conforme
cronograma abaixo.

b) O prazo maximo para inicio dos servicos em campo sera de 10 dias, apos
assinatura do contrato e emissao do termo de inicio do servico.

c) A CONTRATADA somente podera pedir prorrogacdo do prazo quando ocorrer
interrupcdo dos trabalhos por motivo de forgca maior ou casos fortuitos que
possam caracterizar impedimentos absolutos para o cumprimento das
obrigacbes assumidas ou, ainda, constitua obstaculos irremoviveis para a
execucdo dos trabalhos, caracterizados pela imprevisibilidade de seus efeitos.
N&o se incluem entre os casos fortuitos os riscos proprios do empreendimento.

d) Qualquer previsdo de atraso na execucdo deve ser informada oficialmente a
EQUIPE DE SUPERVISAO e ao FUNBIO para que esses tomem as
providéncias cabiveis.

e) Nenhuma alteracao de escopo ou prazo dessa contratacdo podera ser realizada
sem a aprovacgao prévia do FUNBIO.
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PRODUTOS

Cercamento do PEPT, conforme cronograma fisico de execuc¢ao do servico.

Produto Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
Instalacdo X

do canteiro

Cerca X X X X
Alambrado X X X X

7 PROPOSTA DE PRECO

a) O licitante devera compor sua proposta de preco contendo o valor da instalagéo do

canteiro, o valor unitario do metro de cerca instalada e o valor unitario do metro de

alambrado instalado, conforme planilha a seguir:

PROPOSTA DE VALOR UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR
PRECO UNITARIO TOTAL
INSTALACAO DE - 1 (A)
CANTEIRO
CERCA (m) metro 17.816 (B)
ALAMBRADO (m) metro 7.983 (©)

| VALOR GLOBAL (A +B +C) R$

b) O Valor Global da proposta sera calculado pelo somatério dos valores unitarios de

cada produto multiplicada pela respectiva quantidade, observando a seguinte

formula:

Onde:

A+B +C=VALOR GLOBAL

A = Valor unitario da instalacao de canteiro x 1

B= Valor unitario do metro de cerca x 17.816

C= Valor unitario do metro de alambrado x 7.983

c) No valor unitério dos produtos devem ser incluidos todos 0s servi¢os acessorios,

tais como abertura de aceiros, destocamento de cerca, limpeza da area, incluindo

mao de obra e seus encargos e eventual margem de lucro, entre outros descritos

neste TdR.




8 PRECO DOS SERVICOS E REMUNERACAO

a) O pagamento serd realizado mensalmente, relacionado ao produto efetivamente
entregue e de acordo com a proposta de preco apresentada pelo Contratado.

b) O valor total do produto “Instalacdo do canteiro® ndo podera ser superior a 10%
(dez porcento) do valor total do servigo.

c) Os produtos “cerca “e “alambrado“ serdo pagos mediante medicdo mensal da
metragem executada, através da multiplicacdo dos metros executados pelo
valor unitario de cada um dos produtos constante da proposta de preco
apresentada pelo Contratado. N&o serdo contabilizados na metragem a ser
paga os trechos onde o cercamento nao estiver completamente finalizado.

d) O valor da ultima medi¢cdo somente serd pago apos a limpeza total do perimetro
de cercamento e do canteiro.

e) O pagamento serd efetuado em até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do
recebimento, no FUNBIO, do documento de cobranga (nota fiscal/fatura), do
Termo de Recebimento e Aceite (documento emitido pelo beneficiario,
responsavel pelo recebimento e aceite)atestando que o0s servicos foram
prestados em conformidade com as especificagfes solicitadas, quantidades e

etapas.

9 HABILITACAO TECNICA

A empresa a ser contratada devera:

a) Possuir experiéncia de no minimo 5 (cinco) anos e quadro de trabalhadores
capacitados para execucdo de cercamento em grandes &reas, comprovados
através pelo menos 2 (dois) atestados de capacidade técnica, ARTSs ou contratos.

b) Possuir registro ou inscricdo de pessoa juridica habilitando-se para execucéo do
objeto do presente Termo de Referéncia, expedido pelo CREA e/ou CAU da
circunscricdo da contratada, valido na data da apresentacdo da proposta.

c) Apresentar Declaracdo de Responsabilidade Técnica (ART — CREA) ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT — CAU) nas quais deverd constar a
qualificacdo do(s) responsavel(is) técnico(s) pela execucao do servigo, assinada
pelo(s) indicado(s) e pelo representante legal da Contratada. O responsavel
técnico devera ser profissional de nivel superior que responda pela execugéo
dos servicos de acordo com o dispositivo na Resolugdo n° 218 do CONFEA, 29
de junho del973.



10 OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

a) A proposta apresentada devera conter no preco final todos os componentes do

custo para elaboracdo e conclusdo total dos servicos, bem como quaisquer
gastos oriundos de obrigacdes e encargos fiscais, tributérios, trabalhistas,

previdenciarios e seguro de vida e acidentario;

b) A Contratada devera contratar 50% de méao de obra local para a execucao do

c)

servigo, considerando méo de obra local os residentes nos municipios de llhéus,
Uruguca, Itacaré e Itabuna, a ser comprovado por meio da apresentacdo do
correspondente comprovante de residéncia.

Para o acompanhamento dos trabalhos seréo realizadas reunides sisteméticas
entre a Fiscalizacdo e a CONTRATADA e um técnico da equipe de supervisao,

Se necessario;

d) Ao final de cada fase do cronograma fisico financeiro, a fiscalizagdo fara uma

f)

9)

h)

)

avaliacdo dos resultados do trabalho. A avaliacdo serd encaminhada para a
CONTRATADA que, quando for o caso, devera proceder aos ajustes, alteragdes
ou complementacgdes solicitadas;

Executar todos os servicos em consonancia com as especificacdes técnicas,
planilhas de orgcamento e cronograma de execucdo e de acordo com as Norma
Técnicas da ABNT;

Fornecer toda a mao de obra, materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a perfeita execugdo dos servicos;

Fornecer toda a logistica de entrega dos materiais, observando a descrigdo das
areas do PEPT indicadas no Anexo lII;

Instalar o canteiro em local indicado pela equipe de supervisdo do INEMA,
cerca-lo e manté-lo limpo e organizado, providenciando a retirada de entulho
destinando-o a locais apropriados de descarte;

Implementar e disponibilizar o registro diario de informacdes como: recursos
humanos no servico no dia, atividades executadas no dia; principais entradas de
materiais ou equipamentos no dia; decisdes tomadas e mudancas; condicbes do
tempo; eventuais impedimentos de frentes de servigo; outras informagdes
relevantes (falta de recursos, falta de energia, paralisacoes, etc.).

Indicar o técnico responsavel pelas atividades, registrado no CREA, devendo
este estar presente de forma periddica, bem como nos momentos de atividades

criticas e nas visitas de inspecao pela fiscalizagéo;



k) Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART dos servi¢os junto

ao CREA que devera estar assinada e devidamente quitada, realizando a baixa
ao final dos servicos;

Manter seus empregados, quando em trabalho, devidamente identificados por
uniformes, e sujeitos as normas de seguranca do trabalho durante a execucao

da obra;

m) Assegurar que todos os funcionarios estejam cobertos por seguro de vida e

n)

P)

a)

Y

acidentario e oferecer todos os equipamentos de Protecdo seguindo a
legislacéo;

Responsabilizar-se pela guarda de todos os materiais aplicaveis ao servico;

No caso da necessidade de substituicdo de algum material deve ser realizado
por outro equivalente e deve ser submetido a aprovacdo da fiscalizacao e
equipe de supervisao.

Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de
interesse do INEMA/SEMA e do FUNBIO, que tomar conhecimento em razao da
execucgao dos servicos, devendo orientar seus empregados nesse sentido;
Substituir, sempre que exigido pela Fiscalizacdo ou EQUIPE DE SUPERVISAO,
com anuéncia prévia do FUNBIO, qualquer empregado cuja atuacao,
permanéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais ou insatisfatérios;
Se necessario, serd obrigagdo da CONTRATADA a obtencdo de todas as
licencas para a execucdo dos servigos, bem como o pagamento de taxas
diversas junto aos 6rgaos municipais, estaduais ou federais;

Iniciar a execucao dos servigos somente apos assinatura do contrato e emisséo
do Termo de Inicio de servigo.

Todos o0s custos necessarios para 0 acesso de pessoas, de instalacdo de
equipamentos e materiais ao local para execucdo dos servicos deverdo ser
previstos pela CONTRATADA, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois este correrdo por conta da CONTRATADA.

Comunicar, por escrito, a Fiscalizacdo e EQUIPE DE SUPERVISAO e ao
FUNBIO, eventual atraso, anormalidade de carater urgente, prestando os
esclarecimentos julgados necessarios, e ainda informar a paralisacdo dos
servicos (se for 0 caso), apresentando razdes justificadoras a serem apreciadas

por ambas instancias.



v) Fornecer e instalar, nos locais pertinentes e indicados, 2 placas de realizacéo do
servico de cercamento, com area minima de 2mz2, contendo, no minimo, nome
da empresa contratada, nome da obra, local de realizacdo, data de inicio e
previsdo de finalizacdo, nome e numero do registro no CREA/CAU do
responsavel técnico, contato telefénico da empresa contratada e as logomarcas
do FUNBIO, INEMA. SEMA, Ministério Publico Estadual e Federal, BAMIN e
Municipio de Ilhéus, conforme modelo! abaixo:

PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

Reforma da Sede da APA

Bacia do Cobre / Sao Bartolomeu

Local / Enderego: Rua Manoel Henrique S/N, Nova Brasilia, bairro de Valéria

PROCESSO INEMA: N° 2011-024716/TEC/AP-0427

Em cumprimento da 52 (quinta) condicionante da Anuéncia Prévia N°® 71/2012

DATA DE INICIO DA OBRA: 07/01/2013 TERMINO PREVISTO: 07/03/2013

RESPONSAVEL TECNICO: ENG® ANTONIO MARCIO NASCIMENTO MALTA
CREA-Ba: 37.990-D
TEL: 71 8203-7390 ( José Carlos ) =4

s TCSA ithéus .

% borto Sul Gironsio e ABAMIN | A U

Lt M__EE

w) Substituir, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data da
solicitagdo pela EQUIPE DE SUPERVISAO, equipamentos, materiais e
acessorios considerados ndo conformes com as especificacbes contidas no
TdR, sem qualquer dnus para a EQUIPE DE SUPERVISAO ou FUNBIO;

X) A CONTRATADA devera fornecer orientacdo, apoiada pela EQUIPE DE
SUPERVISAO, para o pessoal que ira executar o cercamento, com o objetivo de
garantir que os operarios saibam dos cuidados que deverdo ter durante a
permanéncia no local quanto as questbes relacionadas a seguranga
comportamental dentro de uma UC, principalmente no que diz respeito a uso de
fogo e outros combustiveis, manejo de fauna.

y) Respeitar as legislacdes vigentes, as caracteristicas do terreno e a minimizagéo

dos impactos ambientais

L Quando da confeccéo das placas, o INEMA fornecera a contratada as versdes em alta resolugdo da logo do projeto

com barra de parceiros, bem como manual para aplicacdo da marca.



11 OBRIGAGCOES DA EQUIPE DE SUPERVISAO/FISCALIZAGAO

a) Reservar o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, de forma
justificadaa execucao dos servicos, mediante pagamento Unico e exclusivo dos
servigos ja executados.

b) Prestar as informacfes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados
formalmente pela CONTRATADA,

c) Comunicar a CONTRATADA, quaisquer irregularidades observadas na
execucao dos servigos;

d) Fiscalizar a execucdo dos servicos registrando todas as ocorréncias
relacionadas com 0 mesmo;

e) Assegurar-se da boa prestacdo dos servicos, verificando sempre o bom
desempenho destes;

f) Emitir pareceres em todos os atos relativos & execucdo dos servigos, em
especial aplicagéo de sang0es, alteragdes e repactuagfes do contrato;

g) A EQUIPE DE SUPERVISAO/Fiscalizacdo se reserva no direito de rejeitar, no
todo ou em parte, os servicos prestados, se em desacordo com este TdR;

h) Autorizar o pagamento, a ser efetuado pelo FUNBIO, nas condi¢cdes e precos
pactuados em Contrato, mediante envio do Termo de Recebimento e Aceite

preenchido.

12 ACOMPANHAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO

a) O INEMA designara uma EQUIPE DE SUPERVISAO para acompanhar

execucdo do Contrato e dos servicos;

b) Todos os servigos a serem desenvolvidos deverdo ocorrer segundo as diretrizes
contidas neste instrumento. Observar-se-do0 as adequacdes que se fizerem
necessarias apresentadas pela EQUIPE DE SUPERVISAO e Fiscalizacdo e
validadas pelo INEMA e FUNBIO.

c) A EQUIPE DE SUPERVISAO devera enviar técnicos para acompanhamento

periodico dos servigos.

d) O gestor da Unidade de Conservacdo e um servidor da Coordenacéo de Gestédo
de Unidades de Conservacdo, fardo parte da composicdo da EQUIPE DE
SUPERVISAO.

A EQUIPE DE SUPERVISAO e Fiscalizacdo se reserva ao direito de, a qualquer
momento, e com uma antecedéncia de 5 (cinco) dias Uteis, marcar reunifes e visitas

técnicas para acompanhamento do andamento do trabalho e produtos.



13 GARANTIA DO SERVICO
O prazo de garantia para o servico realizado objeto deste Termo de Referéncia é de 5
(cinco) anos a contar da data de emissdo do Termo Definitivo de Recebimento do

cercamento.

14 VISITA TECNICA DOS INTERESSADOS

As empresas interessadas em participar da selecdo deverédo vistoriar o local onde serdo
executados o0s servicos (visita técnica), a fim obter esclarecimentos gerais,
reconhecimento do local e logistica, dentre outros. A visita técnica sera acompanhada de
um servidor determinado pela EQUIPE DE SUPERVISAO e do fiscal do cercamento, com
a finalidade de permitir a conferéncia e a constatagdo de todos os detalhes e
caracteristicas técnicas do objeto, para que o mesmo tome conhecimento de tudo que
possa, de alguma forma, influir sobre o custo, preparacdo da proposta e execucdo do
objeto. A vistoria devera ser agendada previamente com intermédio do FUNBIO, dentro
do periodo a ser estabelecido.

A Vvistoria técnica sera registrada em ata pela fiscalizacdo e técnico da equipe de

supervisdo. Devendo ainda entregar as empresa uma copia da lista de presenca.

15 ANEXOS

ANEXO | — Coordenadas geograficas do mapa potencial do cercamento
ANEXO Il — Mapa potencial da localizac&o Cercas e alambrados

ANEXO lll — Mapa descritivo das areas do PEPT — Vegetacdo e Hipsometria
ANEXO IV - Croquis de alambrados, cercas, portdes e cancelas de madeira

ANEXO V — Mapa de localizag&o dos portdes e cancelas de madeira
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ANEXO |
MEMORIAL DESCRITIVO MAPA POTENCIAL DO CERCAMENTO

Quadro 1. Coordenadas geograficas do mapa potencial do cercamento (DATUM
SIRGAS2000)

Pontos | Latitude (S) | Longitude (W)
0 -14,59729° -39,06462°
-14,59839° -39,06521°
-14,59834° -39,06459°
-14,59828° -39,06111°
-14,59828° -39,06°
-14,59824° -39,05978°
-14,59822° -39,05958°
-14,59818° -39,05822°
-14,59877° -39,05788°
-14,59935° -39,05748°
10 -14,59969° -39,05726°
11 -14,60008° -39,05707°
12 -14,60056° -39,05694°
13 -14,60101° -39,05688°
14 -14,60154° -39,05688°
15 -14,60386° -39,05729°
16 -14,60434° -39,05744°
17 -14,60485° -39,0577°
18 -14,60525° -39,05799°
19 -14,608° -39,06067°
20 -14,60828° -39,06086°
21 -14,60844° -39,06096°
22 -14,60867° -39,06105°
23 -14,60887° -39,06113°
24 -14,60919° -39,0612°
25 -14,60949° -39,06123°

OO (N[O~ WIN|F

26 -14,60976° -39,06124°
27 -14,61155° -39,06134°
28 -14,61149° -39,0615°
29 -14,6114° -39,0617°
30 -14,61123° -39,06223°
31 -14,6112° -39,06232°
32 -14,61085° -39,06294°

33 -14,61042° -39,06356°
34 -14,60994° -39,06439°
35 -14,61121° -39,06583°
36 -14,61259° -39,06723°
37 -14,61337° -39,06769°
38 -14,61504° -39,06868°
39 -14,61714° -39,06863°
40 -14,61857° -39,0692°

41 -14,62153° -39,06975°
42 -14,62251° -39,06964°
43 -14,62179° -39,07283°
44 -14,6233° -39,07366°
45 -14,62599° -39,07001°
46 -14,62606° -39,06978°
47 -14,62686° -39,06536°

48 -14,62787° -39,06623°
49 -14,62986° -39,07066°
50 -14,63233° -39,07052°

51 -14,63573° -39,06961°
52 -14,63572° -39,07633°
53 -14,6449° -39,13518°

54 -14,63637° -39,13518°
55 -14,63522° -39,13272°




56 -14,63471° -39,13326°
57 -14,63197° -39,12933°
58 -14,63204° -39,12913°
59 -14,633° -39,12797°
60 -14,63066° -39,12297°
61 -14,62928° -39,12415°
62 -14,6275° -39,12372°
63 -14,626° -39,12406°
64 -14,62495° -39,12183°
65 -14,62513° -39,12126°
66 -14,62509° -39,12098°
67 -14,62743° -39,11902°
68 -14,62865° -39,11865°
69 -14,62601° -39,11301°
70 -14,62573° -39,11313°
71 -14,62469° -39,11292°
72 -14,62421° -39,11306°
73 -14,62395° -39,11241°
74 -14,6236° -39,11202°
75 -14,62348° -39,11189°
76 -14,62322° -39,11163°
77 -14,62318° -39,11153°
78 -14,62315° -39,11115°
79 -14,62325° -39,11081°
80 -14,62339° -39,11051°
81 -14,62361° -39,11013°
82 -14,62363° -39,10966°
83 -14,62371° -39,10923°
84 -14,62375° -39,10912°
85 -14,62387° -39,10862°
86 -14,62391° -39,10851°
87 -14,61112° -39,08112°
88 -14,60984° -39,0804°
89 -14,61005° -39,08021°
90 -14,6101° -39,07894°
91 -14,60926° -39,07714°
92 -14,59749° -39,06718°
93 -14,59753° -39,06695°
94 -14,59717° -39,06655°
95 -14,59708° -39,0661°
96 -14,59715° -39,06534°
97 -14,59729° -39,06462°




ANEXO I

MAPA POTENCIAL DA LOCALIZACAO DAS CERCAS E ALAMBRADOS
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ANEXO I

MAPAS DESCRITIVOS DAS AREAS DO PEPT
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Hipsometria
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ANEXO IV
CROQUI DE ALAMBRADOS, CERCAS, PORTOES E CANCELAS DE MADEIRA




ANEXO V
MAPA DE LOCALIZACAO DOS PORTOES E CANCELAS DE MADEIRA
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