FUNBIO

ESPECIFICACAO TECNICA N° 2020.1203.00010-2

CONTRATAGAO DE SERVICO PJ PARA EXECUGAO DE OBRA E REFORMA
DA BASE AVANGADA DO CENTRO TAMAR EM GURIRI, SAO MATEUS-ES
PROJETO GEF MAR

1. APRESENTACAO

O Projeto Areas Marinhas e Costeiras Protegidas — GEF Mar é um projeto do governo federal,
criado e implementado em parceria com instituicdes privadas e sociedade civil, para promover
a conservagao da biodiversidade marinha e costeira.

O Funbio - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade atua desde 1995 em todo o territério
nacional, sendo a Instituicdo responsavel pela gestdo dos recursos financeiros do Projeto,
adquirindo bens e contratando servigos.

2. OBIJETO

Execucdo da obra de construgao da Base Avangada do Centro Tamar em Guriri, S3o Mateus,
Espirito Santo. Trata-se da reconstrucao e reforma de duas edificagGes que se encontram em
estado precario. A edificacdo principal, que abriga o escritdrio, encontra-se em estado precario
e serd completamente demolida e substituida por uma edificagdo nova com area construida de
237,84 m2. Anexa a edifica¢do principal, serd reformada e ampliada uma outra edificacdo que
abriga os sanitdrios, com &rea total de 14,61 m?2.

A obra devera ser construida na Base Avancada Centro Tamar de Guriri, localizada na
Avenida Oceano Atlantico, s/n, Guriri Norte, S30 Mateus / ES. O acesso é localizado em via
terrestre.

Os documentos que compde esta especificacdo e estdo disponiveis na plataforma de
compras, sao eles:

e MEMORIAL E PLANILHA
®  Memorial_Guriri.pdf
¢ Planilha_e_Cronograma_Guriri.xls

e ARQUITETONICO (25 arquivos)
®* GUR ARQ EXE 01.pdf
®* GUR ARQ EXE 02. pdf
®* GUR ARQ EXE 03. pdf
e GUR ARQ EXE 04. pdf
e GUR ARQ EXE 05. pdf
®* GUR ARQ EXE 06. pdf
®* GUR ARQ EXE 07. pdf
®* GUR ARQ EXE 08. pdf
® GUR ARQ EXE 09. pdf
e GUR ARQ EXE 10. pdf
e GURARQEXE 11. pdf
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GUR ARQ EXE 12 - BAN 01.pdf
GUR ARQ EXE 13 - BAN 02.pdf
GUR ARQ EXE 14 — PAG 01.pdf
GUR ARQ EXE 15 — PAG 02.pdf
GUR ARQ EXE 16 — PAG 03.pdf
GUR ARQ EXE 17 — PAG 04.pdf
GUR ARQ EXE 18 — PAG 05.pdf
GUR ARQ EXE 19 — PAG 06.pdf
GUR ARQ EXE 20 — PAG 07.pdf
GUR ARQ EXE 21 — PAG 08.pdf
GUR ARQ EXE 22 — PAG 09.pdf
GUR ARQ EXE 23 — DET 01.pdf
GUR ARQ EXE 24 — DET 01.pdf
GUR ARQ EXE 25 — DET 01.pdf

e ESTRUTURAL (13 arquivos)

01-base estrutural Guriri ROO.pdf
02-base estrutural Guriri ROO.pdf
03-base estrutural Guriri ROO.pdf
04-base estrutural Guriri ROO.pdf
05-base estrutural Guriri ROO.pdf
06-base estrutural Guriri ROO.pdf
07-base estrutural Guriri ROO.pdf
08-base estrutural Guriri ROO.pdf
09-base estrutural Guriri ROO.pdf
10-base estrutural Guriri RO0.pdf
11-base estrutural Guriri ROO.pdf
12-base estrutural Guriri R0O.pdf

Memorial Descritivo Guriri - estrutural ROO.pdf

e HIDRAULICO (3 arquivos)

01-Hidro Guriri ROO.pdf
02-Hidro Guriri ROO.pdf
Memorial Hidro Guriri.pdf

e PPCI (3 arquivos)

PPCl_GURIRI_Memorial.pdf
PPCI_GURIRI_RO-Layoutl.pdf
PPCI_GURIRI_Recomendac¢oes.pdf

e ELETRICO (1 arquivo)

Eletrico_Guriri.pdf
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3. Documentos de Habilitagdo Juridica;

Os documentos de habilitagdo juridica, listados a seguir, em fungao de ndo haver etapas de
credenciamento, deverdo ser submetidos juntos com a proposta. Esses documentos nao
precisam ser autenticados.

e Contrato Social;

e (Copia daidentidade, CPF e comprovante de residéncia dos representantes legais

® Prova de inscricdo no CNPJ;

® Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes do municipio da sede do proponente;

® Prova de Regularidade Fiscal perante a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria

Geral da Fazenda Nacional;

® Prova de Regularidade Fiscal perante o municipio de sua sede;

e Certiddo de faléncias e recuperacdo judicial;

e (Certificado de regularidade perante o FGTS;

e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

¢ Declaracdo de inexisténcia de qualquer fato impeditivo a sua participagdo nesta selecdo;

e Declaracdo assinada pelo representante legal da empresa/instituicdo, de que os

profissionais indicados em suas propostas, se comprometem com a execugdo dos servicos
até o final do mesmo. Em caso de necessidade de substituicao por motivos de forga maior,
durante o periodo de execugdo do contrato, a empresa / instituicdo se compromete a
propor a substituicdo por outro profissional com qualificacdo igual ou superior ao
substituido.

No caso da auséncia de algum documento de habilitacdo, devera ser encaminhada justificativa
que sera submetida a Assessoria Juridica do Funbio para parecer. Dependendo do parecer a
empresa podera ser desabilitada.

4. Documentagdo de habilitagao técnica e experiéncia da Proponente:

A empresa contratada devera possuir os seguintes requisitos:

e Comprovante de registro da empresa junto ao CREA ou CAU quitado para o ano de 2021;

e Comprovante de registro do profissional, que sera designado como responsavel técnico
vinculado a empresa, junto ao CREA ou CAU quitado para o ano de 2021;

e (Certiddo de Acervo Técnico do responsavel técnico;

e A empresa deve comprovar execucdo de pelo menos 03 (trés) obras de porte
semelhante em &rea construida, por meio da apresentacdo de ART’s/RRT’s e/ou
atestados de capacidade técnica emitidos em favor da empresa. No caso de
apresentacdo de atestados deverd constar: nome (razao social), CNPJ e endereco
completo da Contratante e da Contratada; caracteristicas do trabalho realizado
(denominacdo, natureza, descricdo e finalidade); local de execugdo dos servigos; periodo
de realizacdo (dd/mm/aa a dd/mm/aa); data da emissdo, nome, cargo e assinatura do
responsavel pela emissdo do atestado;

5. Obrigagdes gerais da empresa a ser contratada
e Executar a obra de acordo com os projetos, memoriais descritivos e especificacdes
técnicas entregues e de acordo com as Norma Técnicas da ABNT,;
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e Fornecer toda a mdo de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios
a perfeita execugao obra;

e Fornecer toda a logistica de entrega dos materiais;

e Instalar o canteiro de obras e manté-lo limpo e organizado, providenciando a
retirada de entulho;

e Indicar o engenheiro responsavel pelas atividades, registrado no CREA, devendo

este estar presente de forma periddica, bem como nos momentos de atividades
criticas e nas visitas de inspecdo pela fiscalizacdo;

e Implementar e disponibilizar o didrio de obra, com o registro de informagdes
assinado pelo engenheiro responsdvel como: recursos humanos na obra, atividades
executadas; principais entradas de materiais ou equipamentos; decisdes tomadas
e mudancas; condi¢cdes do tempo; eventuais impedimentos de frentes de servico;
outras informagdes relevantes (falta de recursos, falta de energia, paralisagdes,
etc.).

e Assegurar que todos os funciondrios estejam cobertos por seguro de vida e
acidentario e oferecer todos os equipamentos de Protecdo seguindo a legislacdo;

e Responsabilizar-se pela guarda de todos os materiais aplicaveis a obra;

6. Etapas e Forma de Pagamento

O cronograma abaixo estabelece o pagamento por etapas, conforme o acompanhamento
da equipe da unidade e aprovacdo dos servicos previstos no Cronograma Fisico-Financeiro pelo
Responsavel Técnico, de acordo com medicOes periddicas e com as etapas estabelecidas
abaixo:

O pagamento serd feito mediante medi¢des conforme estabelecido no Cronograma Fisico-
Financeiro.

Valor do Pagamento Dias estimados para
Etapa Descri¢do em % do valor total entrega da Etapa apds
da contratacao assinatura do contrato
1 Servigos executados 16% 30 dias
conforme cronograma fisico
financeiro
Servigos executados
2 conforme cronograma 15% 60 dias
fisico financeiro
Servigos executados
3 conforme cronograma 23% 90 dias
fisico financeiro
4 Servigos executados 24%
conforme cronograma fisico 120 dias
financeiro
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5 Servigos executados 22% 150 dias

conforme cronograma fisico
financeiro

O pagamento sera realizado em até 10 (dez) dias Uteis a partir do recebimento no Funbio
do Termo de Recebimento e Aceite — TRA correspondente a etapa dos servicos realizada,
acompanhado da planilha de medigdo atestada pelo Responsavel Técnico e contra apresentagao
do documento de cobranca (nota fiscal).

7. Cronograma de Atividades e Prazos

O prazo total para realizagdo dos servicos é de até 150 (cento e cinquenta) dias apds a
assinatura do “Termo de Autorizagdo para Inicio de Servigcos” a ser emitido pelo Contratante -
FUNBIO.

O cronograma de execucdo devera seguir as disposi¢des do item 6.

Quaisquer proposicdes de modificagbes no escopo ou prazo de entrega deverdo ser
encaminhadas por escrito para aprovagao prévia da Coordenac¢do do Programa e do FUNBIO
enquanto CONTRATANTE.

O contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — FUNBIO.

8. Contrato

O contrato sera firmado com o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. O valor de
contratacdo tem limite pré-aprovado.

9. Da Garantia da obra

A empresa a ser contratada deve, de acordo com o artigo 618 do Novo Cédigo Civil
Brasileiro, dar garantia da referida obra civil por periodo de 5 (cinco) anos a contar da data de
entrega e aceite da obra.

10. Faturamento

O prestador do servigo devera emitir e encaminhar as notas fiscais/fatura ao FUNBIO - Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade, sito a Rua Voluntarios da Patria, n? 286 - 52 andar, CEP 22270-
010 - Rio de Janeiro — RJ, CNPJ: 03.537.443/0001-04, aos cuidados da drea de Contratos.
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