ESPECIFICACAO TECNICA N° 2021.1027.00068-8

CONTRATA:(;AO DE SERVICO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA
REALIZACAO DO CERCAMENTO DOS LIMITES DO PARQUE ESTADUAL DA PONTA
DA TULHA, ILHEUS-BA

1. OBJETIVO

A presente Especificacdo Técnica tem como objeto a contratacdo de servico
especializado de pessoa juridica para cercamento dos limites de acesso ao Parque

Estadual da Ponta da Tulha, localizado no municipio de lIhéus-Bahia.

2. CONTEXTUALIZACAO E ABRANGENCIA
O Termo de Compromisso Socioambiental Porto Sul (TCSA Porto Sul) corresponde a
um instrumento juridico decorrente do licenciamento ambiental conferido a empresa
Bahia Mineragéo S/A. (BAMIN) para constru¢ao do empreendimento denominado Porto
Sul, localizado a 14 km ao norte da cidade de Ilhéus/BA, Regido de Aritagua.

O TCSA Porto Sul, firmado pelo Ministério Publico Federal e Ministério Publico Estadual
da Bahia, homologado em 17 de outubro de 2019, foi celebrado com o Estado da
Bahia (representado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente da Bahia (SEMA-BA)
e Casa Civil), a mineradora BAMIN, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hidricos (INEMA) e o Municipio de Illhéus-BA.

Seu objetivo é assegurar o desenvolvimento sustentavel, a integridade ambiental, as
funcbes ecolodgicas e 0s servigos ecossistémicos da regido de instalagdo do Porto Sul,
por meio de acdes integradas destinadas a prevenir, em escala de paisagem, danos
ambientais evitaveis e mitigar impactos ndo evitaveis decorrentes da implantagdo do

empreendimento.

Neste contexto, o0 FUNBIO — Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — que atua desde
1995 em todo o territério nacional, é a instituicdo selecionada responsavel pela gestéo
dos recursos financeiros do TCSA Porto Sul, por meio da aquisicdo e contratacdo de

bens e servicos/consultorias.

O Parque Estadual Ponta da Tulha (PEPT) esta inserido na Area de Preservacéo
Ambiental (APA) da Lagoa Encantada e Rio Almada, localizado na regido Litoral Sul do
Estado da Bahia e possui area de 1.703,9076 ha. Sua criacdo, por meio do Decreto
Estadual n°® 16.487/2015, objetivou proteger os ecossistemas naturais da Mata Atlantica,
0S quais abrigam espécies da fauna e da flora endémicas e ameacadas de extincao,
preservar integralmente o mosaico de fitofisionomias no contexto da paisagem regional
da Mata Atlantica do Litoral Sul da Bahia, de modo a garantir condi¢des adequadas para

a manutencdo dos processos ecolégicos, complementar a representatividade do



Sistema Estadual de Unidades de Conservacéo — SEUC.

Recentemente, o PEPT tem apresentado um histérico de ocupacdes, antes e depois da
sua criagdo, nas areas litoraneas, onde existe uma crescente especulagéo imobiliéria.
Nesse periodo, houve um avanco significativo de moradias na zona de amortecimento
do Parque e, além disso, muitas areas tém sido desmatadas e queimadas de forma
indiscriminada para retirada de madeira e exploracdo de produtos ndo madeireiros em
seu interior.

Com o intuito de preservar e garantir o manejo sustentavel do PEPT, considerando as
pressbes antrépicas crescentes, se faz necessario e urgente o cercamento dos seus

limites, visando a protecéo de seus limites, controle e otimizacao da fiscalizacao contra

caga, entrada de animais domésticos ou exoticos e ocupacdes desordenadas.

3. ESCOPO DO TRABALHO

O escopo geral dos servigos consiste na contratagdo de empresa na prestacao de servigo

para instalacdo de cercas do tipo mourdo de madeira com arame liso.

3.1. Localizagéo, limites e dimensdes do cercamento

A localizacao, limites e dimensdes do cercamento do PEPT estéo definidos no Anexo |
e representados na Figura 1, onde também é possivel verificar acesso facilitado, por

estar inserido dentro do municipio de Ilhéus — BA, as margens da rodovia BA 001.
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Figura 1: Mapa do cercamento do Parque Estadual da Ponta da Tulha - lIlhéus/BA
O PEPT tem 25,799 km (vinte e cinco quildmetros e setecentos e noventa e nove metros)
de perimetro, dos quais, 7,983 km (sete quildbmetros e novecentos e oitenta e trés metros)
devem ser cercados com cerca de arame liso com disténcia entre os fios reduzida, e os
demais17,816 km (dezessete quildmetros e oitocentos e dezesseis metros), com cerca

de arame de arame liso.

A area de cercamento deve seguir o perimetro da poligonal do Parque, de acordo com
as coordenadas constantes no Anexo |, e as cercas, deverao ser instaladas de acordo
com os pontos indicados no mapa do Anexo Il, seguindo a metodologia descrita neste

documento.
3.2. Delimitagdes do cercamento potencial por trecho:

a) Do ponto 07 ao 04 e do ponto 03 ao 08 - cercamento TIPO 1- com mourdes de
madeira e arame liso;

b) Do ponto 06 ao 07 — cercamento TIPO 2 - com mourdes de madeira e arame liso
com espagamento reduzido entre os fios;

c) Do ponto 08 ao 09 e do ponto 10 ao 05- cercamento com mourdes de limitatérios
de madeira (sem arame) em areas alagadas e vegetacao densa;

d) Do ponto 05 ao 06 - cercamento TIPO 1 - com mourdes de madeira e arame liso;

Os trechos previamente delineados estédo sujeitos a revisdo e ajustes sempre com a
finalidade de realizar a melhor alternativa para cada localidade. As alteracdes devem ser
acordadas em conjunto entre a executante e o INEMA, sempre com registro destas

alteracdes e ajustes se necessarios.

3.3. Material utilizado

Todos o0s materiais a serem utilizados para o cercamento deverdo atender as

especificacdes considerando os seguintes itens descritos abaixo:

a) Cercamento tipo Arame Liso

i. Madeiras
Todas as madeiras destinadas aos mourbes de suporte, delimitatérios e
esticadores devem ser de eucalipto tratado, com tratamento preservativo na base,
com 6leo de creosoto, nas dimensdes indicadas nesta Especificacdo Técnica. O

tratamento preservativo deve estar de acordo com o fixado na norma NBR 9480,



da ABNT. Os mourdes devem ser retilineos, chanfrados no topo e aparados na
base, sem fendas, apresentando conector ante racha, ndo devendo apresentar
outros defeitos que os inabilitem para a funcéo.

a) Os mourbes de suporte para as cercas TIPO 1 e TIPO 2 devem apresentar
didmetro entre 10-12cm e comprimento de 2,20m de altura total.

b) Os mourbes esticadores devem apresentar diametro entre 14-16cm e
comprimento de2,50m de altura total.

C) Trava de madeira com dimensdes de 1,4m x 0,5cm x 06cm, pra execugdo de
esticadores do tipo mestre e contramestre.

ii. Arames
a) Para a cerca TIPO 1 compreendida entre os pontos 7 e 4, entre 0s pontos 3 e
8, entre 0s pontos 5 e 6 e entre os pontos 9 e 10 do Anexo Il, o cercamento deve
ser feito em 4 fios, com distédncia entre os fios, de baixo para cima, de
40/30/30/40, de arame liso ovalado, de aco galvanizado, didmetro do fio: 2,20 x
2,70mm e com tensdo de ruptura minima de 600 Kgf, e caracteristicas fixadas
pela norma ABNT NBR 6331:2020.

b) Para a cerca TIPO 2compreendida entre os pontos 6 e 7 do Anexo Il, o
cercamento devera ser feito em 11 fios, com distancia entre os fios de baixo para
cima, de 05/05/05/05/05/05/05/05/30/30/40, de arame liso ovalado, de ago
galvanizado, diametro do fio: 2,20 x 2,70mm e com tenséo de ruptura minima de
600 Kdf, e caracteristicas fixadas pela norma ABNT NBR 6331:2020.

c) Arame de amarracao - arame zincado macio com didmetro minimo BWG 22 com
0,71 mm.

iii. Distanciadores de cercas

a) Devem ser utilizados distanciadores (balancim) de ago zincado com diametro

minimo de 3,10mm e com comprimento de 1,20m.

iv. Ferramentas

a) As ferramentas minimas para execucao dos servi¢cos de cercamento com arame
liso séo: moitdo, esticador (de corrente ou de catraca), enxada, pa, cavadeira,
chave de aramar, martelo, alicate, serrote ou motosserra, furadeira, brocas e

formao.



b) Portdes de madeira

a) 02 portées de duas folhas (duplo), 1,30m (cada folha) x 1,50 m, para passagem
de carro, feito com ripas de madeira com dimensdes de 10 x 2,5 cm e espaca-
mento de 15 cm entre elas, com batedores para limitar o fechamento dos portdes
e com sentido de abertura para dentro da poligonal do PEPT, conforme croqui
do Anexo IV, nos pontos 13 e 16.

b) 04 portdes de uma folha (simples) 1,0 m x 1,50 m, para passagem de pedestres,
feito com ripas de madeira com dimensdes de 10 x 2,5 cm e espagcamento de 15
cm entre elas, com batedores para limitar o fechamento dos portdes e com
sentido de abertura para dentro da poligonal do PEPT, conforme croqui do Anexo
IV, no ponto X nos pontos 11, 12 14 e 15.

c) Para os portdes em folha dupla e simples, serd necesséario a aquisicdo de
mourdes especiais que servirdo de base para estas estruturas, eles deverao ser
de madeira tratada, medindo 2,50m de altura total e possuir entre 18-20cm de

diametro.

3.4. DOS SERVICOS

Os trabalhos deverdo ser executados dentro das normas técnicas de seguranca do
trabalho e sempre observando a especificagéo e qualidade do fornecimento dos produtos
conforme descrito nesta Especificagdo Técnica. Todos os servicos deverdo ser
executados dentro das normas e padrfes da construcéo civil, com acompanhamento de
profissional habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, com
emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART de execucdo, sempre
observando que os produtos fornecidos deverdo ser de 12 linha, e os trabalhos deverao

ser executados dentro das normas técnicas de seguranca do trabalho.

Conforme ANEXO IIl, o perimetro do PEPT faz cruzamentos com cursos d aguas,
estradas e possui brejos e areas de vegetacdo densa. Essas areas deverao considerar

as seguintes diretrizes a elas indicadas.

a) Nas areas cobertas por vegetacao nativa, a cerca devera seguir 0 Seu curso e,
havendo arvores nativas no perimetro, as mesmas devem passar a integrar a
cerca, devendo ser instalados mourdes antes e depois destas, mantendo o
espacamento de 1 (um) metro, sem colocacédo de arame.

b) Nos cruzamentos do perimetro com estradas, brejos e cursos d’agua, a cerca

deverd ser interrompida e posteriormente reiniciada, mantendo um



distanciamento de 15 (quinze) metros antes e apos os limites desses obstaculos,
exceto nos pontos onde serdo instalados portdes e cancelas de madeira.

c) Ao longo das faixas de dominio publico das rodovias, deve ser observada a

reserva de faixa ndo edificavel de 15 (quinze) metros de cada lado.

3.4.1. Servicos a serem realizados:

Abertura de aceiros;

Abertura de picadas;

Demolicéo das cercas existentes;

Cercamento com mourdes e arame liso;

Instalacdo de portbes;

Limpeza final com descarte de entulhos. O entulho devera ser descartado em
local apropriado para descarte, devendo o INEMA estar de acordo com local de
destinacéo final.

a) Dos servigos de abertura de aceiros

A contratada devera realizar o reconhecimento do perimetro da cerca,

demarcando o local de instalagdo do cercamento antes do inicio da abertura de

b)

aceiros. O aceiro deve ser de 2 metros de largura (tendo a linha da cercamento
Ccomo centro) no perimetro a ser cercado com arame com espacamento reduzido
(do ponto 6 ao 7), para circulacéo da vigilancia e manutencdo do cercamento.

Dos servicos de abertura de picadas;

Nas areas de vegetacdo densa (do ponto 10 até o ponto 05), as aberturas de
picadas para instalagdo dos mourdes delimitatorios deverdo ser feitas
manualmente e se restringir ao estritamente necessario, com menor intervencao

antropica possivel. Nestes locais os mourfes delimitatérios ndo deverdo possuir

gualguer arame ou material que impeca a passagem da fauna.

Demolicdo das cercas existentes;

O Parque possui cercamento do tipo mourdes de concreto em estado precario,

gue devera ser retirado e destinado de maneira correta para ser substituido por

d)

novo cercamento.

Dos servigos de cercamento com arame liso

A metodologia construtiva empregada na execucdo do cercamento deve ser
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baseada no “Manual de Construcéo de Cercas de Arame Farpado e Arame Ovalado

"confeccionado pela Morlan, presente no link. Este procedimento deverd ser

adaptado com as dimensdes e materiais indicados nesta Especificagdo Técnica.

Cabe ressaltar que NAO ¢é obrigatéria a aquisicdo de materiais da empresa descrito

no manual.

Os mourfes de suporte e delimitatérios devem ser de 2,20m de altura total,
enterrados 70cm e com 1,50m de altura livre. O espacamento entre os mourdes
devera ser 2,5m.

Os mourdes esticadores devem ser de 2,50m de altura total, cravados a
profundidade de 1,00m e com 1,50mde altura livre. Esse tipo de Mour&o deve
ser previsto, no minimo, em todos os pontos de aresta e mudanca de
alinhamento, garantindo que a estrutura sempre estard muito bem esticada. A
distAncia maxima entre os esticadores devera ser de 100m em segmentos retos
e planos. Os esticadores poderao ser do tipo mestre e contramestre (figura 02a)

ou esticador de quina (figura 02b).

TRAVA

b)
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MORTO
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TRAVESSEIRO

Figura 02: Exemplo de esticadores de cerca; a) esticador do tipo mestre e

contramestre; b) esticador de quina.

Estima-se uma quantidade de 11.360 mourbes de suporte/delimitatérios e 444
mourdes esticadores.

Antes do inicio das atividades deve ser verificada a marcacdo dos pontos nos
quais serdo instalados os esticadores e mourdes de suporte, € necessario
atencdo, pois os pontos devem estar muito bem alinhados. Finalizada a
marcacao, deverd ser executada a escavacao das cavas onde serdo instalados
0s mourdes e esticadores,

Executadas as cavas, os mourdes devem ser posicionados, alinhados e
aprumados, sendo o reaterro de sua fundagcido compactado a cada 15cm de solo,

de modo a nao sofrerem deslocamentos.
-7
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https://www.morlan.com.br/storage/catalog_pdf/ManualdeConstrucaodeCercasdeArameFarpadoeArameOvalado_1555527960.pdf

6. Paraa cercado TIPO 1, ap6s posicionados os mourdes, procede-se a colocacédo
dos quatro fios de arame, mantendo-se uma distancia entre o fio superior e o
topo do mouréo.

7. Para acercado TIPO 1, ap6s posicionados os mourdes de 0,10m, e entre o fio
inferior e o0 solo, de 0,40m. A equidistancia entre os fios deve ser de a partir do
solo de 0,40/0,30/0,30/0,40m.

8. Paraacercado TIPO 2, ap6s posicionados os mourdes, procede-se a colocacao
dos onze fios de arame, mantendo-se uma distancia entre o fio superior e o topo
do mouréo de 0,10m, e entre o fio inferior e o solo, de 0,05m. A equidistancia
entre 0s fios deve ser, a partir do solo de
0,05/0,05/0,05/0,05/0,05/0,05/0,05/0,05/0,30/0,30/0,40m

9. A forma de passagem dos fios de arame pelos mourdes deve ser através de
furos de 1cm feitos nos mourdes nos espacamentos indicados nos itens 7 e 8.

10.Quando da fixacdo do arame, deve-se assegurar que estes estejam bem
esticados antes da aplicacdo dos arames de amarracdo. O tensionamento dos
arames deve ser feito com esticador de corrente apropriado.

11. Os balancins devem ser instalados a cada 2m de distancia entre os mourdes de

suporte, ligando todos os fios do cercamento.

e) Instalacdo dos portdes

a) Os portdes devem ser fixados nos locais indicados no ANEXO I, estes devem ser
fixados em mourdes de madeira de eucalipto tratado, medindo 2,50m x (18-20)
cm, concretado 1m no solo. Os portdes devem possuir duas dobradicas
reforcadas e porta cadeado devidamente presos ao portdo, com sentido de
abertura para dentro da poligonal do PEPT.

f) Limpeza final com descarte de entulhos.

a) Todo entulho gerado na execugédo dos servigos devera ser descartado em local
apropriado para descarte, devendo o INEMA estar de acordo com local de

destinacao final.

4. Controles geométricos e tecnoldgicos

Da cerca
a) Deverdo ser aferidas as medidas em intervalos escolhidos aleatoriamente ao

longo da cerca, utilizando-se trena:

e afastamento entre mourdes



e afastamento entre os fios;
e entre o fio inferior e 0 solo;
e entre o fio superior e o topo do mouréo;

¢ as dimensdes de altura e secao transversal dos mourdes,

b) Dever& ser verificada a inexisténcia de fendas ou trincas e a estabilidade dos
mourdes;

c) Devera ser verificado a existéncia de mourfes esticadores como especificado
nesta Especificacdo Técnica.

d) As caracteristicas de acabamento da cerca devem ser inspecionadas
rigorosamente pela fiscalizacao.

e) O controle do tratamento preservativo da madeira deve ser feito de acordo com o
gque se determina na NBR 9480, da ABNT.

f) O controle de recebimento do arame deve ser feito pela exigéncia de certificado
de qualidade do fabricante e atendendo as especificagcdes exigidas.

g) Verificar se os arames foram instalados de maneira correta, garantindo que seus

fios tenham sido tensionados adequadamente.

Todos o0s servicos e ou materiais descritos, com mesma especificacdo e quantidades,
deveréo ser fornecidos pela CONTRATADA. Qualquer alteracdo de itens ou de servigos
previstos nesta Especificacdo Técnica, devera ser indicada a fiscalizacdo e aprovada
previamente pelo INEMA e FUNBIO.

5. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E PRAZOS

a) A CONTRATADA devera executar 0os servicos no prazo maximo de 150 (cento e
cinquenta) dias, observando os produtos a serem entregues, conforme
cronograma abaixo.

b) O prazo maximo para inicio dos servicos em campo sera de 10 dias, apos
assinatura do contrato e emissdo do termo de inicio do servigo.

c) A CONTRATADA somente podera pedir prorrogacao do prazo quando ocorrer
interrupcdo dos trabalhos por motivo de forgca maior ou casos fortuitos que
possam caracterizar impedimentos absolutos para o cumprimento das obrigacdes
assumidas ou, ainda, constitua obstaculos irremoviveis para a execucao dos
trabalhos, caracterizados pela imprevisibilidade de seus efeitos. Nao se incluem
entre os casos fortuitos os riscos proprios do empreendimento.

d) Qualquer previsdo de atraso na execucdo deve ser informada oficialmente a
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EQUIPE DE SUPERVISAO e ao FUNBIO para que esses tomem as providéncias
cabiveis.

e) Nenhuma alteracao de escopo ou prazo dessa contratacdo podera ser realizada
sem a aprovacgao prévia do FUNBIO.

6. PRODUTOS

Cercamento do PEPT, conforme cronograma fisico de execucao do servico.

Produto Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
Instalacéo do X

canteiro

Cerca TIPO 1 em X X X X
arame liso

Cerca TIPO 2 - X X X X

arame liso com
espacamento re-
duzido entre os
fios




7. PROPOSTA DE PRECO

a)

b)

O licitante devera compor sua proposta de preco contendo o valor da instalagéo do
canteiro, o valor unitario do metro de cerca do tipo arame liso instalada e o valor
unitario do metro da cerca do tipo arame liso com espacamento reduzido a ser

instalada, conforme planilha a seguir:

PROPOSTA DE VALOR UNI- | UNI- QUANTIDADE | VALOR TO-
PRECO TARIO DADE TAL
INSTALACAO DE - 1 (A)
CANTEIRO
CERCA -TIPO 1 - metro 17.816 (B)
ARAME LISO(m)
CERCA -TIPO 2 - metro 7.983 ©
ARAME LISO COM
ESPACAMENTO
REDUZIDO(m)

| VALOR GLOBAL (A +B + C) R$

O Valor Global da proposta sera calculado pela soma dos valores unitarios de cada

produto multiplicada pela respectiva quantidade, observando a seguinte férmula:
A +B+C= VALOR GLOBAL

Onde:

A = Valor da instalag&o de canteiro;

B= Valor total para instalacdo da cerca do TIPO 1- arame liso;

C= Valor total para instalacdo da cerca do TIPO 2 -arame liso com espacamento

reduzido

No valor unitario dos produtos devem ser incluidos todos o0s servigos acessorios,

tais como abertura de aceiros, destocamento de cerca, limpeza da area, incluindo

mao de obra e seus encargos e eventual margem de lucro, entre outros descritos

nesta Especificacao Técnica.

7.1. PRECO DOS SERVICOS E REMUNERACAO
a) O pagamento sera realizado mensalmente, relacionado ao produto efetivamente

entregue e de acordo com a proposta de prego apresentada pelo Contratado.

b) O valor total do produto “Instalagdo do canteiro” ndo podera ser superior a 10%

(dez porcento) do valor total do servigo.

c) Os produtos “cerca TIPO 1 de arame liso” e da cerca TIPO 2 de arame liso com

espacamento reduzido” serdo pagos mediante medicdo mensal da metragem
executada, através da multiplicagdo dos metros executados pelo valor unitario de
cada um dos produtos constantes da proposta de pregco apresentada pelo
Contratado. N&o serdo contabilizados na metragem a ser paga os trechos onde

0 cercamento nao estiver completamente finalizado.



d) O valor da ultima medigdo somente sera pago apos a limpeza total do perimetro
de cercamento e do canteiro.

e) O pagamento serd efetuado em até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do
recebimento, no FUNBIO, do documento de cobranga (nota fiscal/fatura), do
Termo de Recebimento e Aceite (documento emitido pelo beneficiario,
responsavel pelo recebimento e aceite)atestando que os servicos foram
prestados em conformidade com as especificacbes solicitadas, quantidades e
etapas.

7.2. HABILITACAO TECNICA
A empresa a ser contratada deve: possuir experiéncia e quadro de trabalhadores

capacitados para execucdo de cercamento, comprovados através de atestados de
capacidade técnica, ARTs ou contratos.

a) Respeitar as legislagfes vigentes, as caracteristicas do terreno e a minimizagao
dos impactos ambientais;

b) Possuir registro ou inscricdo de pessoa juridica habilitando-se para execugéo do
objeto da presente Especificacdo Técnica, expedido pelo CREA e/ou CAU da
circunscricdo da contratada, valido na data da apresentacdo da proposta.

c) Apresentar Declaracéo de Responsabilidade Técnica (ART — CREA) ou Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT — CAU) nas quais devera constar a
gualificagcdo técnica do(s) responsavel(is) técnico(s) pela execugdo do servico,
assinada pelo(s) indicado(s) e pelo representante legal da Contratada. O
responsavel técnico devera ser profissional de nivel superior que responda pela
execucdo dos servicos de acordo com o dispositivo ha Resolugdo n° 218 do
CONFEA, 29 de junho del973.

8. OBRIGAQC)ES DA CONTRATADA
a) A proposta apresentada devera conter no preco final todos os componentes do

custo para elaboracdo e conclusdo total dos servicos, bem como quaisquer
gastos oriundos de obrigacbes e encargos fiscais, tributarios, trabalhistas,
previdenciarios e seguro de vida e acidentario;

b) A Contratada devera contratar 50% de méao de obra local para a execucao do
servigo, considerando méo de obra local os residentes nos municipios de llhéus,
Uruguca, ltacaré e Itabuna, a ser comprovado por meio da apresentacao do
correspondente comprovante de residéncia.

c) Para o acompanhamento dos trabalhos serdo realizadas reunifes sisteméaticas
entre a Fiscalizacdo e a CONTRATADA e um técnico da equipe de supervisao,
Se necessario;

d) Ao final de cada fase do cronograma fisico financeiro, a fiscalizacdo fard uma



e)

f)

9)

h)

)

K)

avaliacdo dos resultados do trabalho. A avaliacdo serd encaminhada para a
CONTRATADA que, quando for o caso, devera proceder aos ajustes, alteracées
ou complementac¢des solicitadas;

Executar todos os servicos em consonancia com as especificacdes técnicas,
planilhas de orgcamento e cronograma de execucgéo e de acordo com as Norma
Técnicas da ABNT;

Fornecer toda a mao de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios
a perfeita execucdo dos servicos;

Fornecer toda a logistica de entrega dos materiais, observando a descricdo das
areas do PEPT indicadas no Anexo llI;

Instalar o canteiro em local indicado pela equipe de supervisdo do INEMA, cerca-
lo e manté-lo limpo e organizado, providenciando a retirada de entulho
destinando-o a locais apropriados de descarte;

Implementar e disponibilizar o registro diario de informagées como: recursos
humanos no servico no dia, atividades executadas no dia; principais entradas de
materiais ou equipamentos no dia; decisdes tomadas e mudancas; condigbes do
tempo; eventuais impedimentos de frentes de servigo; outras informacgdes
relevantes (falta de recursos, falta de energia, paralisacdes, etc.).

Indicar o técnico responsavel pelas atividades, registrado no CREA, devendo este
estar presente de forma periddica, bem como nos momentos de atividades
criticas e nas visitas de inspecdao pela fiscalizacao;

Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART dos servicos junto ao
CREA que deverd estar assinada e devidamente quitada, realizando a baixa ao
final dos servigos;

Manter seus empregados, quando em trabalho, devidamente identificados por
uniformes, e sujeitos as normas de seguranca do trabalho durante a execucéo da

obra;

m) Assegurar que todos os funcionarios estejam cobertos por seguro de vida e

p)

o))

acidentario e oferecer todos os equipamentos de Protec&o seguindo a legislacao;
Responsabilizar-se pela guarda de todos os materiais aplicaveis ao servigo;

No caso da necessidade de substituicdo de algum material deve ser realizado por
outro equivalente e deve ser submetido a aprovacao da fiscalizagéo e equipe de
supervisao.

Manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de
interesse do INEMA/SEMA e do FUNBIO, que tomar conhecimento em razao da
execucao dos servi¢cos, devendo orientar seus empregados nesse sentido;
Substituir, sempre que exigido pela Fiscalizacdo ou EQUIPE DE SUPERVISAO,

com anuéncia prévia do FUN, qualquer empregado cuja atuacgéo,
13



permanéncia ou comportamento sejam julgados prejudiciais ou insatisfatérios;

r Se necessério, sera obrigacdo da CONTRATADA a obtencéo de todas as licencas
para a execucao dos servigos, bem como o pagamento de taxas diversas junto
aos 0rgdos municipais, estaduais ou federais;

s) Iniciar a execucdo dos servigos somente apds assinatura do contrato e emisséo
do Termo de Inicio de servico.

t) Todos o0s custos necessarios para o acesso de pessoas, de instalacdo de
equipamentos e materiais ao local para execucdo dos servicos deverdo ser
previstos pela CONTRATADA, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois
estes correrdo por conta da CONTRATADA.

u) Comunicar, por escrito, a Fiscalizacdo e EQUIPE DE SUPERVISAO e ao
FUNBIO, eventual atraso, anormalidade de carater urgente, prestando os
esclarecimentos julgados necessarios, e ainda informar a paralisacdo dos
servicos (se for o caso), apresentando razdes justificadoras a serem apreciadas
por ambas instancias.

v) Fornecer e instalar, nos locais pertinentes e indicados, 2 placas de realizacéo do
servi¢o de cercamento, com area minima de 2mz2, contendo, no minimo, nome da
empresa contratada, nome da obra, local de realizacéo, data de inicio e previsdo
de finalizagdo, nome e niumero do registro no CREA/CAU do responsavel técnico,
contato telefbnico da empresa contratada e as logomarcas do FUNBIO, INEMA.
SEMA, Ministério Publico Estadual e Federal, BAMIN e Municipio de Ilhéus,
conforme modelo*abaixo:

lQuando da confeccéo das placas, o INEMA fornecera a contratada as versdes em alta resolucédo da logo do projeto com

barra de parceiros, bem como manual para aplicacéo da marca.



PJ CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA

OBRA:
Reforma da Sede da APA

Bacia do Cobre / Sdo Bartolomeu

Local f Enderego: Rua Manoel Henrigue S/N, Nova Brasilia, bairme de Valéria

PROCESSD INEMA: N? 201 1-0247L6/TEC/AP-0427
Em cumprimento da 5° {quinta) condicionante da Anuéncia Prévia N® 71/2012

DATA DE INICIO DA OBRA: 07/01/2013 TERMIND PREVISTO: 07/0372013

RESPONSAVEL TECNICO: ENG® ANTONIC MARCID NASCIMENTO MALTA
CREA-Ba: 37.880-D
TEL: 71 B203-7380 { José Carlos }

@ TCSA "__h:":‘ apevn a5, IF=== E

Porte Sul  Bhiss

w) Substituir, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data da solicitacéo
pela EQUIPE DE SUPERVISAO, equipamentos, materiais e acessorios
considerados ndo conformes com as especificagcbes contidas na Especificagdo
Técnica, sem qualquer énus para a EQUIPE DE SUPERVISAO ou FUNBIO:

x) A CONTRATADA devera fornecer orientacdo, apoiada pela EQUIPE DE
SUPERVISAO, para o pessoal que ird executar o cercamento, com o objetivo de
garantir que o0s operarios saibam dos cuidados que deverdo ter durante a
permanéncia no local quanto as questdes relacionadas a seguranca
comportamental dentro de uma UC, principalmente no que diz respeito a uso de

fogo e outros combustiveis, manejo de fauna.



9. OBRIGACOES DA EQUIPE DE SUPERVISAO/FISCALIZACAO

a) Reservar o direito de paralisar ou suspender, a qualquer tempo, de forma
justificada a execucado dos servicos, mediante pagamento Unico e exclusivo dos
servicos ja executados.

b) Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados
formalmente pela CONTRATADA,

c) Comunicar a CONTRATADA, quaisquer irregularidades observadas na execucéao
dos servicos;

d) Fiscalizar a execucao dos servicos registrando todas as ocorréncias relacionadas
com 0 Mesmo;

e) Assegurar-se da boa prestacdo dos servigos, verificando sempre o bom
desempenho destes;

f) Emitir pareceres em todos os atos relativos a execuc¢ao dos servigos, em especial
aplicacdo de sancoes, alteracdes e repactuacdes do contrato;

g) A EQUIPE DE SUPERVISAO/Fiscalizacdo se reserva no direito de rejeitar, no
todo ou em parte, 0s servicos prestados, se em desacordo com esta
Especificagdo Técnica,;

h) Autorizar o pagamento, a ser efetuado pelo FUNBIO, nas condi¢cdes e precos
pactuados em Contrato, mediante envio do Termo de Recebimento e Aceite
preenchido.

10. ACOMPANHAMENTO, SUPERVISAO E FISCALIZACAO

a) O INEMA designara uma EQUIPE DE SUPERVISAO para acompanhar a execucéo

do Contrato e dos servigos;

b) Todos os servicos a serem desenvolvidos deverédo ocorrer segundo as diretrizes
contidas neste instrumento. Observar-se-80 as adequacdes que se fizerem
necessarias apresentadas pela EQUIPE DE SUPERVISAO e Fiscalizagéo e
validadas pelo INEMA e FUNBIO.

c) A EQUIPE DE SUPERVISAO devera enviar técnicos para acompanhamento

periddico dos servigos.

d) O gestor da Unidade de Conservacdo e um servidor da Coordenacéo de Gestéo
de Unidades de Conservacgédo, fardo parte da composicdo da EQUIPE DE
SUPERVISAO.

A EQUIPE DE SUPERVISAO e Fiscalizacdo se reserva ao direito de, a qualquer
momento, € com uma antecedéncia de 5 (cinco) dias Uteis, marcar reunides e visitas

técnicas para acompanhamento do andamento do trabalho e produtos.



11. GARANTIA DO SERVICO
O prazo de garantia para o servi¢o realizado objeto desta Especificacdo Técnica € de 5
(cinco) anos a contar da data de emissdo do Termo Definitivo de Recebimento do

cercamento.

12. VISITA TECNICA DOS INTERESSADOS

As empresas interessadas em participar da selecdo poderao vistoriar o local onde seréo
executados os servicos (visita técnica), a fim obter esclarecimentos gerais, reconhecimento
do local e logistica, dentre outros. A visita técnica sera acompanhada de um ou mais
servidor(es) determinado pela EQUIPE DE SUPERVISAO com a finalidade de permitir a
conferéncia e a constatacdo de todos os detalhes e caracteristicas técnicas do objeto, para
gue o mesmo tome conhecimento de tudo que possa, de alguma forma, influir sobre o
custo, preparacdo da proposta e execucdo do objeto. A vistoria devera ser agendada

previamente com intermédio do FUNBIO, dentro do periodo a ser estabelecido.

A vistoria técnica sera registrada em ata por técnico da EQUIPE DE SUPERVISAO.
Devendo ainda entregar as empresas uma coépia da lista de presenca.

A visita tem carater opcional, entretanto é indicado para que as empresas possam ter
amplo conhecimento do local onde os servigos seréo executados. Tendo em vista a
faculdade da realizac&o de vistoria, a(s) empresa(s) proponente(s) ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condigfes e grau de dificuldade existente como justificativa para se

eximirem das obriga¢gfes assumidas em decorréncia desta especificagao.
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ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO MAPA POTENCIAL DO CERCAMENTO
ANEXO Il = MAPA DA LOCALIZAGAO DAS CERCAS E PORTOES

ANEXO lll = MAPAS DESCRITIVOS DAS AREAS DO PEPT - Vegetagéao
ANEXO IV — MAPAS DESCRITIVOS DAS AREAS DO PEPT - Hipsometria
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Link para acesso aos anexos em alta resolugéo:
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0Ponta%20da%20Tulha/Anexos cercamento?csf=1&web=1&e=Hf4GJe
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ANEXO |
MEMORIAL DESCRITIVO MAPA POTENCIAL DO CERCAMENTO

Quadro 1. Coordenadas geogréficas do mapa potencial do cercamento (DATUM
SIRGAS2000)

Pontos | Latitude (S) | Longitude (W)
0 -14,59729° -39,06462°
-14,59839° -39,06521°
-14,59834° -39,06459°
-14,59828° -39,06111°
-14,59828° -39,06°
-14,59824° -39,05978°
-14,59822° -39,05958°
-14,59818° -39,05822°
-14,59877° -39,05788°
-14,59935° -39,05748°
10 -14,59969° -39,05726°
11 -14,60008° -39,05707°
12 -14,60056° -39,05694°
13 -14,60101° -39,05688°
14 -14,60154° -39,05688°
15 -14,60386° -39,05729°
16 -14,60434° -39,05744°
17 -14,60485° -39,0577°
18 -14,60525° -39,05799°
19 -14,608° -39,06067°
20 -14,60828° -39,06086°
21 -14,60844° -39,06096°
22 -14,60867° -39,06105°
23 -14,60887° -39,06113°
24 -14,60919° -39,0612°
25 -14,60949° -39,06123°

OO (N[O~ WIN|F

26 -14,60976° -39,06124°
27 -14,61155° -39,06134°
28 -14,61149° -39,0615°
29 -14,6114° -39,0617°
30 -14,61123° -39,06223°
31 -14,6112° -39,06232°
32 -14,61085° -39,06294°

33 -14,61042° -39,06356°
34 -14,60994° -39,06439°
35 -14,61121° -39,06583°
36 -14,61259° -39,06723°
37 -14,61337° -39,06769°
38 -14,61504° -39,06868°
39 -14,61714° -39,06863°
40 -14,61857° -39,0692°

41 -14,62153° -39,06975°
42 -14,62251° -39,06964°
43 -14,62179° -39,07283°
44 -14,6233° -39,07366°
45 -14,62599° -39,07001°
46 -14,62606° -39,06978°
47 -14,62686° -39,06536°

48 -14,62787° -39,06623°
49 -14,62986° -39,07066°
50 -14,63233° -39,07052°

51 -14,63573° -39,06961°
52 -14,63572° -39,07633°
53 -14,6449° -39,13518°

54 -14,63637° -39,13518°
55 -14,63522° -39,13272°




56 -14,63471° -39,13326°
57 -14,63197° -39,12933°
58 -14,63204° -39,12913°
59 -14,633° -39,12797°
60 -14,63066° -39,12297°
61 -14,62928° -39,12415°
62 -14,6275° -39,12372°
63 -14,626° -39,12406°
64 -14,62495° -39,12183°
65 -14,62513° -39,12126°
66 -14,62509° -39,12098°
67 -14,62743° -39,11902°
68 -14,62865° -39,11865°
69 -14,62601° -39,11301°
70 -14,62573° -39,11313°
71 -14,62469° -39,11292°
72 -14,62421° -39,11306°
73 -14,62395° -39,11241°
74 -14,6236° -39,11202°
75 -14,62348° -39,11189°
76 -14,62322° -39,11163°
77 -14,62318° -39,11153°
78 -14,62315° -39,11115°
79 -14,62325° -39,11081°
80 -14,62339° -39,11051°
81 -14,62361° -39,11013°
82 -14,62363° -39,10966°
83 -14,62371° -39,10923°
84 -14,62375° -39,10912°
85 -14,62387° -39,10862°
86 -14,62391° -39,10851°
87 -14,61112° -39,08112°
88 -14,60984° -39,0804°
89 -14,61005° -39,08021°
90 -14,6101° -39,07894°
91 -14,60926° -39,07714°
92 -14,59749° -39,06718°
93 -14,59753° -39,06695°
94 -14,59717° -39,06655°
95 -14,59708° -39,0661°
96 -14,59715° -39,06534°
97 -14,59729° -39,06462°




ANEXO Il
MAPA DALOCALIZACAO DAS CERCAS E PORTOES

486000 489000
Ponto Y (m) X (m) Observagao
8383784.53 489391.7844 Delimitador da estrada
2 8383800.866 489422.1223 Delimitador da estrada
3 8381705.216 490192.2385 Delimitador da estrada
4 8381707.55 490208.5743 Delimitador da estrada
5 8382012.096 485704.5615 Mudanga de mourao delimitat6rio para cerca com 4 fios de arame liso
6 8386188.809 492764.5432 Mudanca de cerca com 4 fios de arame liso para cerca com espacamento reduzido
7 8381961.921 491782.6451 Mudanca de cerca com espacamento reduzido para cerca com 4 fios de arame liso
8 8381662.626 489913.3631 Mudanga de cerca do tipo mourao para cerca de 4 fios arame liso
9 8381632.872 489734.8361 Mudanca de cerca de 4 fios de arame liso para mourao
10 8381592.616 489477.5473 Mudanga de cerca do tipo mourdo para cerca de 4 fios arame liso
m 8381163.793 485436.843  Portao simples
12 8382227.954 485877.9096 Portdo simples
13 8382907.056 487572.1652 Portao duplo
14 8384090.235 490015.5337 Portao simples
15 8382325.968 492408.1447 Portao de pedestre

8382269.96 492425.6473

Portao duplo
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PROPOSTA DE CERCAMENTO DO PARQUE
ESTADUAL PONTA DA TULHA

ILHEUS / ESTADO DA BAHIA
2021

AREA DE INTERESSE
o Pontos de interesse
Parque Estdual Ponta da Tulha
CERCA
Mourdes
== Cerca com 4 fios de arame liso
Cerca com espacamento reduzido
CONVENCOES CARTOGRAFICAS
—— Hidrografia
—— Trecho Viério

— — Vias

BAHIA

Obsenvagao: Os vetores de UC (poligonais e zoneamentos)
utilizados na elaborag3o de mapas, cartogramas, entre outras,
estio em fase de revisio em virtude do projeto de Adequagdo de UC,
por isso recomenda-se a realizagao de andlise
especifica da DISUC/INEMA para dirimir davidas sobre as andlises
apresentadas através dos produtos cartogrdficos relacionados a
UC, elaborados pela COTIC/Geoprocessamento.

0 300 600 900 1.200m
—

Sistema Geodésico de Referéncia: SIRGAS 2000
Projecao cartogréfica: UTM / Fuso: 245

Fonte: Hidrografia, INEMA, 2019. Trecho vidrio, SEI, 2019. Vias,
vetorizagao sob imagem de satélite Planet/2017). Unidades de
Conservagio, INEMA / 2021
Imagem: Geofye-1, ESRI, 2018.

Observagio: A imagem de satélite representada no mapa tem a
finalidade de localizagio da drea, portanto, ndo foi realizada nenhuma
analise espacial utilizando ela como insumo.
Atendimento GLPI: 118501
Elaborado em 29 de Setembro de 2021.

Geoprocessamento - COTIC / DIRAF
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ANEXO 11l
MAPAS DESCRITIVOS DAS AREAS DO PEPT -Vegetacéao
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ANEXO IV

MAPAS DESCRITIVOS DAS AREAS DO PEPT - Hipsometria

8386000
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486000 488000

CONFIGURACAO DOS PORTOES NO
\ PERIMETRO DO PARQUE ESTADUAL PONTA
DA TULHA

ILHEUS / ESTADO DA BAHIA

Configuragio dos portdes

CANCELA SIMPLES

000988
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Obsenvagio: Os vetores de UC (poligonais e zoneamentos)
utilizados na elaboragao de mapas, cartogramas, entre outros,
estio em fase de revisio em virtude do projeto de Adequagdo de UC, por
isso recomenda-se a realizagio de andlise
especifica da DISUCANEMA para dirimir davidas sobre as andlises
apresentadas atravéis dos produtos cartograficos relacionados a
UC, elaborados pela COTIC/Geoprocessamento.

0 300 600 900  1.200 m
o ———— ]

SIRGAS 2000 / UTM 245

Fonte: Hidrografia, INEMA, 2019.Hipsometria, SRTM/2014, Limite
municipal - SEI, 2019. Localidades,1BGE/2010. Vias, vetorizagio sob
imagem de satélite Planet/12017]. Trecho Rodovidrio,INEMA'2019.
Unidades de Conservagao, INEMA / 2020.

Imagem: Bing maps, [2017).

Obsenvagdo: A imagem de satélite representada no mapa tem a
finalidade de localizagao da drea, portanto, no foi realizada
nenhuma andlise espacial utilizando ela como insumo.
Atendimento GLPI: 116471
Elaborado em 09 de Margo de 2021.
Geoprocessamento - COTIC / DIRAF
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ANEXO V
CROQUI DAS CERCAS E PORTOES DE MADEIRA
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