SERVIGCO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAGAO DA BIODIVERSIDADE
DIRETORIA DE ACOES SOCIOAMBIENTAIS E CONSOLIDAGAO TERRITORIAL EM UNIDADES DE CONSERVAGAO
COORDENAGAO GERAL DE CONSOLIDAGAO TERRITORIAL

PROJETO BASICO CGTER/ICMBio/N° /2021

A Diretoria de AcOes Socioambientais e
Consolidagao Territorial, (DISAT), por meio da
Coordenacgédo Geral de Consolidagédo Territorial
(CGTER) e Divisdo de Consolidacao Territorial
(DCOL), apresenta o Projeto Basico para
contratacao de servicos topograficos
georreferenciados, que incluem: medicéo,
demarcacgéo, inclusive com abertura de picadas,
guando necessério, utilizacdo de sensoriamento
remoto para implementagdo de vértices virtuais,
implantagdo de marcos de orientagéo, confecgao
de plantas, memoriais descritivos, planilha de
dados georreferenciados, além deoutros itens
que compdem o rol de pecas técnicas, de acordo
com aNorma Técnica de Georreferenciamento de
Imoveis Rurais vigentee este projeto basico,
assim como a confecc¢éo de placas e sinalizagéo
de perimetro da Reserva Biol6gica do Tapirapé.
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1 PREFACIO

As Unidades de Conservacdo Federais — UCs sdo criadas por meio de ato legal,
geralmente decreto do(a) presidente da Republica, que define seus objetivos,
localizacdo e limites aproximados, conforme institui a Lei do Sistema Nacional de
Unidades de Conservacdo — SNUC.

Atualmente existem no Brasil 334 Unidades de Conservacdo Federais, abrangendo
cerca de 171 milhdes de hectares, sendo 149 Unidades de Conservacdo de Protecéo
Integral e 185 Unidades de Uso Sustentavel (Tabela ). As Reservas Particulares do
Patrimdnio Natural (RPPN) ndo foram contabilizadas por terem sua gestéo realizada por

particulares.

Unidades de Conservagéo Federais Categoria Quantidade | Total em hectares™ |
Protec¢éo Integral: Pl ESEC - Estagéo Ecologica 30 7.209.341,42
MONA - Monumento Natural 5 11.540.275,86 |
PARNA - Parque Nacional 74 26.864.000,64
REBIO - Reserva Biologica i 4.267.866,28
REVIS- Refugio de Vida Silvestre 9 298.436,07
Total: 149 50.179.920,28
Uso Sustentavel:US APA - Area de Protecéo Ambiental 37 89.766.821,29
ARIE - Area de Relevante Interesse Ecologico 13 34.088,40
FLONA - Floresta Nacional 67 17.827.439,08
RDS - Reserva de Desenvolvimento Sustentavel 2 102.619 45|
RESEX - Reserva Extrativista 66 13.513.328,84
Total: 185 121.244.297 07
Total geral de Unidades: 334 171.424.217,35
* Area aproximada obtida por meio de software de SIG
Reserva Particular do Patrimdnio Natural - RPPN
Total de RPPN: 687

Tabela | — Unidades de Conservacao Federais

Cerca de 60% dessas UCs ainda n&o tiveram seus limites oficiais devidamente
georreferenciados e demarcados. Em 268 unidades de conservacao, abrangendo cerca
de 69,8 milhdes de hectares, o0 uso e o dominio das terras devem ser publicos (Tabela
).

A situacao fundiaria destes espacos é bastante complexa, uma vez que pode ser
composta por Terrenos de Marinha e/ou acrescidos, llhas, Terrenos Marginais, Varzeas,
Mar Territorial, entre outros, assim como areas geridas por diversos 6rgdos federativos,
tais como SPU, INCRA, IBAMA e ICMBIo, e dos Estados ou terras ainda sob dominio

privado.



Unidades de Conservacao Federais de Dominio

Publico Quantidade Area Total em hectares*
ESEC - Estacéao Ecolégica 30 7.209.341,42

FLONA - Floresta Nacional 67 17.827.439,08

PARNA - Parque Nacional 74 26.864.000,64

REBIO - Reserva Biologica Sl 4.267.866,28

RESEX - Reserva Extrativista 66 13.488.056,44

TOTAL 268 69.681.976,28

Tabela Il — Unidades de Conservacao Federais de dominio publico

A administracdo e gerenciamento das Unidades de Conservacao Federais estédo sob
a responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade
— ICMBiIo, que tem por atribuicdo promover a Consolidagéo Territorial dessas areas, o
gue inclui o reconhecimento, consolidagéo e divulgacéao desses limites.

A Coordenagéo Geral de Consolidagéo Territorial - CGTER tem como uma de suas
atribuicdes a demarcacao e sinalizagdo das Unidades de Conservagao Federais, e vem
recebendo regularmente demandas para o cumprimento dessas acoes. Por meio da
execucdo dos recursos de compensacdo ambiental, de diversas fontes, a CGTER
viabilizard a demarcagcdo e sinalizacdo dos limites de Unidades de Conservacdo

Federais, conforme as determina¢des do presente Termo de Referéncia.

2 OBJETO

Constitui objeto deste TdR a contratacdo de empresa especializada na prestacao
de servigcos topograficos, tais como medicdo, demarcacgéao, inclusive com abertura de
picadas quando necessario, utilizacdo de sensoriamento remoto para implantacdo de
vértices virtuais, implantacédo de marcos de orientacdo, confecgéo de plantas, memoriais
descritivos, planilha de dados georreferenciados, além de outros itens que compdem o
rol de pecas técnicas do objeto a ser demarcado, assim como confeccao de placas e
sinalizagdo de perimetro da Reserva Bioldgica do Tapirapé, Unidade de Conservacao
Federal, conforme orientacdes deste Termo de Referéncia e em atendimento a Norma
Técnica de Georreferenciamento de Imoveis Rurais vigente e demais normas atinentes

ao tema.



3 JUSTIFICATIVA

A contratacdo dos servicos topograficos georreferenciados (incluindo a medicgéo,
demarcacédo, confeccdo de planta, memorial descritivo, planilhas de dados
georreferenciados, inclusive com abertura de picadas onde necessario), assim como
confeccdo de placas e sinalizagdo de perimetro das Unidades de Conservagao
Federais, sdo necessérias para a definicao clara e precisa dos limites das Unidades,
facilitando a gestéo, colaborando com o ordenamento territorial regional e afirmando a
presenga do Estado.

A lei n® 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui 0 Sistema Nacional de Unidades
de Conservacao, define em seu art. 2°, inciso I: “unidade de conservagdo: espaco
territorial e seus recursos ambientais, incluindo as &aguas jurisdicionais, com
caracteristicas naturais relevantes, legalmente instituido pelo Poder Publico, com
objetivos de conservacéo e limites definidos, sob regime especial de administragéo,
ao qual se aplicam garantias adequadas de protecdo”. Este artigo reforga a necessidade
de estabelecer mecanismos para esta defini¢cao.

O trabalho de georreferenciamento de imdveis € extremamente especializado,
exigindo inclusive responsabilidade técnica e, portanto, vem sendo realizado por meio

de contratagcfes de empresas.

4 FUNDAMENTACAO LEGAL

e Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000 — Sistema Nacional de Unidades de
Conservagéo;

¢ Norma Técnica de Georreferenciamento de Iméveis Rurais (NTGIR) vigente e
respectivos manuais;

¢ Norma de Execucdo INCRA/N°47/2005;

e Portaria n° 486, de 02 de setembro de 2013;

¢ Demais legislagbes e normativas oficiais pertinentes ao tema e convergentes a
NTGIR.

e Decreto n°® 97.719 de 05 de maio de 1989, que trata da criacdo da Reserva
Bioldgica do Tapirapé



5 DOS SERVICOS CONTRATADOS

5.1 DAESPECIFICACAO DOS SERVICOS

A porcdo territorial, a ser medida, demarcada e sinalizada, objeto deste
instrumento, localiza-se na REBIO do Tapirapé, localizada no estado do Para, com um

perimetro de aproximadamente 268.900metros.

O servico de georreferenciamento contemplara a identificacéo, demarcacao, rastreio
de sinal GNSS ou levantamento por topografia classica (quando necessario e
devidamente justificado) dos limites de perimetros, com a devida implantacdo e
codificacdo de marcos em conformidade com a Norma Técnica de Georreferenciamento

de Imoveis Rurais vigente e sinalizagdo de perimetro.

5.2 DA UNIDADE ABRANGIDA

A Reserva Bioldgica do Tapirapé é uma unidade de conservacao federal criada pelo
Decreto Federal n® 97.719 de 05 de maio de 1989. Abrange uma &rea aproximada de
103.000 ha, conforme ato legal, e um perimetro total a ser demarcado e sinalizado

estimado em 268.900m.

Um mapa com a localizagao da unidade é apresentado no Anexo |. Na tabela Ill séo

apresentadas as informacfes da unidade em questéo.

Perimetro Numero de vértices
total a ser Estimativa da do ato legal de
Nome demarcado| quantidade total Municipios abrangidos | criagdo/ampliagcdo da
estimado de placas? ucs
(m)*
Reserva . .
Biolégicado | 268.900 Cercade 100 | 'arabae Sdo Feélixdo 7

Tapirapé Xingu/PA

lEssa estimativa de perimetro se refere ao calculo realizado por meio de ferramentas de analise espacial do limite da unidade sobre a base cartografica
definida no decreto de criacdo da mesma; assim, pode ter variagado com a realidade encontrada em campo conforme a escala desta base. A empresa pode
realizar o refinamento desse limite com base em imagens de melhor resolugdo espacial para atingir a escala exigida na NTGIR vigente, com vistas &
elaboracdo do planejamento logistico e orgamentario. Sendo assim, qualquer acréscimo de perimetro decorrente dessa variacdo ndo justifica a
soselecdogao de aditivos financeiros ou de prazo.

2A estimativa da quantidade de placas de sinalizacdo segue a Minuta de Orientagdo Geral para Sinalizagdo de Limites de Unidades de Conservacéo
Federais que orienta, de modo geral, a colocagdo de 1 placa a cada 3 km para limites terrestres e 1 placa a cada 5 km para limites descritos em margens
ou leitos de rios, igarapés, lagos, lagoas.A aquisicao desse material é de responsabilidade da contratada.

334 a estimativa de marcos deve ser feita pela contratada com base na necessidade de implantagédo de 1 marco a cada vértice pre visto no decreto de

criacdo da unidade, acrescido de uma estimativa de marcos para demais regras exigidas na NTGIR e para os marcos de apoio e testemunho a serem
implantados. A aquisi¢io desse material também é de responsabilidade da contratada.

Tabela Ill — InformacgBes da Reserva Biolégica do Tapirapé
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5.3

531

DAS CONDICOES LOCAIS

Variaveis para compor o grau de dificuldade de acordo com as condi¢des
locais

Os pardmetros foram obtidos por meio da Norma de Execucdo

INCRA/N®°47/2005, adaptada as condicbes de execucao de georreferenciamento em

unidades de conservacéo. Utilizou-se também como base a expertise do SRFA/INCRA.

| — Vegetacao: distribuicdo da cobertura vegetal ao longo da &rea dos servigos:

a)

b)

c)

Floresta Ombraéfila Densa (Floresta Pluvial Tropical) — Floresta formada por
trés estratos: arbéreo, arbustivo e herbaceo. No estrato arboreo predominam
as leguminosas, no arbustivo as apocinaceas e melastomataceas, e no herbaceo
a predominancia é de heliconiaceas, ciperaceas e musaceas. b) arbustiva —
ocorréncia de arbustos e arvores de pequeno porte espagadas, tipo cerrado e
caatinga;

Floresta Ombrofila Aberta Submontana: Esta formacdo pode ser observada
distribuida por toda a Amazodnia e mesmo fora dela principalmente com a facies
floresta com palmeiras;

Canga (Savana metalofila): A Savana é definida como uma vegetacéo
xeromorfa preferencialmente de clima estacional (mais ou menos seis meses

secos), hao obstante podendo ser encontrada também em clima ombrdfilo.

Il — Relevo: desenvolvimento da superficie topografica na regido dos servigos:

a) Suave: terreno de planicies com poucas ondulagdes;

b) Movimentado: terreno com incidéncia de ondulacdes e desniveis

moderados;

c) Acidentado: terreno com grande incidéncia de ondulagcbes e desniveis

acentuados.

lll — Insalubridade: incidéncia de endemias e/ou epidemias na regido dos servicos:

a) Baixa: regido com nenhum ou pouco histérico de incidéncia;

b) Média: regido com histérico recente de incidéncia;
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c) Alta: regido com historico frequente de incidéncia.

IV — Acesso: Vias disponiveis para alcance da area de servi¢cos e deslocamento no seu

interior:
a) Facil: existéncia de vias com boas condicdes de trafegabilidade;
b) Regular: existéncia de vias com baixa condi¢ao de trafegabilidade;
c¢) Dificil: insuficiéncia de vias de alcance e ou penetragéao.

V — Clima: Condi¢cdes meteorologicas predominantes no periodo de execucdo de
Servigos:

a) Favoravel: inexisténcia de precipitacdo pluviométrica ou neblina;

b) Mediano: incidéncia de precipitagdo pluviométrica esparsa ou neblina

rarefeita;

c) Desfavoravel: incidéncia de precipitagdo pluviométrica freqiente ou neblina

densa.

VI — Litigios: Presenca de conflitos agrarios, disputas de areas, ocupagodes irregulares
e outras desavencas relacionadas a posse de terras publicas na Amazénia Legal

(grilagem):

a) Ausente — Regido pacificada ou com predomindncia de comunidades

tradicionais da Amazonia.

b) Moderado — Regido com problemas culturais e tradicdes devido a imigracao
de agricultores de outras regiées do Pais para Amazonia Legal convivendo com
comunidades tradicionais e indigenas, muitos problemas de localizacdo dos

limites das posses entre vizinhos;

c) Constante — Regido que predomina conflitos agrarios, desmatamento
clandestino, grilagem de terras, invaséo de terras indigenas — podem provocar

paralisacdes dos servicos.
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Para pontuar o grau de dificuldades, utilizaram-se pesquisas de dados

geogréficos de cada regido que compdem os itens a contratar, como mostrados nas

Tabelas IV e V a seguir. A Tabela VI mostra uma exemplificacdo do célculo de

dificuldade.
Variaveis Grau de Dificuldades
02 pontos 04 a 06 pontos 08 a 10 pontos
Vegetacao Campo Arbustiva Mata
Relevo Suave Movimentado Acidentado
Insalubridade Baixa Média Alta
Acesso Facil Regular Dificil
Clima Favoravel Mediano Desfavoravel
Litigios Ausente Moderado Constante
Totalizac&o
Tabela IV — Tabela de Pontos e Grau de Dificuldades
Pontuacéo Majoracédo/Reducao %
10a 15 -40
16 a 25 -20
26 — 35 0
36 — 45 20
46 — 50 40
Tabela V — Pontuacéo e Majoracdo/Reducéo (%)

Lote 01 Reserva Biolégica do Tapirapé
Variaveis Grau de Dificuldade Pontos
Pontuacao 2 04 a 06 08a 10
Vegetacao Campo Arbustiva Mata 09
Relevo Suave Movimentado |Acidentado 10
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Insalubridade Baixa Média Alta 08
Acesso Facil Regular Dificil 08
Clima Favoréavel Mediano Desfavoravel 05
Litigios Ausente Moderado Constante 02
Totalizacdo 42
Majoracdo/Reducéo - Grau de Dificuldade + 20%

Tabela VI — Majoracao/reducéo dos custos conforme varidveis que compdem o grau
de dificuldade

54 COMPOSICAO DAS VARIAVEIS PARA FORMULACAO DA PROPOSTA

A proposta deve prever 0s seguintes itens:
- Mao de obra;
- Encargos Sociais;
- Veiculos;
- Combustivel;
- Custos de hospedagem, deslocamento, viagens e alimentacao;
- Ferramentas e Equipamentos — Campo;
- Equipamentos de Escritorio;
- Material de Consumo;
- Instalacdes;

- Beneficios e Despesas Indiretas.

55 COMPOSICAO E DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES

5.5.1 Dimensionamento e especificagdes das equipes de campo

Equipe de Campo: Consiste no pessoal que realizara o planejamento e execugao do
levantamento de dados e rastreio de vértices através de captacdo de sinais das
constelacdes de satélites de localizacdo geogréfica utilizando-se de equipamentos
receptores de sinais GNSS, e, quando necessario, utilizacdo de equipamentos de
topografia classica para determinacao de pontos de apoio, vértices irradiados e marcos
de orientagdo, preenchimento de cadernetas de campo, croquis, diario de obra, pré-
processamento de dados e retificagbes necessarias. Este pessoal também sera

responsavel pela instalagdo das placas.
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Toda a equipe de campo deve ter, preferencialmente, conhecimento pratico na
exploracdo de areas com vegetacado densa e orientacdo de abertura de picadas em
mata, trabalho em regides remotas, chuvosas, alagadicas, de baixa densidade
demogréfica e dificil acesso, inclusive em regides de ocorréncias de doencas endémicas

(maléaria e febre amarela).

5.5.2 Efetivo e qualificacao técnica
Equipe minima:

I. 1 (um) Encarregado dos Servigos de Campo
[I. 1 (um) Topografo
lll. 2 (dois) Auxiliares de Topografia
A comprovacao de experiéncia do encarregado dos servicos de campo devera

ser feita na fase de apresentagéo de proposta.
5.5.3 Especificacéo detalhada por membro das equipes de campo

a) Encarregado dos Servi¢cos de Campo:

Responsavel técnico pelos servicos prestados em campo, profissional de
Nivel Superior ou Nivel Médio, credenciado junto ao INCRA para executar
servicos de georreferenciamento, com no minimo 02 (dois) trabalhos
relacionados com a demarcacédo de imoveis ou assentamentos rurais. Cada

trabalho deve ter area minima de 5.000 ha.

Experiéncia minima: Coordenacédo de Equipes na prestacao de servicosde
georreferenciamento, apresentando contratos e certificado de concluséo de
contrato, cadastro técnico no INCRA, certiddo de acervo técnico junto ao
CREA de servicos de georreferenciamento (devidamente
fechado/finalizado) e curriculo profissional devidamente assinado
demonstrando conhecimento pratico dos servicos de
georreferenciamento, devendo ser disponibilizado na comprovagdo de
documentos.

Perfil: habilidade para lidar com planejamento continuo; habilidade para
prestar esclarecimentos necesséarios a diferentes 6rgdos, uma vez que
unidades de conservag¢ao muitas vezes estao sobrepostas ou sdo limitrofes
a terras indigenas, quilombolas, unidades de conservacao estaduais e

municipais, entre outros, e comunidades; experiéncia para

15



responsabilizar-se tecnicamente, inclusive com emissédo de ART/CREA de
coparticipacdo ou vinculada a RT principal, pelos dados apurados em

campo e pré-processamento em escritorio de campo;

Atividades principais:

-Coordenar as equipes de trabalho de campo;

-Coordenacéo da logistica e fiscalizagcdo das equipes;

- Responsabilizar-se tecnicamente pelo trabalho realizado em campo;

- Executar a funcéo de preposto da empresa em campo;

- Elaborar o planejamento semanal de atividades de todas as equipes,

atribuindo metas a serem executadas;

- Providenciar diario de obra e ordens de servi¢co para as equipes de campo
de acordo com o planejamento semanal, fazer gestdo para o cumprimento

de metas estabelecidas no mesmo;

- Responsabilizar-se pelas frentes de servico em campo, manter contato

com os funcionarios e colaboradores da empresa.

- Relatar ao Coordenador Geral diariamente a producgéo e localizagdo dos

servigcos de campo;

- Providenciar  relatério  técnico  fotografico com localizagéo
georreferenciada das monumentalizagBes, das placas instaladas e das

atividades das equipes de campo;

- Elaborar relatério de emergéncia dispondo imediatamente ao
Coordenador Geral sobre qualquer situacdo atipica aos procedimentos
técnicos que a empresa contratada estd realizando a campo, como
interferéncias de terceiros, litigios ou qualquer superveniéncia que venha

a ocorrer.

- Acompanhar a execucdo em conformidade temporal com o cronograma

fisico-financeiro estabelecido no contrato.
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b)

- Dar condicbes necessarias a seguranca do trabalho nas atividades
executadas pelas equipes de campo, exigindo dos seus comandados a
utilizacéo de equipamento de protecdo individual e atencdo necessaria nas

atividades dentro de areas de mata, igarapés, etc.

- Zelar pelos equipamentos da CONTRATADA, promovendo o bom uso e

seguranca.
Topografo:

Profissional de areas técnicas de Topografia ou Agrimensura ou Cartografia
ou Geodésia com registro no CREA para exercicio da profissdo, com no
minimo 2 (dois) trabalhos relacionados com a georreferenciamento de

imoéveis ou assentamentos rurais.

Atividades principais:
- Subsidiar as atividades descritas ao Coordenador.

- Realizar tarefas previamente planejadas pelo coordenador, cumprindo as
metas estabelecidas, identificar vértices para implantacdo de marcos,
realizar assentamento de equipamento de rastreio, elaborar croquis,
preencher cadernetas de campo, fotografar os elementos de campo
conforme as orientacdes do coordenador da equipe, sendo neste momento
utilizado GPS com camera fotografica, para fotografar os marcos, picadas
e placas, de forma que as plaquetas de identificagdo dosmesmos possam
ser legiveis na fotografia bem como a coordenada em tempo real no display

do receptor GPS.

- Delegar tarefas aos auxiliares na operacao de receptores de sinais GNSS

em conformidade com a Norma Técnica em vigéncia, aferindo a
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monumentalizacdo dos marcos quanto a conformidade de sua afixacédo e
das plaguetas que identificam os marcos com o cddigo do Responséavel
Técnico (RT).

- Realizar o processamento de dados, célculo de cadernetas de campo,
ajustamento, processamento de transporte de bases, monografias de
bases, montagem de mosaicos digitais;

- Realizar a andlise das precisbes e elaboracdo de relatério técnico de

processamento.
c) Auxiliares de Topografia:

Profissional com conhecimento pratico de topografia, com no minimo 1 (um)

ano de experiéncia comprovada.
Atividades principais:

- Auxiliar os trabalhos dos Topdgrafos, no que for solicitado a execucgao,
tais como: auxiliar na operacdo de receptores de sinais GNSS, implantar
marcos em conformidade com as Normas Técnica vigentes e com as
plaguetas que identificam os marcos com cddigo do RT; orientar a limpeza
do entorno do marco a ser reocupado, transporte e preparo dos
equipamentos até a frente de trabalho, auxiliar o Topografo na orientacédo
de abertura de picadas minimas quando necessario para acessar o local
de ocupacéo, vigilancia dos equipamentos instalados nas bases de apoio

e outros servigos necessarios na sua competéncia.

5.5.4 Dimensionamento e especificacdes das equipes de escritério

Equipe de Escritério: Consiste no pessoal que realizara o planejamento e execucédo
do processamento de dados em consonéancia com a realizagdo dos servicos de campo,
mapas individuais, planilha de dados georreferenciados, plotagens de memorias e
plantas individuais, gravacdo de midias com arquivos digitais, conferéncia,controle de

gualidade e revisdes, assinatura do RT e procedimento de entrega final.
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5.5.5 Efetivo e qualificagéo técnica

Equipe minima:

5.5.5.11 (um) Coordenador Geral,
5.5.5.2 1 (um) Encarregado de Escritério — Especialista em Geoprocessamento
ou_Sensoriamento Remoto;
5.5.5.3 1 (um) Profissional de SIG e Cadista.
A comprovacao de experiéncia do coordenador geral devera ser feita na fase

de apresentacao de proposta.

5.5.6 Especificacéo detalhada das equipes de escritério

a) Coordenador Geral:

Gestor do contrato e coordenador das equipes de escritério e campo, com no
minimo 03 (trés) trabalhos relacionados com a demarcacdo de imoOveis ou
assentamentos rurais. Cada trabalho deve ter area minima de 5.000 ha,
Responsavel Técnico pelos servi¢os prestados, Profissional de Nivel Superior ou
Técnico, chancelado pelo CREA/CONFEA e obrigatoriamente credenciado junto
ao INCRA para executar servigos de georreferenciamento.

Experiéncia minima: Coordenacdo de Equipes na prestagdo de servigos de
georreferenciamento, apresentando contratos e certificado de conclusdo de
contrato, cadastro técnico no INCRA, certiddo de acervo técnico junto ao CREA
de servicos de georreferenciamento (devidamente fechado/finalizado) e curriculo
profissional devidamente assinado, devendo ser disponibilizado na comprovagao
de documentos; conhecimento dos servi¢os de georreferenciamento, experiéncia
pratica em exploracdo de areas com vegetacdo densa, trabalho em regides
remotas, chuvosas, alagadicas, de baixadensidade demogréfica e dificil acesso,
inclusive em regibes de ocorréncias de doencas endémicas (malaria e febre
amarela).

Perfil: habilidade e experiéncia em lidar com planejamento continuo para

coordenar equipes;

Atividades principais:

- Executar a funcdo de preposto da empresa;
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- Coordenar as equipes de trabalho de escritério e monitorar o trabalho da

equipe de campo;
-Coordenar a logistica e fiscalizar as equipes;
-Habilidade em lidar com planejamento continuo;

- Fazer gestdo para o cumprimento de metas estabelecidas no

planejamento de campo e de escritorio;

- Acompanhar a execugdo em conformidade temporal com o cronograma

fisico financeiro estabelecido no contrato;

- Responsabilizar-se tecnicamente pelos servigos contratados com

emissdo de ART/CREA no ato da assinatura do contrato;

- Relatar ao ICMBio, através de relatorio técnico, quinzenalmente a
producéo e localizagcéo dos servigos de campo, bem como o planejamento
das préximas etapas do servico;

- Elaborar relatério de emergéncia dispondo imediatamente a fiscalizagcéo
do ICMBIo sobre qualquer situacao atipica aos procedimentos técnicos que
a empresa contratada esté realizando em campo, como interferéncias de

terceiros, litigios ou qualquer superveniéncia que venha a ocorrer.

- Suporte logistico de materiais e suprimentos para as equipes de campo e
escritorio, controle do efetivo, controle de documentos emitidos e recebidos,

controle de medi¢Bes e desenvolvimento do cronograma fisico- financeiro.

- Aferir a qualidade da execucdo dos servicos de georreferenciamento
guanto a conformidade com a Norma Técnica utilizando de metodologia

apropriada na verificacdo, desempenho, controle de documentos.

b) Encarregado de Escritério:

Especialista em Geoprocessamento ou Sensoriamento Remoto: Profissional

com especializa¢do nas areas de geoprocessamento ou sensoriamento remoto

20



com registro no CREA para o exercicio da funcdo, com no minimo 2 (dois) anos

de experiéncia comprovada.

Atividades principais:

- Responsabilizar-se tecnicamente pelos dados apresentados, com emissdo de
ART/CREA especifica da area de geoprocessamento ou sensoriamento remoto
pelo conjunto de imagens utilizadas para definicdo de um ou uma sequéncia de
vértices virtuais utilizados em pecas técnicas em conformidade com a Norma

Técnica de Georreferenciamento de Imdveis Rurais vigente.

- Responsabilizar-se pelo georreferenciamento, ortorretificacdo, padréo de
exatiddo cartogréfica (PEC) e vetorizacdo das imagens, cartas topograficas

dentro da precisdo requerida na Norma Téchica vigente.

- Selecdo da base de SIG (matriciais e vetoriais) de suporte para os trabalhos de

campo e mapas finais;

- Auxiliar o topografo na formatacéo e preenchimento de planilhas de dados

georreferenciados;

-Utilizar os formularios para checagem de conformidades no preenchimento das
cadernetas de campo, correlacdo das cadernetas com 0 processamento,
nomenclatura e cédigo dos vértices, sigma em relacdo as precisdes requeridas,
PDOP, verificagao sobre a utilizacdo das bases cartogréficas, desenhos técnicos

e formatacéo das pecas técnicas.

Profissional de SIG e Cadista:

Profissional Técnico com habilidade em desenho técnico gréafico, operacdo de

software CAD e SIG, com no minimo 1 (um) ano de experiéncia.
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Experiéncia minima: Dominio de software CAD e SIG, compreenséao de SIG e
cartografia registrados em curriculo profissional devidamente assinado, devendo

ser disponibilizado na comprovacao de documentos.
Atividades principais:

- Produzir mapas de perimetros das unidades de conservacao e impressdes dos
conjuntos de pecas técnicas (mapas, memoriais, planilhas analiticas, relatérios
de processamento, monografia de marcos, etc.) dentro das precisdes graficas
requeridas na Norma Técnica de Georreferenciamento vigente e ABNT.

5.6 DA METODOLOGIA A SER OBSERVADA

A execucao dos trabalhos devera obedecer criteriosamente as especificacdes e
recomendacdes da Norma Técnica para Georreferenciamento de Iméveis Rurais -
NTGIR vigente, e demais legislacfes, normas e manuais atinentes vigentes e as
contidas neste registro.

Na reunido preliminar serdo destacados alguns critérios para a flexibilizacao da
necessidade de monumentalizacdo de limites que podem vir a ser definidos para os

seguintes casos:

e Vértices em locais de dificil acesso e/ou limites naturais intransponiveis e com
pouca pressao antropica;

e Trechos espacados do limite que ndo representem vértices;

e Areas cuja acdo de demarcacdo com abertura de picadas ou clareiras possa
implicar em perda consideravel de cobertura vegetal e conectividade da UC;

Ressalte-se que os critérios sao orientacdes, a sua aplicacdo sera avaliada caso a
caso, e que a dificuldade de monumentalizacéo de vértices ndo necessariamente implica
em nao georreferencimento de precisdo, uma vez que a norma prevé diferentes tipos
de vértices e metodologias para as situagfes supracitadas, que nocaso das Unidades

de Conservacgéao, sdo frequentes.
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5.7 DASETAPAS DE EXECUCAO E ATIVIDADES RELACIONADAS

5.8.1 Dareunido preliminar

Seré realizada uma reunido preliminar, ap6s a assinatura do contrato, para
orientacao e definicao de pontos especificos para a execucao dos servigos contratados
e definicéo das datas das atividades de reconhecimento de campo.A reunido sera
realizada na sede do ICMBio em Brasilia/DF ou na sede da REBIO Tapirapé em
Parauapebas/PA. A equipe do ICMBio e a equipe gestora da REBIO Tapirapé
apresentardo a CONTRATADA os limites da unidade de conservacao federal e seus
documentos legais relacionados, as analises técnicas ja elaboradas e a poligonal atual
da REBIO elaborada a partir de cartas topogréaficas, assim como outros documentos e
arquivos que possam orientar e subsidiar a execucdo da demarcacgéo e da sinalizagao

de perimetro da REBIO Tapirapé.

5.8.2 Do reconhecimento de campo

O reconhecimento de campo sera realizado na REBIO Tapirapé, objetivando a
execucdo dos trabalhos de campo e a elaboracgéo do relatério de reconhecimento
de campo. Seré realizada uma reunido preliminar na sede da REBIO Tapirapé
para apresentacao do relatério de reconhecimento de campo e planejamento
das etapas futuras, a qual tera como participantes a CONTRATADA, o ICMBio,
a equipe gestora da REBIO Tapirapé e representantes dos beneficiarios da
Unidade. Essa reunido sera precedida de reconhecimento de campo dos limites
com levantamento de dados secundarios necessarios a execucao dos servicos
propostos. Ter4 também como elementosprévios a definicdo dos seguintes
insumos: estrutura fisica, equipamentos, representante legal, técnicos

responsaveis, base de apoio local e contatos.

Na realizacdo do reconhecimento de campo, o responsavel técnico pelo
levantamento devera percorrer os limites a serem medidos e demarcados,
juntamente com um técnico designado pelo ICMBio, e representantes das
populagdes beneficiarias da Unidade, se for o caso, para que desta forma
reconheca o perimetro e defina todos os vértices que necessitem ser
materializados por marcos codificados, devendo esta informacao ficar registrada

para consulta futura.

A CONTRATADA tera acesso as areas da Unidade de Conservacdo Federal
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somente com autorizacdo de sua chefia, que emitira documento proprio.
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Ao término do reconhecimento de campo, a CONTRATADA deve produzir uma
prévia do relatério de reconhecimento de campo, conforme escopo apresentado em

anexo.

Este documento prévio devera ser encaminhado ao ICMBIo 30 dias antes da reunido.
O documento devera conter planejamento de execuc¢éo dos trabalhos em campo e de
escritério, incluindo cronograma, previsdo de recursos utilizados (m&o de obra e
equipamentos a serem utilizados), previsdo de areas de supressdo de vegetacdo, e
vértices de dificil acesso, bem como dos riscos de execucao das atividades (escopo em

anexo).

A aprovacdao do relatorio de reconhecimento de campo é condicionante para o inicio
das atividades de levantamento de campo. O planejamento inicial apresentado neste
relatério poderé sofrer alteracdes, conforme sugestdes apontadas pelo ICMBio em
reunido. A finalizacdo do plano de trabalho aprovado deve acontecer na reunido

preliminar.

A CONTRATADA também deve apresentar o relatério de reconhecimento de campo
em uma reunido ordindria ou extraordinaria do Conselho Consultivo da UC, caso
demandado pelos gestores e/ou membros do conselho. O objetivo é descrever a
atividade que sera realizada. A data da apresentacdo sera definida na reunido

preliminar.

No ato de mobilizacdo deve ser apresentado certificado de calibracdo dos EME's

(Equipamentos de Medi¢8es Eletrénicos) por empresa ou 6rgao credenciado.

O Plano de Trabalho devera conter planejamento de execucdo dos trabalhos em campo e de escritorio,
incluindo cronograma, previsao de recursos utilizados (mao de obra e equipamentos a serem utilizados),
previsdo de areas de supressao de vegetacao, e vértices de dificil acesso, bem comodos riscos de execucao
das atividades. Ao término do reconhecimento de campo, a CONTRATADA deve produzir o relatorio
de reconhecimento de campo e o plano de trabalho preliminar.

Os referidos documentos dever&do ser encaminhados a equipe do ICMBio

(DCOL e gestao local) para que sejam avaliados num prazo de 15 dias.

Apos a analise, sera realizada uma reunido na sede do ICMBio em Brasilia,

a qual tera como participantes a CONTRATADA, o ICMBIo, a equipe gestora da

REBIO Tapirapé, cujo objetivo € a apresentacdo do relatério de
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reconhecimento de campo e das corre¢des do Plano de trabalho solicitadas pelo
ICMBio a CONTRATADA. Apo0s a reunido, a empresa tera 15 dias para entregar
Plano de Trabalho) com as devidas alterac¢des solicitadas pela equipe do ICMBIo.

A aprovacao do relatério de reconhecimento de campo é condicionante para
o inicio das atividades de campo. O planejamento inicial apresentado neste
relatorio podera sofrer alteracdes, conforme sugestdes apontadas pelo ICMBIo

em reuniao.

Ainda na etapa de reconhecimento de campo e mobilizacdo, a CONTRATADA deve
se planejar para fornecer e na etapa de demarcacao instalar também as placas de

sinalizagao.

Todas as placas de sinalizacéo serdo fornecidas e instaladas pela CONTRATADA.
O quantitativo de placas a serem instaladas sera de cerca de 100 unidades conforme
estimativadefinida nesse Projeto Basico e o local de instalacdo sera definido em conjunto
com o ICMBIo durante reunido preliminar, de aprovacao do relatério de reconhecimento
de campo, ressaltando que as mesmas deverdo ser instaladas ao longo do perimetro a
ser demarcado pela CONTRATADA e em alguns casos especiais dentro dos limites da
UC.

5.8.3 Confeccédo das placas

O quantitativo de placas a serem produzidas € de cerca de 100 conforme
definido na Tabela Ill. O quantitativo final devera ser definido apds analise dos trechos
de limites com rios e igarapés, e por vias terrestres.

As placas devem possuir as seguintes dimensdes: largura de 2,0 m, altura 1,2m,
sendo todas confeccionadas em chapa galvanizada n° 18 (espessura de 1,25mm), com

aplicacdo de fundo primer (fosfatiza¢@o) e acabamento com pintura eletrostética.

As placas deverdo ser formadas por peca Unica. Ndo serdo aceitas pegas com
emendas, coladas ou encaixadas (excec¢édo feita apenas para o reforco, que deve ser

fixado na parte de tras da placa).

Um modelo em formato de arquivo de software de edicdo de imagem sera destinado
a CONTRATADA na reunido preliminar. O modelo guarda proporcionalidadecom as

dimensdes das placas. Ele deve ser utilizado como referéncia para a escolha
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do tipo e tamanho da fonte, dimenséo das logomarcas e de todos os itens que devem

estar nas placas.

O ICMBIio podera apresentar até 02 (dois) layouts diferentes para confecg¢édo de
placas por Unidade de Conservacdo, a serem elaborados a partir do modelo padréo

desenvolvido pelo ICMBIo.

As placas devem ter garantia de vida Gtil de no minimo 10 (dez) anos para o material

e acabamentos.

Tabela XIV — Caracteristicas das placas

Mensagens e Frase de orientagéo;

e Nome da Unidade de Conservacao Federal;

e Numero e data do Decreto de Criagéo e/ou ampliacao;

e Instituto Chico Mendes de Conservagéao da Biodiversidade;
e Ministério do Meio Ambiente;

Simbolos e Braséo da Uniéo;

e Logo do ICMBio;

e Logo da Unidade de Conservacgéo Federal (opcional);
e Tarja de restricao;

e Tarja de identificacdo federal;

Frente da e Fundo: branco;

placa e Letras: pretas (exceto da tarja de restricao);

e Brasédo da Unido: cores padrao;

¢ Logo do ICMBIo: conforme manual de identidade visual do
6rgao;

e Logo da UC: nas cores especificadas no layout a ser
encaminhado (opcional);

e Tarja de identificacéo federal: verde e amarelo;

e Tarja de restricdo com letras vermelhasou brancas (conforme
modelo);

Fonte ¢ Nome da UC: por extenso, negrito e de caixa alta;

e Fonte do nome da UC: DIN Alternative Black;

e Tamanho: Definido em modelo apresentado em arquivo de
software de edicdo de imagem encaminhado a contratada em

reunido;
Dimensofes e 2,0mde largura x 1,2 mde altura;
Altura da e 330,0cm;
haste de e Afixacdo podera ser em &rvores por meio de cabo de ago. Mas
fixacéo nos casos onde esta fixacdo nado for possivel, devem ser

confeccionados 02 postes para cada placa em tubo de ago
galvanizado sem soldas transversais com 3,30 m (trés metros
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e trinta centimetros) de comprimento, didmetro externo de 2 1/2”
(duas polegadas e meia) e parede com espessura minimade
3,00 mm (trés milimetros). A base devera conter aletas de6
cm X 6 cm (36 cm?) com espessura minima de 2 mm ( a chapa
das aletas) soldadas ao poste a 20 cm (vintecentimetros) da
base. O topo (extremidade oposta) deveraconter uma tampa
(chapéu) galvanizada para protecdo contra infiltracao de agua.
Todo o conjunto devera ser galvanizado a fogo, interna e
externamente;

A fixacdo dos postes as placas deve ser feita por meio de
bracadeiras de aco parafusadas.

Nos casos, nos quais o terreno cuja placa deva ser implantada
nao proporcione estabilidade, devem ser utilizadas alternativas
de fundacgdo adequadas as condi¢des do terreno;

Material de
confeccédo

Peca Unica de chapas galvanizadas n° 18 (espessura de 1,25
mm) perfeitamente plana, lisa e isenta de rebarbas ou bordas
cortantes;

Parafusos galvanizados;

As chapas deverdo passar por processo de limpeza e
desengraxamento, de modo a garantir perfeita aderéncia das
tintas e peliculas refletivas.

A placa deve ter aplicacdo de wash-primer e fundo primer
(fosfatizacdo), indicada para promover aderéncia sobre
superficies de ac¢o galvanizado para uso em exterior;

O acabamento deve ser feito com pintura eletrostatica;

A pelicula reflexiva deve ser composta por lentes prisméaticas,
micropoliedros (cubos completos) de maxima performance em
reflexividade e angularidade. A pelicula deve ser ideal para
longas distancias, condicbes adversas diurnas e noturnas:
chuva, neblina, entardecer e amanhecer. Devem ser fornecidos
em tantas cores quantas necessarias para as informacdes e 0s
logotipos do layout a ser apresentado pelo ICMBIo;

Deve ser aplicada por cima, na area contendo informacdes, uma
pelicula antipichagéo transparente com redugdo méxima de
20% de visibilidade;

Verso da
placa

No verso, o acabamento deverd ser feito com duas demaos de
wash primer a base de cromato de zinco, primer e, apés
secagem, duas demaos de tinta tipo esmalte sintético de cor
preta fosca ou semifosca;

As placas deverao ser contornadas por um perfil metélico de aco
carbono galvanizado por imerséo a frio e possuirlongarinas que
proporcionem reforgo;

As placas devem possuir reforgo estrutural com um perfil tipoT,
de ago galvanizado ou ago patinavel, nasmedidas 3/4” x 1/8”,
para que se mantenham planas e ndo sofram com o
efeito do vento. Este reforco deve ser fixado a chapa
horizontalmente, através de solda ponto a ponto, com
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tratamento de decapagem e deméo de washprimer, a base de
cromato de zinco com solvente especial para galvanizacéao de
secagem em estufa, tratamentos dispenséaveis no caso de aco
patinavel. Os reforcos devem ser pintados na cor preta com
tratamento e primer adequado ao tipo de procedimento, apos
0 processo de soldagem.

A CONTRATADA podera usar outro tipo de material para o poste desde que
apresente melhor aplicabilidade e durabilidade; e seja acordada na reunido preliminar

com o ICMBIo, a qual deve ser devidamente documentada.

A sinalizacdo do perimetro da unidade de conservacéo federal podera ocorrer por
meio da instalacdo das placas em arvores no local. A instalacdo das placas em arvores
devera ser acordada na reunido preliminar. A altura minima para a instalagéo das placas

de limites em arvores é de 3,00 (trés) metros a partir do terreno.

N&o seréo aceitas placas diferentes das acordadas na reunido preliminar com o
ICMBIio ou fora das especificagbes expostas neste projeto basico, com a devida

documentacéo das mudancas decididas.

5.84 Apresentacdo do trabalho a ser executado e resultados

A CONTRATADA devera participar de reunido ordinaria ou extraordinaria (ou
outra forma de comunicacdo considerando a Pandemia do COVID-19) do Conselho
Consultivo ou com as comunidades residentes na UC ou entorno, antes do inicio do
trabalho de levantamento e materializacdo dos vértices definidores dos limites e da
sinalizac@o de perimetro. O objetivo desta reunido serd nivelar conhecimento sobre o
trabalho a ser realizado, apresentar o plano de trabalho, comunicar o inicio dos trabalhos

e esclarecer possiveis davidas.

Ao final dos trabalhos, uma vez entregue a versao final da peca técnica corrigida,
a CONTRATADA devera participar de outra reunido ordinaria (ou outra forma de
comunicacao considerando a Pandemia do COVID-19) do Conselho Consultivo ou com

as comunidades residentes na UC ou entorno para apresentar os resultados obtidos.

O local e a data das reunifes serdo definidos pelo ICMBIo na reunido preliminar.
A organizacéo das reunides e mobilizacdo do Conselho Consultivo ou das comunidades

residentes é de responsabilidade do ICMBIio. Todos o0s custos

29




envolvidos na participacdo do coordenador geral dos trabalhos nestas reunides serao
de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Estdo previstas, portanto, 1 (uma) reunido no inicio dos trabalhos e 1 (uma)
reunido ao final dos trabalhos, junto ao Conselho Consultivo da REBIO Tapirapé ou com
as comunidades residentes da UC, conforme indicado pelo ICMBio, me forma a ser
definido conforma as possibilidades diante da Pandemia do COVID-19.

5.85 Levantamento e materializagdo dos vértices definidores dos limites e
sinalizacdo do perimetro

As atividades desse item contemplaréo:

¢ |dentificacdo dos limites;

e Transporte de coordenadas;

e Implantacgédo e codificagéo de marcos;
o Rastreio com receptor GNSS;

¢ Implantagdo de placas de sinalizagéo;
e Implantagdo de marcos testemunho;
o Implantagédo de marcos de apoio;

e Abertura de picadas e;

e Coleta de dados em campo, conforme previsto na NTGIR vigente.

O levantamento e a determinacdo das coordenadas dos vértices definidores dos
limites deverado ser conduzidos conforme a NTGIR vigente. Para tal, a CONTRATADA
deve levantar, organizar e sistematizar os dados e materiais oficiais disponiveis sobre
a area de interesse. E muito importante que sejam estudados previamente os atos legais
de criacdo/ampliacdo da unidade de conservagdo a ser demarcada porque séo estes
instrumentos que apresentam o memorial descritivo que deve ser interpretado para a

correta materializag&o do limite.

A CONTRATADA deverd, por meio do seu responsavel técnico, optar por usar 0s
métodos definidos na NTGIR vigente, selecionando o método apropriado para cada tipo
de limite e condi¢Bes de acessibilidade e/ou restricdo de coleta de dados em funcéo de

obstaculos fisicos.

Visando garantir a economicidade dos procedimentos de campo, e em situacdes

especificas onde se observe necessidade de decisdo ou intervencdo com objetivo de
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dirimir davidas quanto aos limites, o ICMBIo, assim que comunicado, devera repassar

instrucdo operacional para a CONTRATADA, orientando como proceder.

A supressdao de vegetacdo para fins de implantacdo de marcos e visada de
equipamentos sofrera limitagcdes técnicas (largura da picada, tamanho da clareira,
espécies protegidas de corte, etc.) que serdo devidamente pactuadas na reunido
preliminar. A autorizagdo para supressao de vegetacao, quando se fizer necesséria, sera
fornecida pelo ICMBIo. A Instrucdo Normativa ICMBIio n° 4, de 2 de setembro de 2009
deve ser obedecida para executar os trabalhos a que se refere este projeto basico.

Os vértices definidores dos limites da Unidade de Conservagdo que ndo forem
definidos em campo por acidentes geogréficos, naturais ou artificiais que impecam a
materializacdo deverdo ser monumentalizados em concreto (ou material e modelo pré-
aprovado pelo INCRA, apresentado e aprovado na reunido preliminar), conforme NTGIR
vigente. Caso ndo seja possivel ou seguro a implantacdo dos marcos, conforme
especificado na NTGIR vigente, os motivos da ndo implantacdo deverao ser informados
oficialmente ao ICMBIo, e esta informacgdo deve estar presente no relatério técnico da
peca técnica.

Conforme NTGIR vigente, nos casos da utilizacdo de pontos virtuais (vértices de
classe C7) é recomendado o uso de base cartografica, imagem ou ortofoto. Estes devem
ser em escala ou resolugdo adequada para atingir a precisdo posicional dos vértices
conforme determina a norma. A aquisicao, obtencdo e georreferenciamento de dados
e imagens, quando necessarios, seréo de responsabilidade da empresa CONTRATADA.
Todas as bases, imagens ou ortofotos utilizadas para a geragéo destes vértices devem
ser entregues juntamente com a peca técnica, repassando o direito de uso das imagens
ao ICMBio.

Em alguns casos, sera facultada a colocacdo de marcos testemunho e marcos de
apoio em substituicdo a abertura total de picadas para execucdo do trabalho. A
necessidade de tal procedimento deverd ser apresentada ao ICMBio na reunido
preliminar, baseada no levantamento prévio realizado pelo responséavel técnico. No
entanto, a equipe de acompanhamento do ICMBio terd autonomia para solicitar a

abertura de picadas das linhas limitrofes da UC, quando considerar pertinente.
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Todos os custos de aquisicao, transporte e instalacdo dos marcos testemunho e

marcos de apoio sédo de responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA ser& responsavel pela aquisicdo e/ou confeccdo dos marcos,
guantos forem necessarios. Todos os custos de transporte e instalagdo dos marcos
também serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Conforme NTGIR vigente, sendo encontrado um marco pré-existente no vértice a
ser materializado, a empresa podera aproveita-lo para realizacdo do servico de
levantamento. No caso da materializacdo dos marcos coincidentes, a empresa podera
reocupa-los, devendo relatar o fato ao ICMBIo e registrar nos documentos técnicos que
0 marco ja implantado foi utilizado na delimitacdo em quest&o.

As placas devem ser instaladas pela CONTRATADA durante o processo de
materializacdo dos limites. A confeccéo e instalagdo das placas, incluindo o material
utilizado, custos de transporte e mao de obra para execugdo dos servigcos sao de
responsabilidade da CONTRATADA.

5.8.6 Do processamento dos dados

Os arquivos de observaveis (arquivos nativos e rinex, dos vértices medidos com
metodologia GNSS e/ou as planilhas de célculo topografico dos vértices medidos por
métodos classicos) deverdo ser processados, ajustados e convertidos ao plano

topografico local conforme especificado na NTGIR vigente.

No caso de levantamentos executados por metodologia GNSS, a CONTRATADA
deve ater-se a compatibilidade entre o software de pds-processamento, metodologia e

receptores usados no levantamento.

Apds serem determinadas as coordenadas e as suas respectivas precisdes, devera
ser elaborada uma tabela conforme definido na NTGIR vigente. Esta servira para
validacdo do poligono, constituindo a base ou origem para a producdo das demais

pecas técnicas elaboradas pela CONTRATADA.

Caso o limite a ser definido em campo ndo possa, por motivos tecnicamente
justificaveis, corresponder ao limite indicado no decreto, o fato deve ser informado
imediatamente ao ICMBIio, em documentacgdo especifica, a ser definido na reunido, com

as devidas justificativas técnicas. O percentual divergente devera constar no
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relatorio técnico geral a ser entregue pela CONTRATADA, incluindo sua devida

justificativa.

5.8.7 Da apresentacéo do levantamento, da materializagdo e da sinalizagéo

A contratada devera apresentar os produtos do levantamento, da materializacao
e da sinalizacdo de perimetro da REBIO Tapirapé em conformidade com a Norma
Técnica de Georreferenciamento de Imoveis Rurais e manuais, assim como orientagées
do ICMBIo.

Os relatérios, arquivos e anexos a serem entregues sdo detalhados na secéo
9.1.

Todos os arquivos digitais citados nas alineas acima deverdo ser entregues em

DVD-R conforme organizagao determinada em reunido preliminar.

5.8.8 Daforma de execucdao

Para levantamentos cinematicos de rios navegaveis deve-se levar em
consideracgdo por qual margem do rio o Decreto prevé que o limite da unidade passa e
compatibiliza-la com o levantamento. Em certos periodos do ano 0s rios secam e a
navegacao fica prejudicada, sendo preciso um deslocamento sinuoso (quando o barco
vai de uma margem para outra, desviando-se dos bancos de areia que se formam ao
longo do leito), o que pode descaracterizar o disposto em Decreto; portanto, para a
construcdo dos pontos paralelos, pode ser utilizado o posicionamento por
sensoriamento remoto de satélite como plano de fundo e o “offset” produzido em secbes,

conforme for preciso para corrigir o limite & margem determinada em Decreto.

O detalhamento dos “offset” utilizados em cada trecho do levantamento devera
constar do relatério técnico, considerando que deverao ser apresentados 0s arquivos de
levantamento e processamento dos vértices tipo P, que originaram os vértices da linha
paralela. No caso de impossibilidade de coeréncia entre 0 cinematico e a margem
descrita no Decreto, deve-se prever 0 uso de topografia ou imagens de sensoriamento

remoto dentro das especificacfes previstas na NTGIR vigente.

6 DA REVISAO DO MATERIAL A SER ENTREGUE

As planilhas de dados cartogréficos, assim como todos os demais documentos
presentes na peca técnica, devem obrigatoriamente passar por um processo de
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conferéncia e reviséo técnica, a ser realizado pelo coordenador geral do processo de
confeccdo dos mesmos, antes da entrega definitiva.

A revisdo deve, no minimo, atender as especificacdes da NTGIR vigente, ndo
descartando a possibilidade de aprimoramento por parte da CONTRATADA.

O Coordenador Geral fara a supervisao da qualidade técnica dos servigos a
serem apresentados ao ICMBio, antecipando a correcdo de ndo conformidades nos
trabalhos procurando evitar a devolugéo por parte da fiscalizagcéo para retrabalhos pela
CONTRATADA e far4 a observacao dos dados plotados nos mapas gerais, verificagdo
do correto fechamento do poligono, verificacdo do preenchimento dasplanilhas de dados
georreferenciados, possiveis sobreposi¢cdes, precisdo posicional das coordenadas, tudo
antes da entrega ao ICMBIo.

Os formularios de revisdo técnica e controle de qualidade serdo modulados,
formatados e fornecidos pelo ICMBio & CONTRATADA.

7 DA SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAQAO DOS
TRABALHOS
Todos os servigos a serem desenvolvidos deverdo ocorrer segundo as diretrizes
contidas neste instrumento. Observar-se-ao as adequacdes que se fizerem necessérias,
apresentadas pela equipe técnica de acompanhamento e fiscalizacdo, sem que haja
acréscimos de tarefas que impliguem no incremento do valor global dos servigcos
estabelecidos no CONTRATO.

A equipe técnica de acompanhamento e fiscalizacdo sera composta pela equipe de

servidores da REBIO Tapirapé.

As etapas constantes no cronograma de execucao dos trabalhos, exceto etapa de
mobilizacéo, serdo avaliadas de forma amostral, bem como sera avaliado se os dados
constantes na caderneta de controle de levantamento sao fidedignos aos constantes na
planilha de resultados do levantamento, na planta e no memorial descritivo e se estas
foram elaboradas conforme Norma Técnica de Georreferenciamento de Imoéveis Rurais
vigente. O fiscal poderd a qualquer tempo solicitar relatérios complementares. A

amostragem sera feita de forma tempestiva.

A fiscalizagdo do ICMBiIo tera autonomia para definir a forma de sorteio ouescolha
gue garanta aleatoriedade na amostra, sem comprometer o tempo e responsabilidade

da Administragéo Publica.
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O ICMBiIo se reserva ao direito de, com uma antecedéncia minima de 48h (quarenta
e oito horas), marcar reuniées para acompanhamento do andamento do trabalho e
produtos, devendo a CONTRATADA colocar todos os elementos existentese em
elaboracdo a disposicdo da CONTRATANTE.

Toda a comunicacgéo entre o ICMBio e a CONTRATADA dar-se-& por meio de oficio,
sendo facultado o uso de mensagem eletronica (e-mail) para fins de celeridade nos
encaminhamentos, devendo haver a confirmacdo do recebimento do mesmo,
caracterizando sua validade. O uso do expediente da mensagem eletrénica ndo isenta
a CONTRATADA do registro oficial da comunicacgéo, que deve conter um apontamento

caso 0 evento ja tenha seu equacionamento encaminhado.

A equipe técnica de acompanhamento e fiscalizagdo devera enviar técnicos para
fiscalizacao periodica dos trabalhos em campo, bem como podera indicar representante
local para acompanhamento dos servicos.

Os servidores do ICMBIo, desde que designados para exercer o acompanhamento
e fiscalizagdo da execucdo dos servicos, estaréo revestidos de poderes para recusar ou
sustar servicos que nao tenham sido executados de acordo com as normas e
especificacbes exigidas por este Projeto Béasico, que sera parte integrante e

complementar do contrato a ser firmado com a empresa vencedora.

N&o deverdo ser levadas em consideragdo por nenhuma das partes quaisquer

reclamacdes decorrentes de entendimentos meramente verbais.

O acompanhamento e fiscalizacdo do ICMBIio podera incluir representantes das
familias beneficiarias. O acompanhamento previsto terd como base o planejamento do

trabalho que sera apresentado na reunido preliminar prevista no item 5.8.1.

Os casos omissos serdo avaliados pelo ICMBio.

8 DOS PRAZOS DE EXECUCAO E CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO

8.1 Do prazo maximo parainicio dos servigos de campo

O prazo méximo para inicio dos servigos em campo sera de 15 dias a contar da
data de recebimento do contrato assinado pelo representante legal da CONTRATADA

e Contratante.
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8.2 Da Prorrogacgéo do prazo

A CONTRATADA somente podera pedir prorrogacao do prazo quando ocorrer
interrupcéo dos trabalhos por fator oriundo da administracdo do ICMBio, por motivo de
forca maior ou casos fortuitos, que possam caracterizar impedimentos absolutos para
o cumprimento das obrigacdes assumidas ou, ainda, constitua obstaculos irremoviveis
para a execucao dos trabalhos, caracterizados pela imprevisibilidade de seus efeitos.

N&o se incluem entre os casos fortuitos os riscos proprios do empreendimento.

O prazo inicialmente estipulado, somente podera ser prorrogado através de
Termo Aditivo celebrado dentro do periodo de vigéncia da execucdo da obra,
devidamente solicitado com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias Uteis ao
vencimento do prazo estabelecido para concluséo dos servicos.

Toda prorrogacao de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente
autorizada pelo CONTRATANTE .

Na contagem do prazo estabelecido, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o

do vencimento.

8.3 Do Cronograma
A forma de remuneracdo dos servicos € por preco global, sendo que o
desembolso serd efetuado apds a apresentacdo e aprovagdo dos produtos

relacionados a serem pagos.

O ICMBIo terd um prazo maximo de até 20 dias Uteis, apos findar o prazo de
entrega dos produtos, para andlise e aprovagdo dos mesmos. Havendo necessidades
de ajustes, a CONTRATADA devera atender as recomendag¢fes solicitadas para o
aprimoramento e a melhoria do produto num prazo maximo de até 20 dias Uteis apos
o recebimento das recomendacgdes solicitadas. O pagamento do produto seré feito apos

a aprovacéo da versao final pelo ICMBio.

Caso o produto ndo seja entregue conforme o estabelecido neste TdR e no plano
de trabalho, o pagamento da parcela do mesmo fica bloqueado até a avaliacdo das
alteracdes/correcfes executadas, observado o mesmo prazo de analise da entrega

anterior do respectivo produto.
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O periodo de chuvas podera se interpor como um obstaculo, necessitando de um

plano que se desenvolvera de acordo com o desempenho observado dos servicos

fora aquele periodo.

O prazo maximo para a execucdo dos servicos pela CONTRATADA é de 13

meses a partir da assinatura do contrato. Os prazos por produto e forma de pagamento

sdo descritos na Tabela VII:

Produto

Valor aser
pago (%)

Prazo para entrega

Produto 1

Entrega do Relatério de
Reconhecimento de Campo
e Plano de Trabalho

%

Até 45 dias ap6s a assinatura do
contrato

Produto 2

Apresentacdo do Relatério de
confeccdo das placas de
sinalizacdo e Aprovacdo das
placas confeccionadas em
reunido

8%

Até 60 dias apds a assinatura do
contrato

Produto 3

Apresentacdo de Relatério de
levantamento e materializacéo,
dados brutos, relatorio técnico e
fotografico de 50% dos vértices
do perimetro total estimado e de
sinalizacé@o de 50% do perimetro
total do lote.

20%

Até 180 dias ap6ds a assinatura do
contrato

Produto 4

Apresentacdo de Relatério de
levantamento e materializacao,
dados brutos, relatério técnico e
fotogréafico de 100% dosvértices
do perimetro total estimado e de
sinalizacdo de 100% do
perimetro total do lote.

25%

Até 270 dias apos a assinatura do
contrato
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Produto Valor aser
Prazo para entrega

pago (%)
Produto 5
Apresentacao de pecas
técnicas do 40% Até 360 dias apds a assinatura do
georreferenciamento e  da 0 contrato

sinalizagcdo do lote, conforme
orientagBes previstas nesse
TDR e descri¢do do item 9.1.

Tabela VIl — Cronograma Fisico-financeiro

O pagamento sera feito em até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do
recebimento do documento de cobranga (nota fiscal, fatura) e do Termo de
Recebimento e Aceite (documento emitido pelo beneficiario, responsavel pelo
recebimento e aceite, atestando que os servigos foram prestados em conformidade

com as especificacdes solicitadas, quantidades e etapas se forem o caso).

A empresa devera encaminhar uma cépia de todos os produtos para a REBIO
do Tapirapé, DCOL/CGTER/ICMBIo, Funbio, e Unidade de Coordenacgdo do Programa
— UCP (arpa@mma.gov.br), em meio digital (e-mail ou CD), devidamente aprovados

pelos gestores da Unidade de Conservagao.

O contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — Funbio,
com recursos do Programa ARPA, apés a aprovacao deste Termo de Referéncia pela

Unidade de Coordenagéo do Programa - UCP, do Ministério do Meio Ambiente.

9 DA APRESENTACAO E ACEITACAO DOS SERVICOS

9.1 Da documentacéo a ser entregue

O resultado dos trabalhos sera apresentado por meio dos seguintes documentos
gue compdem a peca técnica do georreferenciamento e os produtos finais da sinalizacédo
de perimetro e que deverao ser apresentados previamente para analise e aprovacédo da

Coordenacao de Consolidacao territorial do NGI Carajas e a segunda,
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ser enviada para analise e aprovacao da Diretoria de Acdes Socioambientais e
Consolidacao Territorial/ DISAT/ ICMBIo sede:

a) Relatérios Técnicos referentes a todos os itens contratados, definindo de forma clara
e detalhada, todo o procedimento e técnicas utilizadas para a realizacdo dos trabalhos
de campo e de escritdrio. Devera ser entregue em arquivo digital no formato DOC e
PDF, e impresso em papel formato A4, em 3 (trés) vias, assinado pelo responsavel

técnico;

b) Planilha de dados cartogréaficos, em formato digital, formato EXCEL, e impressa em

papel formato A4, em 03 (trés) vias, e formatada conforme a NTGIR vigente.

¢) Memorial descritivo de demarcacdo em formato impresso, em papel formato A4, em
03 (trés) vias e assinados pelo responsavel técnico, conforme modelo da NTGIR vigente.
Também devera ser entregue em arquivo digital no formato DOC e PDF;

d) Memorial descritivo de demarcagéo resumido, em formato digital, a ser definido pelo

ICMBIio em reunido preliminar;

e) Planta da Unidade de Conservacdo em verséo digital e impressa em 03 (trés) vias
em papel branco, A0, de boa qualidade, com gramatura igual ou superior a 90g/m2 e
inferior a 180g/m?, assinada pelo responsavel técnico, conforme determinado na NTGIR

vigente;

f) Mapa sintese da area demarcada representada em escala compativel com o
formatoA3 ABNT;

g) Arquivo vetorial, formato shapefile com polilinhas fechadas (poligonos), para cada
uma das Unidades de Conservacdo objeto deste projeto basico, e arquivo vetorial
formato shapefile dos marcos e placas devidamente identificados, vinculada ao Sistema
Geodésico de Referéncia SIRGAS2000, projecdo UTM e coordenadas geograficas, bem

como de pontos de marcos e polilinhas abertas do perimetro de picadas;

h) Arquivos digitais com os dados brutos nativos e no formato rinex de observacoes
obtidas por método GNSS e/ou planilha de calculos de levantamento por método
cldssico, assim como relatorios resultantes de processamentos para todo item

contratado, conforme especificado;
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i) Relatérios de levantamento e materializacdo (com as devidas monografias de

marcos);

j) Relatorio Fotografico contendo as fotos georreferenciadas de todos os vértices
materializados e das placas.

k) Todas as bases cartograficas, imagens ou ortofotos utilizadas para geracdo dos

vértices virtuais;

I) ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) individualizada por contrato e seus

aditivos, caso houver.

Todos os arquivos digitais citados nas alineas acima, bem como outros nao
citados nesse Projeto Béasico, mas previstos em Norma vigente, deverao ser entregues
em 02 (duas) copias em DVD-R, contendo estrutura de pastas baseada na NTGIR

vigente;

A aprovacao dos produtos referentes a atividades de campo esta atrelada a
medi¢cao em campo, realizada, ap0s a entrega dos produtos, por técnicos do ICMBIo ou
consultor designado para o servico, conforme prazo previsto no item.8.3.

10 DA HABILITACAO

10.1 Daempresa

Para fins de Habilitacdo Técnica, seréd considerada a capacidade da empresa

conforme os critérios estabelecidos abaixo:

- Em seu rol de atividades deve constar pelo menos uma das listadas a seguir:

e georreferenciamento;

e cartografia / agrimensura,;

o fotogrametria / aerolevantamentos;

e geodésia/ topografia,;

e cadastro (urbano/rural/multifinalitario);

e geoprocessamento / geomatica / sensoriamento remoto.

A comprovacao serd feita por meio de:
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Apresentacdo de Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com a
Gltima alteracdo, devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais e,
no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores e inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,

acompanhadas de prova de Diretoria em exercicio.

Certificado de Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) no qual deve constar, no minimo, a Raz&o Social, seu endereco, o
namero e data de Registro no CREA, as atividades da Empresa e os Responsaveis
Técnicos registrados. O Certificado devera vir acompanhado de provade que se

encontra atualizado.

Comprovacao de que o Proponente possui em seu quadro técnico responsavel
habilitado tecnicamente, credenciado pelo INCRA, em situacdo regular junto a entidade
profissional competente (CREA), mediante apresentagdo de Carteira de Trabalho, ficha
de registro de empregado, ou contrato de prestacdo de servigos,conforme detalhamento
do item 11.2.

A Proponente devera apresentar o Certificado de Registro ou Inscricdo no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), no qual deve
constar, no minimo, a Razéo Social, seu endereco, nimero e data de Registro no CREA,
as atividades da Empresa e os Responsaveis Técnicos registrados. O Certificado devera

vir acompanhado de prova de que se encontra atualizado.

10.2 Dosresponsaveis técnicos

Durante a fase de comprovacdo de documentos as empresas interessadas
deverdo comprovar que possuem 0s responsaveis técnicos para cada item conforme
disposto neste projeto basico, habilitado tecnicamente, credenciado pelo INCRA, em
situacdo regular junto a entidade profissional competente (CREA), mediante
apresentacdo de ART de Cargo e Funcdo com comprovante de recolhimento de taxas
por parte da Proponente, sendo que por orientagdo do CONFEA — o profissional da area
de engenharia ndo deve assumir responsabilidade de mais de 03 (trés) obras/servigos
simultdneos, como também devera apresentar curriculo do efetivo técnico em

conformidade com o projeto basico.

Toda a equipe de trabalho devera ser coordenada por um profissional de nivel
superior ou técnico, que trabalhara como coordenador geral e responsavel técnico do

servico.
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A equipe de campo devera ser coordenada por um profissional de nivel superior

ou médio, que trabalhard como encarregado do servico de campo.

A formacéo, tanto do coordenador geral quanto do encarregado de campo, sera

comprovada por meio da apresentacéo de cépia de diploma ou certificado reconhecido

pelo Ministério da Educacéao.

A experiéncia dos profissionais devera ser comprovada por meio de Atestado (s) de

Capacidade Técnica (declaracao, contrato ou certiddo), fornecido por pessoas juridicas

de direito publico e privado, declarando ter prestado servicos compativeis e pertinentes

com o objeto de sele¢do, acompanhado da Anotagdo de Responsabilidade Técnica —

ART no CREA ou certiddo de acervo técnico emitido pelo CREA e curriculo devidamente

assinado e deve seguir as especificacdes da Tabela VIII.

Formacéo

Experiéncia

profissional

Requisito
profissional

Coordenador | Geografia/Geologia/Engenharia - 03 (trés) trabalhos | Ter registro no
geral Cartografica/Engenharia relacionados com a CREA
Florestal/Engenharia de demarcagéao e
: . . . Ter cadastro
agrimensura ou area afim ou georreferenciamento
. . , s técnico no
topdgrafo ou area afim com de imoveis ou
. . INCRA
georreferenciamento de assentamentos rurais
imoveis rurais com GPS com area
geodésico. minima de 5000 ha.
Encarregado Geografia/Geologia/Engenharia - 02 (dois) trabalhos | Ter registro no
de campo Cartografica/Engenharia relacionados com a CREA

Florestal/Engenharia

de
agrimensura ou area afim ou
topografo ou area afim com
georreferenciamento de
imoéveis rurais com GPS

geodésico.

demarcacgéo e
georreferenciamento
de imoveis ou
assentamentos rurais
com area
minima de 5000 ha.

Ter cadastro
técnico no
INCRA
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Tabela VIl — Experiéncia dos profissionais

11. DA PROPOSTA COMERCIAL

Na proposta comercial deverdo ser apresentadas obrigatoriamente planilhas

descritivas dos custos, contendo o seguinte detalhamento:

a) Remuneracao dos profissionais e méo de obra de apoio de campo (carregador, mateiro...);

b) Deslocamento e Viagens: despesas envolvidas por item, especificacéo,
guantidade, nUmero de meses, valor unitario e valor total,

c) Material de consumo: item, quantidade, valor unitario e valor total,

d) Outros Custos Diretos (para o periodo do contrato): despesas envolvidas por
item, quantidade, nimero de meses, valor unitario e valor total,

e) Despesas administrativas: especificar cada item que o comp®e e valor;

f) Impostos e tributos: somatério de aliquotas e valor total;

g) Lucro: percentual, valor;

h) Custo total da proposta: sintese dos custos de cada planilha descritiva.

A empresa podera incluir outros componentes/itens nas planilhas acima, bem

como inserir outras planilhas, se julgar pertinente.

Ndo podera ser apresentada compra de equipamentos para realizagdo dos
servigos, pois estes sdo considerados materiais permanentes da proponente. Devera
ser apresentada um quadro demonstrativo de aparelhos e equipamentos indicando o
modelo e estado de conservacdo, sobre a disponibilidade para realizacdo do objeto
contratado.

12. DAS OBRIGAC@ES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE devera:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
b) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execucdo dos servigos, mediante

pagamento Unico e exclusivo dos servigcos executados;
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C) Emitir pareceres em todos o0s atos relativos a execucao dos servigos, emespecial

aplicacdo de sanc0es, alteracdes e repactuacdes do contrato;

d) Efetuar o pagamento nas condicdes e precos pactuados;

e) Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura
fornecida pela CONTRATADA,;

f) N&o comercializar, sub-licenciar, arrendar, alugar, ou de outro modo transferir ou

ceder como produtos a terceiros as bases cartograficas, imagens e/ou ortofotos cedidas,
ainda que processadas (Produto de Valor Agregado), exceto com a prévia autorizacdo

da empresa fornecedora;
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13. . DAS OBRIGAGOES DO ICMBIO

O ICMBIO devera:

a)

b)

f)

g)

Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados formalmente pela

empresa executora (CONTRATADA);

Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro prdprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;
Fiscalizar a execucdo dos servicos e atestar as Notas Fiscais correspondentes;
Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;
Assegurar-se da boa prestagao dos servigos, verificando sempre o bom desempenho destes;
Designar responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do Contrato a ser
firmado com o proponente vencedor, registrando todas as ocorréncias relacionadas com o
mesmo;
Emitir relatério de fiscalizacdo e acompanhamento que autorize o faturamento dos servicos
aprovados;
OBS: As reunides realizadas entre o ICMBio e a CONTRATADA devem ser devidamente
documentadas e registradas pelo ICMBio, por meio de listas de presencas, atas de reunides

e outros instrumentos, incluindo também registro fotografico;

14. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera:

a)

Executar os servigos conforme especificacdes deste Projeto Bésico e de sua

proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimentos das

clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e

utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas em sua proposta de

forma a atender a execucao plena e satisfatéria dentro das especificacdes da NTGIR e
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deste Projeto Basico;

b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verifiquem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;
C) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;

d) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

e) Assumir integral responsabilidade pelo cumprimento das clausulas e condi¢es
contratuais, assim como pela execugdo plena e satisfatoria dos servi¢cos, com estrita
observancia dos projetos e especifica¢des, constantes do Projeto Basico e seus anexos,
nos termos da legislacdo vigente, respondendo perante o ICMBIio e a terceirospela
cobertura dos riscos de acidentes de trabalho de seus empregados, prepostos ou
contratados, bem como todos os ©Onus, encargos, perdas e danos, porventura
resultantes da execuc¢éo dos servigos.

f) Fornecer os equipamentos e materiais indispensaveis a realizacao dos servi¢os
objeto deste Projeto Basico, sem qualquer énus para o ICMBIo, responsabilizando-sea
CONTRATADA pelo seu transporte para o local de trabalho, por sua conservacao e
utilizacdo, ndo podendo justificar atraso na conclusdo dos servicos em virtude de
deficiéncia de tais equipamentos ou materiais.

9) Manter presente nas areas de atuacado enquanto perdurarem os trabalhos, no
minimo, 01 (um) encarregado dos servicos de campo que a representara perante a
equipe de acompanhamento e fiscalizacdo do ICMBio, o qual devera fornecer

cronogramas detalhados das execuc¢des dos trabalhos, inclusive com a posi¢do das
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frentes de servico, previsdo de inicio e término das tarefas para cada trecho,
atualizando-os sempre que necessario.

h) Aceitar e dar apoio a fiscalizacdo do ICMBIo, para o fiel cumprimento de sua
missdo, durante a execucdo dos servigos, fornecendo os relatorios de resultados
requisitados;

i) Permitir a fiscalizagdo do ICMBIo, que podera incluir representantes das familias
beneficiarias, a inspecédo nos locais de trabalho, em qualquer dia e hora, devendo prestar
todos os informes e esclarecimentos solicitados;

)] A empresa vencedora de itens da selecéo devera se antecipar, providenciando
visto no CREA do estado do Para, objetivando a apresentagdo, no ato da
MOBILIZACAO, da Anotagio de Responsabilidade Técnica — ART/CREA no Estado,
com o devido visto do profissional responsavel nessa UF do objeto do itens contratados,
e as decorrentes ART derivadas, que porventura se fizeram necesséarias;

K) Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as
obriga¢@es por ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo, qualificagdo, cadastro
e habilitagédo parcial validos no SICAF;

)] Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere responsabilidade a CONTRATANTE;

m) Apresentar, quando solicitado, atestado de antecedentes criminais e distribuicdo
civel de toda a médo de obra oferecida para atuar;

n) Atender as solicitagcdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagfes relativas a execugéo do servi¢o, conforme
descrito neste Projeto Basico;

0) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracao;

p) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato a fim de evitar
desvio de funcéo;

q) No caso de consorcio, responder solidariamente pelos atos praticados tanto na
fase da selecdo quanto na execucgdo do contrato

r Notificar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestacéo de servicos;

S) N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,

exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
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utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
t) Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessarios nos servigos de

sua responsabilidade,

u) Cumprir cada uma das normas regulamentares sobre medicina e seguranca do
trabalho;
V) Assegurar durante a execucdo dos trabalhos a protecdo e conservacao dos

servicos executados;

w) Executar, no prazo estabelecido pela equipe de acompanhamento e fiscalizacéo,
0s reparos que se fizerem necessarios nos servigos;

X) Apresentar lista dos equipamentos que serdo utilizados na execucdo dos
servicos com os respectivos numeros de série;

y) Manter em campo o pessoal dimensionado na proposta para cada etapa,
gualquer que seja a influéncia salarial do mercado de trabalho local, bem como os
equipamentos previstos;

2) Providenciar cartdes de identificagdo para uso de todos 0s seus técnicos
responsaveis por frentes de servicos, além de prové-los com os Equipamentos de
Protecdo Individual — EPI, quando for o caso. O cartdo devera identificar a empresa,
nome do funcionario e que estéo a servico do ICMBIo;

aa) Enviar quinzenalmente via e-mail para o endereco a ser indicado na reunido
preliminar, com copia ao fiscal, quadro resumo para acompanhamento dos servi¢cos, em
arquivo de texto (ou planilha eletrbnica), apresentando quantas sdo as frentes de
trabalho em campo, na execucdo dos servigos contratados, e suas respectivas

localizagbes — em coordenadas latitude e longitude;

Quadro resumo para acompanhamento dos servigos
SUA EMPRESA S/A — CNPJ 00.000.000/0000-00
ITEM FRENTES DE | LATITUDE LONGITUDE OBSERVACOES
TRABALHO
Iltem 2 — Equipe A 9°10'45.52"S 60°37'57.13"0 Abertura de
(xx membros) picadas, medi¢éo
de xxkm
Equipe B 9°10'43.37"S 60°37'59.01"0 Rastreio de
(xx membros) vértices, medi¢éo
do perimetro do rio
Manso.
Equipe C 9°10'47.01"S 60°37'58.40"0 Levantamento do
(xx membros) perimetro
confrontando com
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a fazenda
Azeitona
Item 10 - Equipe A 9°10'45.52"S 60°37'50.27"0 | Abertura de
(xx membros) picadas, medic¢éo
de xxkm
Equipe B 9°10'46.47"S 60°37'49.51"0 | Abertura de
(xx membros) picadas, medicao
de xxkm

Tabela IX — Quadro modelo

bb) A falta do envio do quadro resumo para acompanhamento dos servicos como
definido no item anterior, poder4 acarretar o nao-faturamento das Notas Fiscais
apresentadas pela contratada;

cc) Participar de reunibes programadas no ICMBio, conforme programacdo a ser
estabelecida, para planejamento das etapas de trabalho, planejamento e definicdo dos
padrBes dos levantamentos de campo, bem como dos mapas finais.

dd) Levantar, organizar, sistematizar dados, bases e outros materiais disponiveis sobre
a unidade de conservacéo;

ee) Ildentificar bases cartogréficas oficiais e imagens de satélite compativeis com a
escala de trabalho a ser adotada;

ff) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente

em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da selecao.
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ANEXO 1
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SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAGAO DA BIODIVERSIDADE

DIRETORIA DE ACOES SOCIOAMBIENTAIS E CONSOLIDAGAO TERRITORIAL EM UNIDADES DE CONSERVAGAO
COORDENACAQ GERAIL DE CONSOIIDACAQ TERRITORIAL
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