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RESERVA BIOLOGICA DO LAGO PIRATUBA

1. ldentificagdo:

Contratacdo de empresa (pessoa juridica) para planejamento de barreira fisica de
controle de acesso a Reserva Bioldgica do Lago Piratuba.

2. Objetivo:

Apoiar a protecdo da Reserva Biolégica do Lago Piratuba, especialmente as a¢cdes de
comando e controle relacionadas a entrada irregular de pescadores no Cinturdo Lacustre
Meridional.

3. Justificativa:

A Reserva Biolégica é uma unidade de conservacao federal, administrada pelo Instituto
Chico Mendes de Conservagao da Biodiversidade. Localiza-se no extremo leste do Estado do
Amapé4, abrangendo parte dos municipios de Tartarugalzinho e Amap4, incluindo em seu
limite sul a margem esquerda do rio Araguari até sua foz e o entorno do cabo Norte. E
formada por extensos campos inundaveis, cinturdes lacustres, uma estreita faixa de floresta de
vérzea acompanhando o rio Araguari e manguezais ao longo da costa, em uma é&rea de,
aproximadamente, 400.000 hectares.

A protecdo dos recursos pesqueiros € um dos objetivos estratégicos da gestdo da
Reserva Bioldgica do Lago Piratuba. Neste contexto, uma das principais ameacas esta
relacionada com a entrada irregular de pescadores no Cinturdo Lacustre Meridional. A
estratégia de protecdo planejada para enfrentamento dessa ameaca é a implantacdo de
barreira fisica no lago Comprido de Cima para adequado controle de acesso a unidade de
conservacgao.

4. Descricao do servico:




Contratacdo de uma empresa especializada para planejamento de barreira fisica na foz
do parané do lago Comprido de Cima a fim de controlar o acesso a Reserva Biolégica do
Lago Piratuba.

A barreira fisica deve ser projetada para ser instalada na foz do parand do Comprido
de Cima (1° 26’ 10,5’N/50° 34’ 9,90"W), conforme localizagdo demonstrada na Figura Ol e
devem ser consideradas as seguintes questdes:

a. Variacdo anual do nivel de agua, as velocidades do fluxo hidrico e a largura dos
canais ao longo do ano (periodos chuvoso e seco);

b. Caracteristicas do solo local para fixacdo de estruturas nas margens;

c. Utilizacdo de 4 flutuadores de ferro a serem disponibilizados pelo Instituto Chico
Mendes. Cada flutuador tem 3,10 m de comprimento e 1,20 m de didmetro. Um
deles precisa de manutenc¢do e os demais devem ser inspecionados na visita técnica;

d. Canal principal do parand do Comprido de Cima: 80 m de largura e de 3 a10,5 m
de profundidade;

e. Canal secundéario do parand do Comprido de Cima (rego da Gaivota): 45 m de
largura e 3 m de profundidade;

f. Permissdo da passagem de embarca¢des a critério do Instituto Chico Mendes
(portdes de acesso); e

g. Impossibilidade de travessia de embarcacdes de pequeno porte sem autorizacdo do
Instituto Chico Mendes (as embarca¢des ndo podem passar por baixo da barreira).

Parana do lago Comprido de Cima Legenda
® Base da Extremna
' Limite REBIO Lago Piratuba

"Basexda Extrema

Google Earth

/Copernicus

Figura O1. Localizacdo da Base da Extrema e do Parand do Comprido de Cima

Trata-se de uma barreira fisica a ser instalada nos dois canais de acesso do parana do
lago Comprido de Cima a fim de impedir o acesso de qualquer tipo de embarcacdo. As
embarcacdes sé poderdo trafegar mediante abertura de portdo de acesso pelo Instituto Chico
Mendes. Portanto, é uma barreira fluvial e que deve acompanhar a variagdo anual do nivel
de &gua, as velocidades do fluxo hidrico e a largura dos canais ao longo do ano.
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O acesso mais usual a Reserva Bioldgica do Lago Piratuba ocorre por uma rota mista (terrestre

e fluvial) pelo Municipio de Cutias, distante cerca de 150 km da capital Macapé, dos quais
apenas aproximadamente 50 km sdo asfaltados (Figura 02). Em razdo das condi¢des ruins da
estrada ndo pavimentada, normalmente a viagem dura de 3 a 4 horas até Cutias. A partir de
Cutias, o percurso é de, aproximadamente, 100 km descendo o rio Araguari até a Vila Tabaco,
onde esta localizada uma base de campo, na margem esquerda do igarapé do Tabaco. O
percurso fluvial pode ser realizado em barco regional com duracdo média de oito horas ou
em voadeira (barco de aluminio com motor de popa) com duracdo de trés horas,
considerando a utilizagdo de um motor de popa de 40 hp. A partir da base do Tabaco, para
acesso ao lago Comprido de Cima e a base de campo da Extrema, o percurso deve ser
realizado em voadeira, atravessando os lagos do Cinturdo Meridional com dura¢do de uma
hora e trinta minutos.

Outra op¢éo para acessar o lago Comprido de Cima é através da Vila do Lago Novo,
localizada no municipio de Tartarugalzinho. De Macapé percorre-se a BR 156, em trecho
totalmente asfaltado, até o km 210, no entroncamento com um ramal ndo pavimentado
(normalmente em péssimas condi¢des) que leva a Vila do Lago Novo. Este ramal fica a 20
km da sede do municipio de Tartarugalzinho, distante 230 km de Macap4, e possui apenas
40 km. Entretanto, esse deslocamento pode levar até 4 horas, a depender das condi¢des do
ramal. Da vila do Lago Novo, por via fluvial, através do lago de mesmo nome, chega-se ao
lago Comprido de Cima, um dos limites da reserva bioldgica. Esse percurso é realizado em
voadeira e tem duracdo média de 30 minutos, considerando a utilizacdo de um motor de
popa de 25 hp. Outra op¢éo é utilizar o ramal do Chiquinho, antes da Vila do Lago Novo e
que possibilita um deslocamento fluvial muito menor até o lago Comprido de Cima. No
entanto, no periodo chuvoso, este ramal fica alagado.
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Figura 02. Mapa de acesso da Reserva Bioldgica do Lago Piratuba
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« Detalhamento das atividades
As atividades desta especificagdo compreendem:

1. Elaborar plano de trabalho contendo cronograma e as atividades a serem realizadas,
o qual sera discutido em reunido de planejamento com a supervisao.

2. Estudos Preliminares contendo:

- Parecer técnico dos flutuadores existentes e dos locais e terrenos que servirdo de
apoio para a fixacdo de estruturas;

- Planta baixa da proposta em escala 1/100 ou outra apropriada;

- Perspectivas de volume do projeto (projeto em 3D para melhor visualizacdo);

- Cortes esquemaéticos com indica¢do de alturas e niveis;

- Memorial Descritivo Preliminar, contendo: explicagdo do partido adotado; e
indicacdo de materiais e das solu¢des técnicas e construtivas adotadas.

3. Anteprojeto contendo:

- Plantas baixas, cortes e fachada da proposta adotada em escala 1/50 ou outra
apropriada;

- Perspectivas de volume das propostas (projeto em 3D para melhor visualiza¢do); -
Revisdo e ampliacdo do Memorial Descritivo Preliminar, contendo: explicacdo do
partido adotado; indicagdo mais detalhada dos materiais e das solu¢bes técnicas e
construtivas adotadas.

4. Projeto Executivo contendo:

- Plantas baixas, cortes e fachada da proposta adotada em escala 1/50 ou outra
apropriada;

- Detalhamento de elementos construtivos;

- Especificacd@o de materiais;

- Perspectivas de volume das propostas (projeto em 3D para melhor visualiza¢cdo); -
Memorial Descritivo, contendo: explicacdo do partido adotado e das caracteristicas da
barreira fisica; descricdo dos elementos relevantes da barreira fisica; e indicacdo
detalhada dos materiais e das solu¢des técnicas e construtivas adotadas.

- Caderno de Encargos e Especificacbes Técnicas; e

- Memoéria de célculo e planilha orcamentéria com quantitativos, custos unitérios e totais.

5. Projeto de Estruturas e Funda¢des contendo:
- Desenhos técnicos nas escalas apropriadas em conformidade com as Normas
Técnicas (ABNT) e as legislagbes federal e estadual;
- Memorial Descritivo; e
- Memoédria de célculo e planilha orgamentédria com quantitativos, custos unitarios e totais.

Os produtos textuais deverao ser apresentados impressos em formato A4 e em meio

digital em formato .doc e pdf. Os projetos deverdo ser entregues impressos em escala
compativel e em meio digital.

Pagina 5 de 7



A empresa contrata deverd arcar com qualquer material necessario para realizacdo do
levantamento de campo na Reserva Biolégica do Lago Piratuba e para a elabora¢do dos
projetos técnicos pertinentes, incluindo taxas do CREA; e gastos com impressdes e plotagens.

Durante a execucdo do trabalho, sera realizada pelo menos uma reunido técnica com
representante da supervisdo para esclarecimentos de questdes diversas e ajustes necessarios.
As reunides ocorrerao em Macapé e a data mais apropriada seré definida posteriormente, em
comum acordo entre as partes (hd possibilidade dessa reuni@o ser virtual, em virtude das
restricoes impostas pela pandemia).

A empresa deverd atender as recomenda¢des formuladas pela supervisdao e dar
prosseguimento ao desenvolvimento dos projetos até o nivel de detalhamento necessério e
suficiente para a contratacdo da execucdo das obras.

Seréd realizada uma visita técnica para esclarecimentos de duavidas e melhor
compreensdo dos servicos a serem prestados antes do envio da proposta financeira da
empresa, em data a ser agendada com a supervisao.

5. Cronograma das atividades:

O prazo para a execucdo dos servicos, objeto desta especificacdo, seréd de 120 dias, a
contar da assinatura deste instrumento.

A seguir, detalhamento dos produtos, prazos de entrega e pagamentos.

Descricdo do Produto Prazo de Entrega Formato/ Especificagbes

Produto 1

Plano de trabalho contendo
cronograma e as atividades a
serem realizadas, o qual serd
discutido em reunido de
planejamento com a equipe de

Até 15 dias ap6s

. Sem remuneracao
assinatura do contrato §

supervisao

Produto 2 Até 45 dias apos a 20%
.. . (o]

Estudos Preliminares assinatura do contrato

Produto.3 Até 60 dias ap6s a 0%

Anteprojeto assinatura do contrato °

Produto 4 Até 90 dias ap6s a 209

. (o]

Projeto Executivo assinatura do contrato

Produto 5 . ) .

Projeto  de  Estruturas | At€ 120 diasapos a 30%

Fundacoes assinatura do contrato
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6. Dados, servicos e instalacdes fornecidas pelo cliente

Para o desenvolvimento dos trabalhos o Instituto Chico Mendes disponibilizara as
bases de campo localizadas na Extrema e na Vila Tabaco e embarca¢des do tipo voadeira,
desde que o combustivel e os lubrificantes sejam por conta da empresa. Demais custos com
transporte e alimentacdo serdo por conta da empresa contratada.

7. Qualificagdo:

Experiéncia na &rea de engenharia civil acima de 5 anos;

Experiéncia de projecdo e/ou execucdo de projetos em &reas alagadas;

Experiéncia de projecdo e/ou execucdo de projetos em dreas sujeitas a grandes
variacdes de nivel de dgua ao longo do ano (esta¢bes seca/chuvosa);

¢ Comprovante de registro da empresa junto ao CREA ou CAU quitado para o ano de
(ANO DA CONTRATACAO);

e Comprovante de registro do profissional, que serd designado como projetista
vinculado a empresa, junto ao CREA ou CAU quitado para o ano (ANO DA
CONTRATACAO);

o Certidao de Acervo Técnico do projetista demostrando, profissional com formacao
em nivel superior completo com experiencia em elaboragdo de projetos similares ao
objeto dessa solicitacao;

8. Superviao:

Patricia Ribeiro Salgado Pinha

Analista ambiental

Chefe da Reserva Bioldgica do Lago Piratuba
E-mail: patricia.pinha@icmbio.gov.br

Skype: patriciapinha

Tel: (96) 98117-8070/98801-8039 (Oi)
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