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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA DE REFORMA DA SEDE DO MONUMENTO NATURAL DAS ILHAS 
CAGARRAS/ICMBIO 

 

OBJETO 

Este documento tem por objetivo definir as condições necessárias para a perfeita 
execução dos serviços e estabelecer as especificações mínimas dos materiais que devem 
ser empregados nos serviços de reforma da sede do MONA CAGARRAS, localizado no 
Parque Laje, Jardim Botânico, Rio de Janeiro – RJ, local sob a égide do Parque Nacional 
da Tijuca. 

O presente documento é organizado da seguinte forma: 

 Peças Gráficas 
PRANCHA 01 – Planta baixa A demolir e a construir 
PRANCHA 02 – Planta baixa de arquitetura e Corte AA 
PRANCHA03 -  Fachada 
PRANCHA 04 – Instalações Elétricas 
PRANCHA 05 – Instalações de Esgoto, Hidráulicas e Isométrico 
PRANCHA 06 – Detalhes do Muro de Arrimo 
PRANCHA 07 - Cobertura 

 Planilha de Orçamento, Memória de Cálculo e Cronograma Físico – 
Financeiro 

 Relatório Fotográfico 

 

1. GENERALIDADES 

Além das consagradas pelo uso, as seguintes expressões e abreviaturas serão utilizadas 
nestas Especificações:  
FISCALIZAÇÃO - Engenheiro ou preposto credenciado pelo Órgão de Execução. 
LICITANTES - Empresas participantes do Processo de Licitação, objeto destas 
Especificações. 
CONTRATADA - Empresa responsável pela execução da obra. 

As LICITANTES deverão fazer um reconhecimento no local da obra antes da 
apresentação das propostas, a fim de tomar conhecimento da situação atual das 
instalações, da extensão dos serviços a serem executados, das dificuldades que poderão 
surgir no decorrer da obra, bem como cientificarem-se de todos os detalhes construtivos 
necessários à sua perfeita execução. Os aspectos que as LICITANTES julgarem 
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duvidosos, dando margem a dupla interpretação, ou omissos nestas especificações ou 
orçamentos, deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO através dos e-mails “  

obras.copen@icmbio.gov.br” , ou  “ copen@icmbio.gov.br” ou “ 
copen.teresopolis@icmbio.gov.br”    e elucidados antes da Licitação da obra. 

Após esta fase, qualquer dúvida poderá ser interpretada apenas pela FISCALIZAÇÃO, 
não cabendo qualquer recurso ou reclamação, mesmo que isso venha a acarretar 
acréscimo de serviços não previstos nos orçamentos apresentados por ocasião da 
Licitação. 

Serão de responsabilidade das LICITANTES o levantamento e a confirmação de todos 
os quantitativos das planilhas de custos e serviços, conforme anexo. 

Se dimensionados abaixo dos valores necessários, tais quantitativos não serão 
considerados como justificativa para a não-execução dos serviços previstos em sua 
totalidade. 

A obra deve ser contratada no regime de preços global. 
 
Todos os materiais a empregar na obra serão de qualidade comprovada, e satisfarão 
rigorosamente às condições estipuladas nestas Especificações. 

Todos os materiais a empregar na obra serão de qualidade comprovada, e satisfarão 
rigorosamente às condições estipuladas nestas Especificações. 

 
Após a contratação, deverá a CONTRATADA analisar todos os serviços juntamente 
com a FISCALIZAÇÃO. 
 Todos os materiais constantes dessa especificação e dos projetos e os que, embora não 
tenham sido citados, são necessárias à fixação, instalações e ao perfeito funcionamento 
dos diversos elementos que compõem a obra devem ser considerados nas propostas. 

Serão utilizadas as seguintes Normas e Especificações Técnicas: 

Normas da ABNT; 

Regulamentos das Concessionárias 

Legislação Municipal – Código de Obras; 

Legislação sobre Segurança e Medicina do Trabalho. 

Observação: Toda e qualquer parte da obra só poderá ser executada atendendo 
simultaneamente  no que couber -- às Normas da ABNT, aos Regulamentos das 
Concessionárias, à Legislação Municipal, ao Código de Segurança contra Incêndio e 
Pânico, à Legislação sobre Segurança e Medicina do Trabalho e a estas Especificações 
Técnicas. 
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A administração dos serviços será feita por um Responsável Técnico da empresa, 
devidamente cadastrado no CREA-RJ, que conduzirá diretamente a execução dos 
serviços, assessorada por um encarregado geral e por outros profissionais que se fizerem 
necessários. 

A CONTRATADA deverá providenciar e pagar as A.R.T. para a execução das obras 
junto ao CREA-RJ, da fiscalização e dos outros profissionais e empresa, para 
salvaguardar os interesses quanto à finalidade dos serviços. 

Os funcionários da CONTRATADA deverão observar rigorosamente todas as regras de 
ocupação e boa conduta, no canteiro de obras. 

Verificada qualquer discrepância nos projetos, bem como quanto as Leis, Portarias, 
Normas ou Regulamentos supervenientes, a CONTRATADA deverá comunicar, por 
escrito, à Fiscalização, que diligenciará a adequação à Legislação pertinente e decidirá 
sobre a execução do serviço. 

As especificações, planilhas e desenhos são documentos que se complementam.  
Qualquer item referido em um dos documentos, mesmo que não explicitados nos demais, 
faz parte dos serviços a serem executados na obra. 

As especificações e os desenhos constantes do projeto deverão ser examinados com o 
máximo de cuidado pela CONTRATADA. 

Em todos os casos omissos ou suscetíveis de dúvida, deverá a CONTRATADA recorrer 
à FISCALIZAÇÃO para melhores esclarecimentos ou orientação. 

É assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de recusar ou ordenar a suspensão das obras 
e serviços, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que 
essa tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida qualquer 
reclamação sobre serviços executados, ou material posto na obra, em desacordo com estas 
Especificações. 

Os serviços executados pela CONTRATADA deverão apresentar sempre bom 
acabamento, perfeitos funcionamento e segurança. 

Caso esses princípios não sejam observados, a FISCALIZAÇÃO poderá exigir que os 
mesmos sejam totalmente refeitos, correndo o ônus por conta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá retirar do local da obra todo material rejeitado pela 
FISCALIZAÇÃO, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. Caso contrário, a 
FISCALIZAÇÃO dará o destino que melhor lhe convier. 

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da 
notificação escrita correspondente, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou 
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subordinado da CONTRATADA que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha a mostrar 
conduta nociva ou incapacidade técnica. 

Vigilância e Controle: Serão de responsabilidade da CONTRATADA a segurança e 
controle do canteiro de obras (estoque de materiais por exemplo); O pessoal empregado 
na obra será devidamente uniformizado e identificado (botina, calça, camisa, capacete,  
etc). 

Será registrada, diariamente, no “Diário de Obras” a relação atualizada com nome 
completo e identidade de todo o pessoal presente no local da obra, as atividades 
executadas, condições climáticas, chegadas de materiais, ocorrências importantes e 
possíveis fugas da rotina planejada;. 
 

Segurança do Trabalho : A CONTRATADA deverá observar as diretrizes previstas na 
Norma de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção, da 
Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho (SSST/MTb), na 
sua versão mais atualizada, e as recomendações da Fiscalização da Delegacia Regional 
do Trabalho. 

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por qualquer acidente 
de trabalho que ocorra com seus funcionários. 

A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos de proteção individual para seus 
funcionários. 
 
Garantias para obras e equipamentos instalados ou fornecidos: a CONTRATADA dará 
as garantias exigidas pela legislação que rege o assunto (Código de Defesa do 
Consumidor); caso sejam aplicados equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia, 
a CONTRATADA deverá fornecer, quando solicitada, uma cópia da nota fiscal e o 
certificado de garantia destes equipamentos e/ou materiais. 

MATERIAIS À EMPREGAR : Todo e qualquer insumo de construção utilizado na 
presente obra deverá estar, obrigatoriamente, conforme as Normas Técnicas pertinentes. 

Os materiais de acabamento ( cerâmicas, pisos, rodapés, louças, metais e tintas) antes de 
serem comprados pela CONTRATADA deverão ser aprovados  previamente pela 
FISCALIZAÇÃO e/ou pelo servidor do ICMBIO responsável  pela MONA 
CAGARRAS. 

Não serão aceitos materiais de má qualidade ou de características inferiores às que são 
exigidas nestas Especificações. 

Os materiais a empregar serão fornecidos e transportados pela CONTRATADA, 
devendo ser todos de primeira qualidade e obedecerão às prescrições das Normas da 
ABNT. 
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A expressão de "primeira qualidade" indica, quando existirem diferentes gradações de 
qualidade de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior. 

 

SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS - Os materiais especificados só 
poderão ser substituídos mediante consulta prévia à FISCALIZAÇÃO por outros 
similares e desde que possuam as seguintes condições de similaridade em relação ao 
substituído: qualidade reconhecida ou testada equivalência técnica (tipo, função, 
resistência, estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza de preço.  

Quando nas especificações constar a marca, nome do fabricante ou tipo de material, estas 
especificações se destinam a definir o tipo e o padrão de qualidade requeridos.  

O estudo e a aprovação pela FISCALIZAÇÃO dos pedidos de substituição só poderão 
ser efetuados quando cumpridas as seguintes exigências: Declaração que a substituição 
se fará sem ônus para a CONTRATANTE; Apresentação de provas das condições de 
similaridade compreendendo como peça fundamental um laudo de exame comparativo 
dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, indicado pela 
FISCALIZAÇÃO. Quando julgado desnecessário pela FISCALIZAÇÃO, o laudo poderá 
ser dispensado. No caso de não ser mais fabricado algum material especificado e seus 
similares, a CONTRATADA apresentará uma proposta de substituição para aprovação 
da FISCALIZAÇÃO, ou esta indicará o seu substituto. 
 

Mesmo que a CONTRATADA tenha apresentado em sua proposta de preços o valor do 
material supostamente similar ao previsto, isto não será considerado como justificativa 
para a mudança da especificação. 

Complementam estas especificações os seguintes documentos: 

Normas e Especificações Técnicas da ABNT;  

Recomendações dos fabricantes;  

Normas técnicas das concessionárias locais.  

Sugere-se a administração do órgão de execução responsável pela contratação dos 
serviços de engenharia, dada a natureza, as características dos trabalhos, a ausência das 
informações geotécnicas do solo, a dificuldade do acompanhamento da obra pelos 
projetistas e a capilaridade a nível nacional das demandas do ICMBio; que o contrato com 
a empresa responsável pela obra seja executado pelo “REGIME  DE PREÇO GLOBAL 
“ , previsto na legislação em vigor. 
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1.0 - SERVIÇOS INICIAIS 

1.1 -  Este item remunera o acompanhamento e  a supervisão/gerenciamento  da obra pelo 
responsável técnico da mesma. 

 

1.2 - Serviços Preliminares 

Este item remunera os serviços de remoções e/ou demolições de: 
- telhado de fibrocimento; foi considerado a remoção de todo o telhado do imóvel da 
qual a sede das MONA Cagarras é apenas uma parte.   
- das portas internas e externas, que serão substituídas por portas novas; 
- das Janelas de ferro; 
- dos painéis de madeira treliçadas; 
- dos pisos do depósito, do banheiro, da copa e da varanda, onde serão  executados pisos 
cerâmicos; 
- de trechos de paredes perimetrais: abertura de vãos para portão do depósito e novas 
janelas; 
- dos pisos laminados, que serão arrancados e substituídos por novos; 
- dos  forros de gesso e forro pacote; 
- das louças e metais do banheiro e bancada da pia antiga; 
- dos azulejos das paredes do banheiro; 
- do revestimento de emboço das paredes da copa/cozinha. 
- da estrutura metálica de cobertura lateral ( fachada leste)e respectiva lona . 
 
1.3 - Instalações provisórias 

A executora deverá providenciar instalações para  barracão de obras, que funcionará como 
almoxarifado de materiais. 

O banheiro e vestiário para o pessoal da obra serão através da utilização dos cômodos 
existentes, considerando que a obra será executada com os mesmos vazios. 

Este item remunera também o fornecimento e colocação da placa de obra, cujo modelo 
segue  indicado  no Anexo I. 

Foram aqui também considerados a utilização de água e energia elétrica existentes no 
imóvel da qual a sede do Mona Cagarras faz parte. 

1.4 – Máquinas e ferramentas 

O item remunera o aluguel mensal de andaimes e plataformas, necessários à execução 
dos serviços de telhado, revestimentos e pinturas; 

Neste item foi considerado um encarregado de obra durante todo o período de duração da 
obra; 
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1.5 - Administração da obra: 

Tal profissional ( encarregado) será o responsável pelo bom andamento da obra e por 
prestar esclarecimentos ao cliente durante as visitas à obra. 

Também  deverá  manter no canteiro o Diário de Obras em dia, em conjunto com o 
relatório fotográfico dos serviços, contendo informações acerca de todas as atividades 
desenvolvidas, condições de trabalho e possíveis períodos improdutivos.  

1.6 - Limpeza da obra: 

Toda área deve ser mantida limpa e organizada, ter todo entulho gerado transportado e 
disposto em local próprio. 

As sobras de insumos também devem ser retiradas do local . 

1.7 -Transporte 

Este item remunera a carga e o transporte de todo o material demolido e dos insumos, 
materiais e equipamentos necessário para execução da obra. 

1.8 - Trabalhos em terra: 

Este item remunera as escavações para a execução das bases da parede do depósito, da 
parede da copa e das fundações do muro de arrimo, bem como o reaterro e a compactação 
do solo após a execução das  fundações. 

 
 O solo que sobrar após a execução do reaterro e compactações deverá ser retirado do 
local da obra. 

 

2.0 – INFRA-ESTRUTURA 

2.1 - Fundações das paredes do depósito e da copa 

Foram adotadas fundações diretas. Face a pequena área onde serão construídas as  
fundações das paredes do depósito e da copa, considerou-se duas vigas corridas de  
concreto armado. 

Após a escavação, toda a  área da base das vigas corridas, após limpa e nivelada, deverá 
receber camada de concreto magro em espessura de 5cm. 
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Sobre o concreto magro, deve-se executar formas laterais e a armação das duas vigas 
conforme projeto. 

As vigas  devem  ser concretadas de uma só vez, mantendo cura úmida por no mínimo 7 
(sete) dias. 

2.2 – Fundações do muro de arrimo 

Foram adotadas fundações diretas. Face a pequena largura do muro ( l = 0.60m)  serão 
construídas as  fundações do mesmo em uma sapata em concreto armado de 0,60m x 0,20 
x 12,00m. 

Após a escavação, toda a  área da base do muro de arrimo, após limpa e nivelada, deverá 
receber camada de concreto magro em espessura de 5cm. 

Sobre o concreto magro, deve-se executar formas laterais e a armação  das sapatas do 
muro de arrimo, conforme projeto. 

As sapatas  devem  ser concretadas de uma só vez, mantendo cura úmida por no mínimo 
7 (sete) dias. 

 

Na planilha de preços os itens 2.1 e 2.2 deste MD foram integralizados nos itens 2.1, 2.2 
e 2.3 da mesma. 

3.0 – SUPRA ESTRUTURA 

3.1 - Foram considerados os seguintes serviços: 

Execução de armação e concreto dos pilares e viga de topo da parede nova do depósito e 
no interior dos 270 blocos de concreto do muro de arrimo. 

Na planilha de preços o item 3.1 deste MD foi integralizado nos itens 3.1 e 3.2 da mesma. 

 

4.0 – PAREDES E PAINÉIS 

4.1 - Alvenarias e divisórias 

Neste item foram consideradas as paredes em blocos de concreto de 19 x 19 x 39 cm  para 
o muro de arrimo e de 14 x 19 x 39 cm  para a parede do depósito e da parede externa do 
tanque. 

 
As alvenarias em tijolo de barro 10x 20 x 20 cm referem-se aos arremates nos vãos de 
portas e janelas, a ½ parede da copa e as jardineiras no semi-perímetro da varanda. 

4.2 - Esquadrias e ferragens 
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Para execução das esquadrias, deverão ser feitos preliminarmente os levantamentos e 
medições no local para conferi-las com o projeto e, posteriormente, assentá-las nos vãos 
e locais indicados, observando prumo e nível das mesmas, bem como pelo seu perfeito 
funcionamento.  
 

As portas serão de madeira lisa para verniz, com espessura de 3,5 cm  e as janelas serão 
em alumínio anodizado com pintura eletrostática branca, instalada sobre peitoris de 
mármore branco com largura de 15 cm. 

Todas as ferragens serão em acabamento cromado de 1ª linha e não poderão receber 
pintura.  

As ferragens deverão ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas 
ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes. 

 
Todas as janelas receberão Persianas Verticais em PVC liso sem bandô, na cor Bege, com 
lâminas de 90 mm; 

 
4.3 – Vidros 

Os vidros utilizados nas esquadrias deverão obedecer a NBR 11706 e NBR 7199. 

No box do banheiro será instalado vidro temperado com 2 folhas ( 1 fixa e outra de correr) 
ambas na espessura de 8 mm. 

5.0 – COBERTURAS 

5.1 – Cobertura 

Todas as telhas onduladas serão substituídas por novas, de idêntica especificação. 

Com relação ao madeiramento, foi considerado uma substituição das peças danificadas  
do telhado existente em até 30% da área do mesmo. 

Na varanda lateral leste e sobre o novo tanque, será construído novo telhado idêntico ao 
existente, com telhas onduladas e estrutura de madeira de lei. 

As cumeeiras também serão novas.  

No perímetro de cima  da água do telhado mais baixa, que cobre as salas da Mona 
Cagarras, serão instalados rufos metálicos. 

 

5.2 – Impermeabilizações 
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Os  pisos do banheiro serão impermeabilizados com manta asfáltica subindo nas paredes 
até 20 cm de altura. 

As paredes do banheiro receberão impermeabilização rígida  com argamassa 
impermeável, seguida de 3 demãos de emulsão asfáltica e acrílica. 

 

 

 

6.0 – REVESTIMENTOS 

 

6.1 -Revestimentos (interno e externo) 

Neste item foram considerados a execução de chapisco e emboço nas paredes novas do 
depósito, nas paredes do muro de arrimo, na parede da copa e na parede externa do tanque. 

Aqui também foram considerados a execução de revestimentos cerâmicos extra 20 x 20 
cm, na cor branca nas paredes internas do banheiro, do novo depósito, da copa e na parede 
externa do tanque. 

 

-Engloba também a bancada e tampo de granito cinza andorinha da copa, bem como os 
peitoris de mármore branco de largura = 15 cm das janelas.  

6.2 - Forros e elementos decorativos 

Foram aqui consideradas as trocas dos forros de todas as salas, considerando-se o forro 
novo de gesso acartonado e respectivo barroteamento. No banheiro deverá ser utilizada a 
placa verde, resistente à umidade. Nas demais áreas do forro as placas serão brancas. 

 

6.3 – Marcenaria e serralheria 

Neste item foi considerado o fornecimento e execução de grades de ferro externas aos 
vãos das janelas e o portão de ferro em 2 folhas de 0,70m do novo depósito. 

No preço unitário do portão foi considerado MAT + MDO = 50% + 50% = 100%. 

 

6.4 – Pintura 

As  paredes internas e externas receberão selador, após preparo com lixamento. 
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As janelas e portas de madeira receberão pintura imunizante  , após preparo com 
lixamento. 
 
As paredes internas, após o selador, receberão massa Pva e as paredes externas , também 
após o selador, receberão massa acrílica. 
 
Nas paredes internas, após emassamento, serão aplicadas 2 demãos de tinta PVA. 
 
 
Nas paredes externas, após emassamento, serão aplicadas 2 demãos de tinta PVA acrílica.  
 
As janelas e portas , após o imunizante, receberão 2 demãos de verniz. 
 
As grades das janelas dos banheiros e cozinha serão pintadas com tinta esmalte sintético. 
 
Os muros, após lixamento, serão pintados com tinta acrílica. 
 
As tintas utilizadas deverão ser de uma destas três marcas: Coral, Suvinil e Sherwin-
Williams. 
 
 
7.0 – PAVIMENTAÇÕES 
 
7.1 -  Pavimentaçõe 
 

 
Em todos os locais, internos e externos, que tiveram os respectivos pisos demolidos, 
(novo  depósito, banheiro e varanda) serão executados os contrapisos. 
 
Sobre os contrapisos serão executados piso cerâmicos esmaltado extra 30x30cm 
antiderrapante na cor cinza claro, no banheiro, no novo depósito, na copa e na varanda. 
 
Na sala dos analistas e na sala de reunião os pisos serão laminados, da Durafloor , 
Eucafloor ou similar, na cor cinza claro. 
 
7.2 - Rodapés, soleiras 
 
Na sala dos analistas e na sala de reunião os rodapés  serão laminados, na padronagem 
dos pisos laminados, da Durafloor , Eucafloor ou similar, na cor cinza claro. 
 
Sob a porta de acesso ao novo depósito,  sob a porta do depósito/sala dos analista, sob a 
porta do banheiro e sob a porta da sala de reunião/varanda serão fornecidas e instaladas  
soleiras de granito cinza andorinha. 
 
8.0 – INSTALAÇÕES 
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8.1 - Aparelhos e Metais. 
 
Neste item foram considerados o fornecimento e colocação das louças (bacia sanitária,  
cuba inox e lavatório com coluna), metais e acessórios (registros, rabichos, sifãos, 
torneiras para pia e tanque, filtro de àgua de parede Aqualar , tampo para vasos, 
papeleira de inox, saboneteira de inox e  barras para deficientes) com acabamentos 
cromados do banheiro, da copa e do tanque externo. 
Foi considerado para o banheiro o fornecimento e a colocação de exaustor Ventokit 
 
 
 

 

8.2 - Instalações elétricas 

Não haverá a necessidade de aumento de carga no imóvel. A carga existente será 
suficiente para abastecer as instalações novas da reforma. 

Além disso, toda a fiação dos circuitos que passam por cima dos forros de gesso 
acartonado  serão tubuladas com eletrodutos, com a substituição dos fios soltos, onde 
necessário. 

As tomadas e interruptores serão substituídas por novas e será instalado novo QDL com 
novos disjuntores, com a redistribuição dos circuitos elétricos. 

Haverá acréscimo de circuito na iluminação dos novos telhados da varanda e tanque. 
 

8.3 - Instalações hidráulicas e sanitárias 

Serão executados serviços de manutenção e substituição por materiais novos, onde 
necessário, de forma que as instalações de esgoto e água fria fiquem funcionando 
perfeitamente. 

A canalização de água fria será em PVC soldável, dimensões conforme projeto, ref. Tigre 
ou similar. 

 Registros e válvulas em bronze, dimensões conforme projeto, ref. Fabrimar ou similar. 

 Será aproveitada a caixa d`água existente no prédio. 

 As tubulações e conexões de esgoto e de gordura serão em PVC série “Esgoto”, 
dimensões conforme projeto, ref. Tigre ou similar. 

 Os ralos sifonados e secos serão em PVC, com grelha e porta grelha metálicos, nas 
dimensões indicadas em projeto, ref. Tigre ou similar. 
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 As caixas sifonadas, de gordura e de inspeção, nas dimensões indicadas em projeto, 
serão constituídas em anéis de concreto,   

Os esgotos primários e secundários serão dirigidos à tubulação existente de diâmetro de 
100mm na área do antigo banheiro; os esgotos da pia da copa serão interligados na caixa 
sifonada do banheiro e os efluentes do tanque  à caixa de sabão, que por sua vez serás 
interligada na Caixa de inspeção existente. 

8.4 – AR Condicionado. 

Neste item foi considerado apenas a instalação de dois equipamentos  Splits de 9000 Btus 
cada. 
 

Por informação do cliente, tais equipamentos encontram-se no local da obra. 

 
 

9.0 – COMPLEMENTOS. 

9.1 - Calafete e limpeza 

Este item contempla a limpeza final da obra para posterior entrega da mesma ao cliente. 


