Especificagdo Técnica n? 2023.0807.00060-8
Assunto: Contratacdo de servigco PJ para Execugdo da obra do Espago Manguezal na APA de Guapi-Mirim

FUNBIO

Prezados Senhores,

No recOncavo da Baia de Guanabara, a 50 minutos do centro do Rio de Janeiro,
encontram-se as Unidades de Conservacao (UC) Federais administradas pelo Instituto
Chico Mendes de Conservacao da Biodiversidade — ICMBio, Area de Protecdo Ambiental de
Guapi-Mirim e Estacéo Ecoldgica da Guanabara. A primeira foi criada em 1984, e a segunda,
em 2006, sendo que o principal objetivo de criagcdo de ambas as unidades foi a conservacgao
dos manguezais, de ecossistemas associados e de sua fauna caracteristica, na por¢gdo mais

preservada da Baia de Guanabara, no Estado do Rio de Janeiro.

Com uma éarea aproximada de 14.000 ha, sendo 7.000 ha terrestres e 7.000 ha
aquaticos, a APA de Guapi-Mirim e a ESEC da Guanabara abrigam os maiores
remanescentes de manguezal do Estado do Rio de Janeiro. Ambas UC sdo administradas
de forma integrada, compartilhando infraestrutura, equipamentos e pessoal, pela instancia

administrativa denominada Nucleo de Gestao Integrada da Guanabara - NGI da Guanabara.

Tanto a APA quanto a ESEC dispdem de planos de manejo devidamente publicados
e em execucdo. Anualmente, a sede conjunta destas duas unidades recebe um grande
publico de visitantes, formado por estudantes da rede publica, privada, universidades,
pesquisadores, visitantes institucionais, dentre outros. Todavia, a sede dispde apenas de um
pegueno auditorio para 20 pessoas e nao dispde de um espaco adequado para exposicdes,
nem para a realizacdo de outras atividades ludicas e educativas. Ha um grande potencial
para ampliar esta visitagcdo, mas, para isso, € necessario dotar a sede conjunta de uma
melhor infraestrutura e, para tal, foi realizado levantamento topografico no terreno da sede,
e selecionado um local para a edificacdo de um espaco multiuso, denominado Espaco
Manguezal. Este termo de referéncia tem o objetivo de viabilizar a contratacdo de empresa

para Execucéo da obra do Espaco Manguezal.

1. Objeto

Servico de Execucéo da obra do Espaco Manguezal.
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2. Lista Mestra de Documentos

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E SONDAGEM
AGF458-ORC-DOC-REL-001-20201026-R00.pdf — Relatério de Sondagem
AGF458-ORC-DOC-TOP-001-20201026-R00.pdf — Levantamento Planialtimétrico 01/05
AGF458-ORC-DOC-TOP-002-20201026-R00.pdf — Levantamento Planialtimétrico 02/05
AGF458-ORC-DOC-TOP-003-20201026-R00.pdf — Levantamento Planialtimétrico 03/05
AGF458-ORC-DOC-TOP-004-20201026-R00.pdf — Levantamento Planialtimétrico 04/05

AGF458-ORC-DOC-TOP-005-20201026-R00.pdf — Levantamento Planialtimétrico —
sondagem 05/05

Relatérios de Topografia e Sondagem

ESTRUTURA

2102-04-GUAMAN-PE-FL01-FORFUN_RO1 - FORMA DA FUNDACAO
2102-04-GUAMAN-PE-FL02-FORCOB_RO01 - FORMA DA COBERTURA E CUMEEIRA
2102-04-GUAMAN-PE-FLO3-CORT_RO1 - CORTE A-A/B-B
2102-04-GUAMAN-PE-FLO4-ARMFUND RO0O - ARMADURAS DAS SAPATAS E PILARES

2102-04-GUAMAN-PE-FLO5-ARMFUND RO0OO - ARMADURAS VIGAS TRAVAMENTO E
BALDRAMES

2102-04-GUAMAN-PE-FL06-DETLIG ROO - DETALHES DE LIGACOES - DET 1/2/3
2102-04-GUAMAN-PE-FLO7-DETLIG ROO - DETALHES DE LIGACOES - DET 4/5/6

2102-04-GUAMAN-PE-FL08-ARMFUND RO1 - ARMADURA RADIER / SAPATA CORRIDA
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ARQUITETURA
AGF466-AQ3-SEDE-001-IMP-20210511-R01.pdf — Implantagéo

AGF466-AQ3-SEDE-002-PLA-20210511-R01.pdf — Planta Nivel + 0,00 - planta de
acabamentos e layout

AGF466-AQ3-SEDE-003-PLA-20210511-R01.pdf — Planta Nivel + 0,00 - planta de

arquitetura

AGF466-AQ3-SEDE-004-PLA-20210511-R01.pdf — Planta Nivel 0,00 - paginacao de piso
AGF466-AQ3-SEDE-005-PLA-20210511-R01.pdf — Planta Nivel 2,70 - planta de arquitetura
AGF466-AQ3-SEDE-006-COB-20210511-R01.pdf — Planta Nivel 6,24 - planta de cobertura
AGF466-AQ3-SEDE-007-COR-20210511-R01.pdf — Cortes AA e BB
AGF466-AQ3-SEDE-008-COR-20210511-R01.pdf — Cortes CC
AGF466-AQ3-SEDE-009-ELE-20210511-R01.pdf — Elevacdes 01 e 02
AGF466-AQ3-SEDE-010-ELE-20210511-R01.pdf — Elevacgdes 03 e 04

AGF466-AQ3-SEDE-011-AMP-20210511-R01.pdf — Ampliac6es Areas Molhadas — Planta e

Corte

AGF466-AQ3-SEDE-012-AMP-20210511-R01.pdf — Ampliacao bebedouros — Ampliacéao
depdsitos de material de limpeza

AGF466-AQ3-SEDE-013-AMP-20210511-R01.pdf — Ampliac6es - Areas de Apoio — Plantas
e Corte

AGF466-AQ3-SEDE-014-AMP-20210511-R01.pdf — Ampliacées - Areas de Apoio —
Elevacbes

AGF466-AQ3-SEDE-015-AMP-20210511-R01.pdf — Ampliacéo — parede de bambu

AGF466-AQ3-SEDE-016-AMP-20210511-R01.pdf — Ampliacdo — parede de bambu —

plantas e cortes

AGF466-AQ3-SEDE-017-AMP-20210511-R01.pdf — Ampliacdo Cobertura — Cortes e
Detalhes
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AGF466-ORC-DOC-MEM-001-20210511-R00.pdf — Memorial Descritivo de Arquitetura

COMBATE A INCENDIO
AGF466-IC3-SEDE-PLA-001-20200126-R00.pdf — Implantacéo
AGF466-1C3-SEDE-PLA-002-20200126-R00.pdf — Planta do Térreo

AGF466-IC3-SEDE-MEM-001-20210511-R00.pdf — Memorial descritivo de combate a

incéndio

INSTALACOES ELETRICAS
AGF466-EL3-SEDE-PLA-001-20210511-R00.pdf — Elétrica — lluminac¢éo Planta do Térreo
AGF466-EL3-SEDE-PLA-002-20210511-R00.pdf — Elétrica — Tomadas — Planta do Térreo

AGF466-EL3-SEDE-MEM-001-20210511-R00.pdf — Memorial descritivo de instalacdes

elétricas

AGF466-EL3-SEDE-PL0O-001-20210511-R00.xIs — Planilha de orcamento — quantitativo

INSTALACOES HIDRAULICAS

AGF466-HD3-SEDE-PLA-001-20210511-R00.pdf — Hidraulica — Implantacéo
AGF466-HD3-SEDE-PLA-002-20210511-R00.pdf — Hidraulica — Planta do Térreo
AGF466-HD3-SEDE-PLA-003-20210511-R00.pdf — Hidraulica — Planta da Cobertura
AGF466-HD3-SEDE-PLA-004-20210511-R00.pdf — Hidraulica — Isométricos de agua fria

AGF466-HD3-SEDE-MEM-001-20210511-R00.pdf — Memorial descritivo de instalacdes

hidraulicas

AGF466-HD3-SEDE-PLO-001-20210511-R00.pdf — Planilha de orgamento — quantitativo
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ESGOTAMENTO SANITARIO
biodigestor-esquema

Esquema Vertical

Memorial Rede Coletora APA ESEC
Planta Rede Esgotos

Rede Coletora - Planilha Orcamentaria
Rede de Esgotos APA ESEC

Todos os arquivos acima podem ser acessados através do link: https://funbio-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/denise silva funbio org br/EaqgllqcdV9dKntFnKmE2T30B
IVNgz-DMOKZPYGtgpJH5Iw

Nas figuras abaixo, observa-se a arquitetura dos cortes diagonal, longitudinal e transversal
do Projeto Executivo de do Espago Manguezal.
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Figura 1: Corte Diagonal C
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Figura 2: Corte Longitudinal B

Planta Nv. 2,70
am G

p= e = = =6
ﬁ%‘ﬁ%ﬁ%ﬁ_mjf_fﬁﬂﬁf_“ﬁﬁﬁllﬁ@%_m_ﬁ@ﬁ_ﬂm_m=_=_ﬁ?ﬁ“ﬂﬁ%m_ﬁ?ﬁ‘“}ﬁéﬁ_mﬁ@ﬁ_ﬁm&“ e
A E.ERTE TRAMSVERSAL A

Figura 3: Corte Transversal A
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3. Visita Técnica Obrigatoéria

A localizacdo da obra em questdo deve ser considerada como aspecto importante
devido ao fato de estar situada junto a sede de duas unidades de conservacéo e proxima a
area de preservagdo permanente da margem de um rio. Levando-se em consideracdo a
interagdo com o espaco e obras ja existentes na sede do ICMBIio e a necessidade de um
plano de gestdo de residuos, considera-se a visita técnica como obrigatoria para as
empresas que participaram do certame, para esclarecimentos gerais e conhecimento do
contexto da obra. Na visita técnica atentar para o reconhecimento detalhado do local,

aspectos logisticos, dentre outros.

Todas as despesas e deslocamentos necessarios a realizacdo da visita técnica

correrdo por conta das empresas.

4. Qualificacao técnica e experiéncia da Proponente
A empresa contratada devera possuir e apresentar 0s seguintes requisitos:

a) Documentacao
e Certidbes de Acervo Técnico do responsavel técnico com pelo menos 03 (trés)

obras de porte semelhante.

e A empresa deve comprovar execucdo de montagem de pelo menos 01 (uma)
estrutura de metdlica com 5.193kg ou superior, por meio da apresentacao de
ART’s/RRT’s e/ou atestados de capacidade técnica emitidos em favor da empresa.
No caso de apresentacdo de atestados, nestes devera constar: nome (razdo
social), CNPJ e endereco completo da Contratante e da Contratada; caracteristicas
do trabalho realizado (denominagéo, natureza, descricdo e finalidade); local de
execucao dos servicos; periodo de realizacdo (dd/mm/aa a dd/mm/aa); e data da

emissao, nome, cargo e assinatura do responsavel pela emissao do atestado.

b) Cronograma fisico-financeiro

Apresentar proposicdo de cronograma de execucdo fisico-financeiro de forma

detalhada e em itens.
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C) Plano de gestdo de residuos

Uma vez que a obra se localiza dentro de uma area ambientalmente sensivel, préxima
a areas de preservacao e dentro de uma Unidade de Conservacao Federal, em anexo a
proposta, deve ser apresentado um documento informando como sera realizada a gestéo
dos residuos sdlidos oriundos da obra e sua destinagéo, deixando clara a obrigacdo e o
compromisso da PROPONENTE em observar e atender as normas pertinentes e seu

compromisso referente aos terceiros e aos fornecedores envolvidos no processo.

5. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

Faz parte do escopo de responsabilidade da empresa CONTRATADA para a

execucao da obra:
a) Locacao da obra em conformidade com o projeto arquitetonico de implantagéo;

b) Execucdo de sondagens complementares do terreno se necessario, e reavaliacao das

fundacdes estimadas, com parecer técnico de um consultor em geotecnia,
c) Detalhamento do projeto de fabricacdo das estruturas metalicas e de madeira;

d) Fornecimento do Documento de Origem Florestal (DOF) de todas as madeiras

utilizadas na obra;

e) Ensaios laboratoriais de controle tecnolégico do concreto, aco e madeiras, de acordo

com as normas técnicas pertinentes.

f) Canteiro de Obras: A CONTRATADA deverd submeter a aprovacdo prévia da
CONTRATANTE o projeto de implantacdo do canteiro das obras e servigos
provisorios, contendo todas as informacdes necessarias para defini-las e precisa-las.

g) A CONTRATADA devera projetar e fornecer os materiais e mao de obra para
construir, operar e manter no canteiro de obras e de suas instalagbes provisérias:
escritorio, oficinas, depdsitos, sanitarios, tapumes, garagem, redes de agua, esgoto,
luz e forca, equipamentos e demais instalacdes necessarias ao perfeito desempenho

das atividades nos servigos contratados;
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A CONTRATADA devera, na elaboragédo do projeto de implantacdo de seu canteiro
de obras, tomar cuidados especiais para evitar eventuais alteracdes das condicdes
de escoamento das aguas pluviais e de qualquer outro acidente natural que possa vir

a comprometer construgdes ou logradouros existentes;

Os agregados ensacados/embalados deverdo ser armazenados logo apds seu
recebimento no canteiro de obras, em depositos isentos de umidade e a prova de
agua, adequadamente ventilados, providos de piso de madeira devidamente isolados
do solo, devendo ser obedecidas as Normas Brasileiras pertinentes; Os acos deverao
ser depositados em patios revestidos em pedriscos, e colocados sobre travessas de
madeira e classificados por bitola e tipo; As madeiras deverdo ser armazenadas em
locais abrigados, com espagcamento entre as pilhas para prevencéao contra incéndio.
O material proveniente de desforma, quando ndo reaproveitado, devera ser
depositado no local que nao interfira no bom andamento da obra e na circulacao

interna do canteiro;

Outros materiais deverdo ser armazenados de forma a serem asseguradas suas
caracteristicas e condictes de integridade, para ndo alterar as condi¢des intrinsecas

para a sua utilizacao.

Apos a conclusao da obra, o Construtor devera retirar do local, as suas expensas,
todo o pessoal, materiais, equipamentos e quaisquer sucatas e detritos provenientes
da obra, deixando a area completamente limpa, de forma a restabelecer o bom

aspecto local.
As edificacbes serdo demolidas, salvo indicacdo em contrario da Fiscalizacéo.

Infraestrutura: Apds a limpeza do terreno e instalacdo do canteiro de obras, a
CONTRATADA deveré providenciar o gabarito para marcacao da obra de edificacao
com pontaletes de 3x3” e tabuas de 1x12”. As coordenadas geograficas e RN para

implantacéo da edificacdo deverdo ser confirmadas e validadas junto a Fiscalizagao.

Conforme previsto no projeto executivo, as fundac¢des serdo do tipo rasa, constituidas
de sapatas, vigas de travamento, vigas baldrames, sapata corrida e radier. Fundo de

valas para execucdo das sapatas, vigas, sapata corrida e radier, deverdo ser
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compactadas, niveladas e receber uma camada de lastro de brita e de concreto com

consumo de cimento de 150 kg/m3.

As alvenarias de embasamento serdo em blocos de concreto de 14x19x39 cm, com
revestimento impermeavel, espessura minima de 3 centimetros, nas laterais e no

respaldo.

O reaterro de valas devera ser realizado com terra de boa qualidade, sem presenca

de entulhos e/ou materiais organicos, compactados em camadas de até 30 cm.

Superestrutura: Conforme previsto em projetos arquitetbnico e estrutural, a
superestrutura sera em madeira e metalica. O projeto prevé a instalacdo de 08 (oito)

pilares de madeira @ 40 cm para sustentag¢do da cobertura em piramide octogonal.

O tratamento das madeiras devera estar de acordo com as normas: ABNT NBR
16.143 - Preservagcdo de Madeiras - Sistema de Categorias de Uso e ABNT NBR
6.232 - Penetracéo e Retencédo de preservativos em madeira tratada sob presséo.

A estrutura da cobertura serd em perfis metalicos tubulares de seccéo
guadrada/retangular, em aco ASTM-A572-Grau 42. 10 Esta previsto a pintura da

estrutura metalica em tinta esmalte alquidico, cor a ser definido pela Fiscalizacao.

Para execucdo da estrutura metalica, a CONTRATADA devera prever os trabalhos a
seguir descritos: Elaboracéo de projetos de detalhamento e montagem com todas as
informacgdes necessarias a fabricacdo da estrutura, tais como: listas de perfis, chapas,
chumbadores, parafusos, soldas, planos de montagem se pertinentes, além de outras
julgadas necessarias para a perfeita execucdo das estruturas metdlicas e demais

servicos complementares;

Fornecer todos os materiais, incluindo os de consumo tais como: eletrodos,
parafusos, os perfis laminados e chapas - A¢co A572/A572M-18, chumbadores -
A572/A572M-18 ou SAE 1020, porcas e parafusos de alta resisténcia - ASTM C325,
porcas e parafusos comuns (ligacdes secundarias) - ASTM A 307, pecas de pequeno
porte ou parafusos e porcas deverdo estar conforme o prescrito nas normas NBR
8800 e AISC - Specification for Structural Joints Using A325 or A 490, eletrodos - E

70XX, transporte e descarregamento, traslado interno a obra, montagem e instalacao
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completa da estrutura em ambientes urbanos ou rurais, ou em atmosfera industrial

nao muito agressiva,;

Fornecer, instalar e remover todas as estruturas provisorias de travamento
necessarias para a montagem; Fornecimento de chumbadores embutidos no

concreto.

A Fiscalizacao podera solicitar comprovacao da qualidade dos materiais empregados,

tais como certificados de propriedades mecanicas, etc.

A Fiscalizacdo poderd solicitar a qualquer tempo: a) Ensaios em soldas e
comprovacéo de apertos de parafusos. b) Atestados de qualificacdo de soldadores
conforme AWS. c) Levantamentos topograficos e outros julgados necessarios. d)

Nenhum 6nus cabera a contratante por conta destes ensaios ou correcdes solicitadas.

Cobertura Conforme previsto em projetos arquitetonico e estrutural, a cobertura tem
o formato de uma piramide de base octogonal. A cobertura principal sera em telhas
termoacusticas, perfil trapezoidal h=40 mm e chapa galvalume com espessura de
0,50 mm, pré-pintada em ambas as faces, cor(es) a ser validado pela Fiscalizacédo, e
miolo de poliuretano com espessura de 30 mm. 11 A cobertura sobre a area do palco
sera em telhas de policarbonato translacidas, perfil trapezoidal h=40 mm, espessura
de 1,5 mm. Conforme desenho arquitetbnico, o vértice da cobertura é provido de um
sistema de ventilacdo e iluminacdo zenital, constituido por uma piramide de base
octogonal, com as faces laterais cobertas com chapas de policarbonato alveolar de

10 mm.

Sobre a Area Expositiva Externa havera uma cobertura plana em varas de bambd,

conforme desenho arquitetdnico as folhas n° 006 e 016.

No perimetro da cobertura em telhas termoacusticas havera calha em chapa
galvanizada para coleta de aguas pluviais, que serdo direcionadas aos reservatorios

de acumulacao para fins de aproveitamento.

Paredes: As paredes e seus respectivos acabamentos estdo detalhados no projeto

arquiteténico as folhas n° 002 e 003.
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O emprego da tecnologia de paredes secas como o Drywall e Light Steel Framing
contribui para reducéo de custos e prazos, pela alta qualidade do produto e menor
impacto ambiental. De acordo com as normas brasileiras, as dimensdes usuais dos
perfis-guia para drywall séo de 48, 70 e 90 mm e de light steel framing (LST), de 90,
140 e 200 mm. Os perfis para Drywall e LSF tem muitas semelhancas, mas grandes
diferencas de aplicacdo. A principal diferenca entre eles € a funcdo a que serdo
submetidos: o sistema Drywall ndo € estrutural, ndo distribui cargas do edificio,
enquanto o sistema LSF é estrutural, distribui cargas do edificio e deve resistir aos
ventos. Os perfis para Drywall necessitam apenas atuar na vedagao entre ambientes
sustentando o0 peso proprio e 0 das chapas neles fixadas. Para a execucdo das
paredes previstas em LST ou Drywall, a CONTRATADA devera elaborar o projeto de
detalhamento de acordo com as normas técnicas disponiveis, submetendo a
aprovacao da Fiscalizacdo. A execucdo das paredes em LST ou Drywall devera ser

executada por profissional devidamente qualificado ou empresa especializada.

As aberturas de janelas no revestimento de paredes externas em telhas trapezoidais
deverdo ter perfis de arremates no seu perimetro, instalados de tal forma que nao

permita a entrada de 4gua em ocasiao de chuvas.

Pisos: A especificacdo dos pisos esta detalhada no projeto arquitetdnico as folhas n®
003 e 004. Para o inicio dos trabalhos de execucao dos pisos, as instalacdes elétricas
e hidraulicas embutidas no piso deverdo estar concluidas e testadas. Inicialmente
deverd ser feita a regularizacao do terreno através de corte e/ou aterro compactado,
de acordo com as cotas de projeto. Sobre o terreno regularizado e compactado devera
ser espalhada uma camada de brita com espessura média de 3,0 centimetros, e na
sequéncia, camada de lastro de concreto com consumo de cimento de 150 kg/m3. O
piso acabado das areas internas, exceto area do palco, sera em cimentado liso
gueimado, com juntas plasticas de dilatacdo formando quadrados, paginacéo
conforme desenho arquitetdnico, folha n® 004. O piso da area do palco sera em grelha

de concreto para pisos gramados.

As rampas de acesso e calcada externa sera em concreto desempenado. O lava-pés

tera o piso em deck de madeira tratada.
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1)

FUNBIO

Esquadrias e Serralheria: As esquadrias e serralheria estao especificadas no projeto
arquitetdbnico as folhas n°® 002 e 005. Esquadrias de madeira conforme projeto
arquitetdnico, as portas serdo em madeira, compostas por batentes, folhas de portas
e ferragens, do tipo de giro (abrir) ou articulada (camarao). As folhas de portas serao
do tipo soélida (miolo totalmente preenchido), acabamento liso, padrdo Curupixa ou
Tauari, encabecada, para pintura em verniz ou aplicacéo de cera. Os batentes seréo
em madeira de lei, macica, com caixa ha mesma espessura da parede, para receber
guarnicdes de ambos os lados. As guarni¢des serao instaladas em ambos os lados,
com largura de 5 centimetros, do tipo lisa, padrdo Curupixa ou Tauari. A fechadura
sera do tipo externa, com roseta, acabamento escovado, tamanho da maquina de 55
mm, macaneta tipo alavanca em aco inox, resistente a corrosao e alto trafego. As
dobradicas deverdo ser em aco inox ou latdo, com rolamento, dimensionadas de
acordo com o peso da porta. Serralheria Conforme projeto arquiteténico, folha n® 005,
esta previsto a instalacéo de telas mosquiteiro em aberturas de vaos (janelas). A telas
deverdo ser em arame galvanizado ou aluminio, com malha 14, fio 28, com requadro
em aluminio ou PVC, fixadas nos perfis de arremates do revestimento em telhas

metélicas trapezoidais.

Instalacdes Hidraulicas: Os servicos de instalacdes hidraulicas deverdo ser
executados de acordo com o projeto executivo elaborado pela SANDRITEC
CONSULTORIA. Os aparelhos sanitarios estdo especificados no projeto
arquitetonico, folha n°® 011. As marcas e modelos dos insumos especificados em
projeto e/ou memorial descritivo séo referenciais de qualidade, podendo serem

substituidos por outros com equivaléncia comprovada.

Instalacdes Elétricas Os servicos de instalacfes elétricas deverdo ser executados de
acordo com o projeto executivo elaborado pela SANDRITEC CONSULTORIA. Os
servicos de instalacbes elétricas deverdo ser executados por profissionais

devidamente qualificados, sob a supervisdo de um engenheiro eletricista.

Pintura: Todas as pecas de madeira, pilares, batentes e portas, receberdo
acabamento final em verniz Sparlack Cetol natural acetinado. Todas as paredes em
drywall (gesso acartonado) receberdo acabamento em tinta acrilica linha premium,

cores a serem definidas pela Fiscalizag&o, precedidas de regularizacdo com duas
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deméos de massa acrilica. As muretas de alvenaria revestidas com argamassa
também receberdo pintura em tinta acrilica linha premium, precedidas de

regularizacdo com duas demaos de massa acrilica.

kk)  Servicos Complementares: Concluidos os servicos, a CONTRATADA devera
providenciar a limpeza final pds-obra. A obra devera ser entregue totalmente limpa e
pronta para uso, de todas as dependéncias da edificacéo, inclusive limpeza dos
aparelhos e metais sanitarios, revestimentos de paredes e de pisos, inclusive com
remocdo de respingos de tintas, de etiquetas ou adesivos de protecdo. Todo o
entulho, sobras de materiais, instalacdes provisorias, ferramentas e equipamentos

utilizados na obra deverdo ser removidos para a entrega da obra.

6. Prazos e Forma de Pagamento
O prazo estimado para a conclusao da obra € de 7 (sete) meses.

O pagamento sera feito mensalmente, em 7 (sete) parcelas, conforme a autorizacao

para inicio da obra e as posteriores medi¢cdes dos servicos executados.

A remuneracdo ocorrerd mediante a confirmacdo das medicBes dos servicos pelo
Fiscal da obra, que deverao ser executados em conformidade com o previsto no cronograma

fisico-financeiro anexo a este Termo.

O quadro abaixo estabelece o cronograma das parcelas de pagamento.
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Etapa

Més 1

Més 2

Més 3

Més 4

Descricao

Servicos
executados
conforme
cronograma fisico

financeiro

Servicos
executados
conforme
cronograma fisico

financeiro

Servicos
executados
conforme
cronograma fisico

financeiro

Servicos
executados
conforme
cronograma fisico

financeiro

Valor do
Pagamento
em % do
valor total da

contratacao

12,81

16,43

17,70

17,42

Dias estimados
para entrega da
Etapa apds
assinatura do

contrato

30 dias

60 dias

90 dias

120 dias

FUNBIO

Etapas das
Obras

Conclusao da

12 medicao

Conclusao da

22 medicao

Conclusao da 32
medicao

Conclusao da 42

medicao
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Servicos
Més 5 executados
conforme
. 14,01
cronograma fisico

financeiro

Servicos
Més 6 executados
conforme
. 11,71
cronograma fisico

financeiro

Servigos
Més 7 executados
conforme
. 9,92
cronograma fisico

financeiro

FUNBIO

Conclusao da 52

150 dias medicdo

Conclusao da 62

180 dias medicdo

Conclusao da 72

210 dias medicdo

Os pagamentos serdo realizados em até 10 (dez) dias uteis, contados a partir do

recebimento no FUNBIO do Termo de Recebimento e Aceite — TRA correspondente a etapa

dos servicos realizada, acompanhado da planilha de medicdo atestada pelo Responsavel

Técnico e contra apresentacdo do documento de cobranca (nota fiscal).

7. Obrigag0Oes gerais da empresa a ser contratada

a) Executar a obra de acordo com os projetos, memoriais descritivos e especificacfes

técnicas entregues, e de acordo com as Norma Técnicas da ABNT;

b) Fornecer toda a mao de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a

perfeita execugdo da obra;

C) Fornecer toda a logistica de entrega dos materiais;

d) Instalar o canteiro de obras e manté-lo limpo e organizado, providenciando a retirada

de entulho;
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e) Indicar o engenheiro responsavel pelas atividades, registrado no CREA, devendo este
estar presente de forma peridédica, bem como nos momentos de atividades criticas e

nas visitas de inspecéao pela fiscalizacao;

f) Implementar e disponibilizar o diério de obra, com o registro de informagdes assinado
pelo engenheiro responsavel como: recursos humanos na obra; atividades
executadas; principais entradas de materiais ou equipamentos; decisdes tomadas e
mudancas; condicfes do tempo; eventuais impedimentos de frentes de servico; e

outras informacdes relevantes (falta de recursos, falta de energia, paralisacdes etc.).

9) Assegurar que todos os colaboradores estejam cobertos por seguro de vida e

acidentario e oferecer todos os equipamentos de Protecao, seguindo a legislacao;

h) Responsabilizar-se pela guarda de todos os materiais aplicaveis a obra.

)] Locacéo das Obras

A CONTRATADA devera obedecer as referéncias topograficas para amarracdo da
obra no que se refere aos alinhamentos e niveis a serem adotados, referenciando-se aos

marcos do IBGE.

Ser4 de Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a protecdo e
conservacao dos marcos topograficos destinados ao perfeito controle de execucao da obra,

assim como toda topografia necesséaria aos servicos.

A CONTRATADA também devera seguir os métodos construtivos estabelecidos no
projeto executivo; entretanto, havendo necessidade de readequacdo, deverdo ser
apresentadas novas solucdes, desde que nédo contrariem o Termo de Referéncia e sejam

previamente aprovados pela CONTRATANTE.

Quaisquer divergéncias encontradas entre os elementos fornecidos e as condicfes

locais deverdo ser imediatamente comunicadas a CONTRATANTE.

Aquelas que impliqguem em modificacdes de Projeto devem ser aprovadas pela
CONTRATANTE, de modo a ndo provocar diminui¢cdes indesejaveis no ritmo das obras, nem

no valor do contrato.
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Os servicos de topografia serdo executados com a precisdo exigida em obra dessa
natureza. As cadernetas de campo das turmas de topografia da CONTRATADA estarao

sempre a disposicao.

Qualquer erro de locagéo cometido pela CONTRATADA que possa ocasionar desvios
e irregularidades na obra executada obrigara a CONTRATADA a demolir e refazer a parte
afetada da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE

)] Fornecimento de Mao de Obra, Equipamentos, Servi¢cos e Materiais

A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, servicos
especializados e materiais necessarios para executar totalmente as atividades relacionadas

com o0s servicos especificados.

A empresa CONTRATADA devera fornecer todos os materiais, EPIs (equipamentos
de protecéo individual), equipamentos em geral, ferramentas, maquinarias, mao-de-obra e

tudo o mais necessario a perfeita execucéo da obra.

As leis sociais sao de inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA, assim

como alimentacao e transporte dos seus funcionarios.

Devera a empresa CONTRATADA atender a legislacdo de seguranca no trabalho

vigente.

Para que a implantacdo das obras seja efetuada com eficacia, é indispensavel que
todos os servicos sejam realizados por profissionais habilitados, obedecendo fielmente as
determinacdes do Projeto Executivo e da CONTRATANTE.

Todos os servicos de carater especial deverdo ser realizados com mao-de-obra

especializada, para que a obra se apresente dentro do padréo de qualidade requerido.

Durante a execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera manter contato com a
CONTRATANTE para troca de informacdes e orientagdes técnicas, e definicdo de tarefas,

prazos e critérios para aprovacao e adequacao de estudos a execucao.
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k) Cadastro “AS BUILT”

A CONTRATADA serd responsavel por elaborar os desenhos que registrem com
precisao todas as caracteristicas das obras, como, por exemplo, as dimensdes e locacbes
das obras como efetivamente foram executadas, as etapas de construgdo, as eventuais

substituicbes de materiais e equipamentos e quaisquer outras modificagdes significativas.

Este documento - “As Built” - € importante para minuciar a eventual necessidade de
futuros reparos, manutencbes e reformas, facilitando localizacdo e conhecimento da

estrutura existente etc.

E importante assinalar que as modificacdes no Projeto deverdo ser introduzidas ao
longo do desenvolvimento dos servigos, que ao término das obras serdo os préprios
desenhos “As Built”, nos padrbes aprovados pela CONTRATANTE.

O trabalho consiste no levantamento de todas as modificagcbes existentes,
transformando as informacdes aferidas em um desenho técnico que ira representar a

situacao de ‘Construido’ da obra.

) Mobilizagdo e Desmobilizagéo

A mobilizacdo consiste no preparo e na disponibilizacdo, no local da obra, de todos
0S equipamentos, mao-de-obra, materiais e instalacbes necessarias a execucao dos

servicos contratados.

A CONTRATADA devera iniciar a mobilizacdo imediatamente apds a emissédo do
Termo de Autorizagdo para inicio dos Servi¢os, de acordo com 0s prazos e necessidades
estabelecidos no Cronograma de Obra e no planejamento executivo das instalacdes do

canteiro de obras.

A desmobilizacdo compreende-se na retirada de todas as estruturas do canteiro de
obras, incluindo os equipamentos, a desmobilizacdo do pessoal e a limpeza geral da area,

a fim de reconstitui-la para a situagao original.
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m) Licenciamento e Taxas

Serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA a obtencao das outras licencas
ou autorizacdes relativas a execucao das obras assim como o pagamento de taxas diversas
junto as autoridades municipais, estaduais e federais, considerando que a obra possui Alvara
da Prefeitura Municipal de Guapimirim.

Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA a prevencdo e o reparo de danos
causados a terceiros por seus equipamentos, pessoal ou por firmas prestadoras de servi¢cos

e/ou fornecedoras de materiais e equipamentos.

n) Da Garantia da obra

A empresa a ser contratada deve, de acordo com o artigo 618 da Lei n° 10.406 de
10/01/2002 do Novo Caédigo Civil Brasileiro, dar garantia da referida obra civil por periodo de
5 (cinco) anos, a contar da data de entrega e aceite da obra.

8. Consideracfes Gerais

O presente Termo de Referéncia normatiza e estabelece as condi¢Bes béasicas a
serem observadas pela CONTRATADA na execuc¢ao das obras, sendo parte integrante do
Contrato, devendo este ser observado também por terceiros quando da execucdo de

servicos especializados.

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execucdo de todas as atividades
necessarias a completa realizagcdo dos servicos contratados, em consonancia com as
prescricdes contidas no Contrato, nas Especificac6es Técnicas, nas Planilhas de Orgcamento

e no Cronograma de execuc¢ao das obras.

Ficam reservados a CONTRATANTE o direito e a autoridade, com a participagéo do ICMBIo
para resolver todo e qualquer caso singular que porventura esteja omisso neste Termo de
Referéncia, e que nédo seja definido em outros documentos contratuais, como 0 proprio

Contrato ou documentos de projeto.

Na existéncia de servicos néo especificados, a CONTRATADA somente poderé executa-los
apos a aprovacao prévia e formal da SMMA/PMVR e CONTRATANTE.
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