
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 2023.0927.00165-2 

 
 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PJ PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO BATALHAO DE POLÍCIA MILITAR DE MATUPÁ 

PROGRAMA REM MT 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Projeto REED Early Movers Mato Grosso (REM Mato Grosso) consiste na 
remuneração sobre resultados (ex-post) de reduções de emissões de gases de efeito estufa 
oriundas do desmatamento. A contribuição financeira será provida pelo Banco Alemão de 
Desenvolvimento (KfW), e o objetivo superior do Projeto enfoca a redução significativa de 
emissões oriundas do desmatamento no Estado.  

 
A gestão do Projeto é compartilhada entre o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

(FUNBIO) e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT).  
 
O FUNBIO, na sua função de Agente Financeiro, será responsável pela gestão 

financeira do Programa, contratação de compras e aquisições e lançamentos de editais para 
seleção de parceiros executivos em cada subprograma a implementar, de acordo com as 
determinações da Estratégia de Repartição de Benefícios (ERB).  

 
A SEMA-MT é a Entidade Executora é responsável pela gestão técnico-

administrativa do Projeto, gerindo a arranjo institucional local em MT para a consecução do 
programa.  

 
Do total de recursos previstos, 60% serão disponibilizados a três Subprogramas: a) 

Subprograma Agricultura Familiar Sustentável e Povos e Comunidades tradicionais (nos 
biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal); b) Subprograma Territórios Indígenas; e c) 
Subprograma Produção Sustentável, Inovação e Mercados.  

 
Os demais 40% serão disponibilizados para o Subprograma Fortalecimento 

Institucional e Políticas Públicas Estruturantes, que visa incrementar a capacidade executiva 
da Política Estadual de Mudanças Climáticas, da Estratégia PCI, dos mecanismos de 
REDD+ e de políticas estruturantes em relação ao REDD+ no Estado do Mato Grosso. 
 

2. OBJETIVO 
 

A presente especificação tem por objetivo à contratação de serviço PJ do ramo de 
engenharia e construção civil para executar a conclusão da obra de reforma e ampliação do 
prédio da Polícia Militar de Matupá.  

 
Com o intuito de fortalecer a segurança pública e aprimorar a prestação de serviços para 

a comunidade, esse projeto visa proporcionar uma infraestrutura moderna e funcional que 
atenda às demandas crescentes da instituição.  

 
Além disso, reconhecendo a importância da preservação ambiental, o projeto de reforma 

e ampliação do prédio da Polícia Militar de Matupá-MT também visa contribuir ativamente 
para o combate ao desmatamento na região, oferecendo apoio aos órgãos responsáveis por 
essa causa. 

 



A conclusão da reforma e ampliação busca não apenas atender às necessidades atuais 
da Polícia Militar de Matupá-MT, mas também preparar a instituição para os desafios 
futuros, garantindo um ambiente de trabalho moderno e funcional. A infraestrutura renovada 
proporcionará uma melhor organização dos espaços e uma logística mais eficiente, 
permitindo que os policiais desempenhem suas funções de forma eficaz e segura. 
 
 

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 

Esta Especificação Técnica tem por finalidade apresentar os serviços requeridos e 
fornece diretrizes básicas para execução da obra de reforma, de acordo com os seguintes 
projetos executivos: 

 
- Projeto Arquitetônico de Reforma e seu memorial descritivo; 
- Projeto Estrutural; 
- Projeto Elétrico de Baixa Tensão; 
- Projeto hidrossanitário; 
- Projeto de Segurança Contra Incêndio 
 
A reforma e ampliação serão compostos por: 
 

• Reforma – Área total: 294,23 m², composto por: 
 
Contendo 4 alojamentos todos sendo suítes, materiais, recepção, cozinha, sala de 

armamento e corredor. 
 
• Ampliação – Área total: 35,82 m², composto por: 
 
Contendo a Sala de Reunião, banheiro, fosso de luz e o COPOM. 
 

3.1 SERVIÇOS REQUERIDOS 
 

• SERVIÇOS PRELIMINARES 
- Instalação da Placa de Obra. 
- Emissão de ARTs para todos os serviços executados e componentes.  
 

•  MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA 
 
- Administração do local de obra 
A construção será obrigatoriamente supervisionada por engenheiro responsável técnico com 
experiência em coordenação de execução de obras de construção civil, devendo, mediante 
aviso prévio, acompanhar a INSPEÇÃO sempre que necessário. 
 

• ESTRUTURA 
 
Toda estrutura deverá seguir o projeto estrutural. Deverá ser realizado o ensaio SPT 
(Standard Penetration Test) em pelo menos 2 pontos para confirmar a resistência do solo 
antes de iniciar a construção da ampliação. O resultado desse ensaio deverá ser fornecido 
ao projetista para que seja realizada uma análise quanto à necessidade de algum reforço 
estrutural ou se a resistência estimada está adequada. 
Infraestrutura 
A fundação será construída utilizando sapata isolada, de acordo com o projeto estrutural. 
Antes de executar as sapatas, deverá ser feito a limpeza da vala e executar uma camada de 
lastro de 5cm de concreto magro sobre a qual as sapatas serão apoiadas.  

  



 
A baldrame deverá ser feita conforme o projeto estrutural. A baldrame deverá ser 
impermeabilizada nas duas faces laterais e na face superior, por inteiro, com tinta asfáltica. 

o Superestrutura 

Os pilares e vigas deverão ser executados conforme projeto estrutural. 

 

• DEMOLIÇÕES 

 
Toda terra, entulho serão destinados a lugar apropriado e licenciado, definido pela 

prefeitura. 
 
 

• PISO 
 

Na parte a ser reformada será retirado todo piso existente e colocado um novo, de 
porcelanato, cinza claro. Na parte a ser ampliada, será utilizado mesmo piso porcelanato; 
todos os caimentos deverão estar direcionados para o ralo, ou para a parte externa do 
ambiente, onde haver caimento errado, este deverá ser corrigido. A Resistencia de todo 
porcelanato será PEI 4 com exceção dos banheiros que poderá ser menor, até um mínimo 
de PEI 2. O contrapiso existente será removido e será feito um novo reforçado para garantir 
a estabilidade e qualidade das peças. 
 

• PINTURA 
 

Será realizada a limpeza, remoção e lixamento da pintura existente. Onde houver 
mofo, será tratado com água sanitária e limpeza adequada. Caso haja indícios de infiltração, 
será feita a correção antes da aplicação da nova pintura. Será aplicado selador nas partes 
externas e fundo preparador nas partes internas, ambos sobre a superfície limpa. Após esse 
tratamento, prosseguiremos com as demais etapas do processo. 

 
o PINTURA EXTERNA 

Para pintura do muro, deverá ser limpo toda sua área, passado fundo preparador e 

tinta acrílica. Toda pintura externa deverá seguir as cores do projeto de fachada. O brasão e 

cores deverão seguir os manuais que serão disponibilizados junto com os projetos. 

 
o PINTURA INTERNA 

 
Deverá ser limpo e retirado todas impurezas e partes soltas, deverá ser aplicado 

fundo preparador antes de toda pintura nova. Toda pintura interna deverá ser na cor branca, 
com tinta acrílica. 

 
 

• FORRO 
 

Será retirado todo o forro existente e substituído por forro de gesso, este que deverá 
ser instalado através da técnica de forro estruturado, e não aramado. 

 
 



• VEDAÇÃO 
 

As paredes serão construídas utilizando tijolos de 6 furos, com dimensões de 
09x14x19 ou tijolos de 11,5x14x19. Em todos os encontros entre a alvenaria e pilares, será 
realizado o processo de "amarração" utilizando tela apropriada ou aço adequado, no 
máximo a cada 3 fiadas de tijolos. Para os encontros entre a alvenaria e a viga superior, 
será feito o encunhamento com tijolos maciços em um ângulo, assentados com argamassa 
específica. Também é possível utilizar apenas argamassa flexível apropriada para esse 
propósito. 
 

o REVESTIMENTO 
 

Será necessário realizar o processo de chapisco, emboço e reboco em toda a 
alvenaria nova. No caso da alvenaria existente, se houver defeitos no reboco atual, será 
necessário refazê-lo para corrigir essas falhas. Assim, garantir um acabamento uniforme e 
de qualidade em toda a superfície da alvenaria. As paredes da cozinha serão colocadas 
revestimento de porcelanato assim como será tirado a cerâmica existente dos banheiros e 
trocada por porcelanato também. 
 
 

• VERGAS E CONTRA VERGAS 
 
As vergas e contravergas serão construídas em concreto armado, utilizando ferro de 8mm, 
com dimensões de 0,10m x 0,10m (altura e espessura). O comprimento das vergas e 
contravergas variará de acordo com a esquadria em questão. Elas serão embutidas na 
alvenaria, sendo necessário que ultrapassem o limite da alvenaria em pelo menos 40cm de 
cada lado. No caso de encontrar algum pilar, as vergas ou contravergas devem ser 
conectadas a esse elemento estrutural, não sendo necessário atravessá-los. 
 

• ESQUADRIAS 
 

Todas as esquadrias existentes serão substituídas. Em casos em que houver a 
mudança de local da esquadria, a alvenaria no local original da esquadria deverá ser refeita. 
Além disso, antes de instalar a nova esquadria no local designado, deverá ser construída a 
verga e/ou contraverga correspondentes. Dessa forma, a estrutura adequada será 
estabelecida para a instalação segura e correta da nova esquadria.  
Todas as esquadrias removidas, que estejam em boas condições, deverão ser guardadas 
para que o proprietário defina sua destinação 
 
 

o JANELAS 
 

As janelas serão de vidro temperado 6mm, estrutura de alumínio. O sistema de 
abertura para as janelas dos banheiros serão tipo MAXIM AR, e a abertura dos outros 
ambientes será de correr, sendo 2 ou 4 folhas. As dimensões e quantidades estão no 
projeto. Os ambientes enclausurados deverão ser instalados um sistema de ventilação 
mecanizada. 

 
o PORTAS 

 
A porta do ambiente destinado ao armamento será fabricada em ferro com 4 

centímetros de espessura. Já a porta de entrada será confeccionada em vidro temperado de 
6 mm, com estrutura de alumínio, abrindo-se para o ambiente interno. As demais portas 
internas serão de madeira de lei, tipo mexicana, sem emendas, com espessura de 3 a 4 
centímetros. Todas as dimensões e quantidades estão devidamente especificadas no 
projeto. 

 



• COBERTURA 
 

Na ampliação, será instalada uma nova cobertura, que consistirá em uma estrutura 
metálica com telhas termoacústicas. Essa cobertura deverá direcionar a água da chuva para 
calhas, que, por sua vez, encaminharão a água para uma caixa pluvial destinada ao 
escoamento adequado das águas pluviais. Esse sistema garantirá a proteção do ambiente 
interno contra as intempéries, proporcionando conforto térmico e acústico, além de garantir 
a devida drenagem da água da chuva para fins de sustentabilidade e controle adequado do 
escoamento. 

 
o RUFO E PINGADEIRA 

Será colocado no topo de toda platibanda rufo pingadeira, em chapa metálica, com 
pelos menos 45cm, e no encontro de parede com telha será coloca rufo em toda extensão, 
onde for viável, tanto a pingadeira quanto o rufo serão feitos em uma peça única, conforme 
imagem abaixo. 

 
Figura 1Rufo e pingadeira em peça única. 

 

• INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
Toda instalação velha deverá ser removida nas partes internas do edifício, e será 

realizada a nova conforme projeto hidrossanitário.  
Será mantida a Fossa Séptica existente, no entanto, será instalado um novo filtro anaeróbio. 
Este novo filtro receberá os resíduos da fossa e os direcionará para o sumidouro novo, 
assim como para o sumidouro antigo. 
Será necessário instalar caixas de dreno nas paredes para os aparelhos de ar-condicionado. 
Essas caixas deverão estar conectadas com tubos de 25mm à tubulação de esgoto prevista, 
a fim de permitir que a água gerada pelos condicionadores de ar seja drenada 
adequadamente para o sistema de esgoto. 
 

 
Figura 2 Exemplo de caixa para dreno de ar-condicionado 



 
 

o LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS 
 
As louças existentes danificadas serão trocadas, e os banheiros novos terão louças 

novas, os vasos serão com caixa acoplada, os chuveiros serão dos que possuem haste de 
controle de temperatura, e potência conforme projeto elétrico, as pias serão com gabinetes. 

 

• INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
Deverá ser executado conforme projeto elétrico. Os ares-condicionados dos 

alojamentos e os chuveiros serão instalados no novo quadro de distribuição. A Entrada de 
energia deverá ser trifásica, porém dependerá da nova ampliação para ter seu 
dimensionamento finalizado. Para este projeto, a bitola de 50mm² é o suficiente, 
dependendo da outra ampliação essa bitola deverá ser redimensionada. 

 

• LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS 
 
Durante a obra deverá ser feito periodicamente a remoção de todo entulho e detritos 

que venham se acumular no local da obra. Depois de concluídos todos os serviços, 
executados todos os arremates necessários, deverá ser feita uma limpeza geral na obra e 
no terreno. 

 

• OBSERVAÇÕES 
 

Obs. 1: As medidas dos projetos de reforma possuem um arredondamento de até 3cm pois 
há uma inconstância das larguras e esquadro das paredes existente e para facilitar a 
compreensão do projeto. 
 
Obs. 2: Os Materiais deverão ser aprovados pela fiscalização antes de sua instalação. 
 
Obs. 3: Simultaneamente a esta obra, haverá outra ampliação e reforma que alterará a 
fachada e aumentara o número de ambientes. No entanto, os recursos financeiros para essa 
segunda intervenção provêm de uma fonte diferente, por isso os projetos estão sendo 
apresentados separadamente. 
 
Obs. 4: No caso de ocorrerem imprevistos ou incompatibilidades entre a obra existente e a 
reforma/ampliação, é imprescindível comunicar imediatamente ao projetista, a fim de que 
sejam prontamente adotadas as soluções adequadas. 
 
 

4. PRAZO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 
 
O prazo total para execução dos serviços é de 06 (seis) meses, após assinatura do contrato. 
 

PRODUTO DESCRIÇÃO 
PRAZO PARA 

ENTREGA 

FORMA DE 
PAGAMENTO 
% DO VALOR 

TOTAL DO 
CONTRATO DE 

CADA 
ENTREGA 

PRAZO PARA 
O ÓRGÃO 
GESTOR 

APROVAR O 
PRODUTO 
(Dias úteis) 

01 

MEDIÇÃO DE 
SERVIÇO DE 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL 01 

30 DIAS 10,0% 10 DIAS 



02 

MEDIÇÃO DE 
SERVIÇO DE 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL 02 

60 DIAS 16,0% 10 DIAS 

03 

MEDIÇÃO DE 
SERVIÇO DE 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL 03 

90 DIAS 24,0% 10 DIAS 

04 

MEDIÇÃO DE 
SERVIÇO DE 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL 04 

120 DIAS 24,0% 10 DIAS 

05 

MEDIÇÃO DE 
SERVIÇO DE 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL 05 

150 DIAS 16,0% 10 DIAS 

06 

MEDIÇÃO DE 
SERVIÇO DE 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL 06 

180 DIAS 10,0% 10 DIAS 

 
 

5. FORMA DE PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento e 
verificação, no Funbio, contra a apresentação da nota fiscal e do Termo de Recebimento e 
Aceite - TRA (documento emitido pelo coordenador do projeto, responsável pelo 
recebimento e aceite, atestando que os serviços foram prestados em conformidade com o 
solicitado, atingindo os objetivos). 

Estão inclusos no custo da contratação a remuneração dos serviços prestados pela 
CONTRATADA, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislação fiscal e 
trabalhista.  
 
 

6. HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 
 Entende-se a necessidade de comprovação da capacidade técnica da empresa 

prestadora de serviços, por meio da apresentação de Atestados Técnicos que demonstrem 

sua experiência na realização de pelo menos 03 (três) obras de construção civil, onde 

também foram prestados os serviços requeridos neste relatório, e que apresentem 

características semelhantes em termos de porte, prazos e escopo desta seleção. Essa 

comprovação deve ser feita por meio de atestados devidamente registrados no CREA, 

fornecidos por entidades públicas ou privadas em nome da empresa proponente. 

 Lembramos que na seleção prevê a realização de visita técnica obrigatória para 

participação do processo, gerando um documento de comparecimento ao local aonde será 

realizado a obra/reforma. 

 É necessário que a empresa proponente tenha em sua equipe técnica, na data da 

seleção, profissionais de nível superior que possuam registro da empresa e dos 

profissionais responsáveis, devidamente registrado(s) no CREA. 



 A Empresa deverá contar com os seguintes profissionais na equipe chave: 

 •Coordenador Geral de Obras, Engenheiro Civil, com experiência em Coordenação 

de execução de obras de construção civil, serviços elétricos, serviços hidrossanitários, e 

serviços de implementação de projeto de proteção contra incêndio, com característica 

semelhantes, porte e prazos compatíveis com o objeto da seleção. 

 •Mestre de obras, com experiência em execução de obras de construção civil, 

serviços elétricos, serviços hidrossanitários, com característica semelhantes, porte e prazos 

compatíveis com o objeto da seleção. 

 


