ESPECIFICACAO TECNICA N° 2023.0927.00165-2 FUNBIO

CONTRATACAO DE SERVICO PJ PARA EXE(;U(;AO DA OBRA DE REFORMA E
AMPLIACAO DO BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE MATUPA
PROGRAMA REM MT

1. INTRODUCAO

O Projeto REED Early Movers Mato Grosso (REM Mato Grosso) consiste na
remuneracao sobre resultados (ex-post) de reducdes de emissdes de gases de efeito estufa
oriundas do desmatamento. A contribuicdo financeira sera provida pelo Banco Alemao de
Desenvolvimento (KfW), e o objetivo superior do Projeto enfoca a reducao significativa de
emissodes oriundas do desmatamento no Estado.

A gestdo do Projeto é compartilhada entre o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
(FUNBIO) e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT).

O FUNBIO, na sua funcdo de Agente Financeiro, sera responsavel pela gestdo
financeira do Programa, contratacdo de compras e aquisicdes e langcamentos de editais para
selecdo de parceiros executivos em cada subprograma a implementar, de acordo com as
determinagfes da Estratégia de Reparticdo de Beneficios (ERB).

A SEMA-MT ¢é a Entidade Executora € responsavel pela gestdo técnico-
administrativa do Projeto, gerindo a arranjo institucional local em MT para a consecucao do
programa.

Do total de recursos previstos, 60% serdo disponibilizados a trés Subprogramas: a)
Subprograma Agricultura Familiar Sustentavel e Povos e Comunidades tradicionais (nos
biomas Amazbnia, Cerrado e Pantanal); b) Subprograma Territérios Indigenas; e c)
Subprograma Producéo Sustentavel, Inovagédo e Mercados.

Os demais 40% serdo disponibilizados para o Subprograma Fortalecimento
Institucional e Politicas Publicas Estruturantes, que visa incrementar a capacidade executiva
da Politica Estadual de Mudancas Climaticas, da Estratégia PCIl, dos mecanismos de
REDD+ e de politicas estruturantes em relagdo ao REDD+ no Estado do Mato Grosso.

2. OBJETIVO

A presente especificacdo tem por objetivo & contratagdo de servico PJ do ramo de
engenharia e construcao civil para executar a conclusédo da obra de reforma e ampliacdo do
prédio da Policia Militar de Matupa.

Com o intuito de fortalecer a seguranca publica e aprimorar a prestacao de servicos para
a comunidade, esse projeto visa proporcionar uma infraestrutura moderna e funcional que
atenda as demandas crescentes da institui¢ao.

Além disso, reconhecendo a importancia da preservacédo ambiental, o projeto de reforma
e ampliagdo do prédio da Policia Militar de Matupa-MT também visa contribuir ativamente
para o combate ao desmatamento na regido, oferecendo apoio aos 6rgaos responsaveis por
essa causa.



A concluséo da reforma e ampliacdo busca ndo apenas atender as necessidades atuais
da Policia Militar de Matupa-MT, mas também preparar a instituicdo para os desafios
futuros, garantindo um ambiente de trabalho moderno e funcional. A infraestrutura renovada
proporcionara uma melhor organizacdo dos espacos e uma logistica mais eficiente,
permitindo que os policiais desempenhem suas fun¢des de forma eficaz e segura.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

Esta Especificacdo Técnica tem por finalidade apresentar os servicos requeridos e
fornece diretrizes basicas para execucdo da obra de reforma, de acordo com 0s seguintes
projetos executivos:

- Projeto Arquitetdnico de Reforma e seu memorial descritivo;
- Projeto Estrutural,

- Projeto Elétrico de Baixa Tensao;

- Projeto hidrossanitario;

- Projeto de Seguranca Contra Incéndio

A reforma e ampliacdo serdo compostos por:
. Reforma — Area total: 294,23 m2, composto por:

Contendo 4 alojamentos todos sendo suites, materiais, recepcado, cozinha, sala de
armamento e corredor.

. Ampliacdo — Area total: 35,82 m2, composto por:
Contendo a Sala de Reuniao, banheiro, fosso de luz e o COPOM.
3.1 SERVICOS REQUERIDOS

e SERVICOS PRELIMINARES
- Instalacdo da Placa de Obra.
- Emissado de ARTSs para todos os servicos executados e componentes.

e MANUTENCAO DE CANTEIRO DE OBRA

- Administracéo do local de obra

A construcdo sera obrigatoriamente supervisionada por engenheiro responsavel técnico com
experiéncia em coordenacéo de execucgdo de obras de construcdo civil, devendo, mediante
aviso prévio, acompanhar a INSPECAQO sempre que necessario.

e ESTRUTURA

Toda estrutura devera seguir o projeto estrutural. Devera ser realizado o ensaio SPT
(Standard Penetration Test) em pelo menos 2 pontos para confirmar a resisténcia do solo
antes de iniciar a construcado da ampliagdo. O resultado desse ensaio devera ser fornecido
ao projetista para que seja realizada uma analise quanto a necessidade de algum reforco
estrutural ou se a resisténcia estimada esta adequada.

Infraestrutura

A fundacgéo sera construida utilizando sapata isolada, de acordo com o projeto estrutural.
Antes de executar as sapatas, devera ser feito a limpeza da vala e executar uma camada de
lastro de 5cm de concreto magro sobre a qual as sapatas serdo apoiadas.
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Lastro de concreto ssmples
A baldrame devera ser feita conforme o projeto estrutural. A baldrame devera ser
impermeabilizada nas duas faces laterais e na face superior, por inteiro, com tinta asfaltica.

o Superestrutura

Os pilares e vigas deverao ser executados conforme projeto estrutural.

DEMOLICOES

Toda terra, entulho serdo destinados a lugar apropriado e licenciado, definido pela
prefeitura.

PISO

Na parte a ser reformada serd retirado todo piso existente e colocado um novo, de
porcelanato, cinza claro. Na parte a ser ampliada, sera utilizado mesmo piso porcelanato;
todos os caimentos deverdo estar direcionados para o ralo, ou para a parte externa do
ambiente, onde haver caimento errado, este devera ser corrigido. A Resistencia de todo
porcelanato serd PEI 4 com exce¢do dos banheiros que podera ser menor, até um minimo
de PEI 2. O contrapiso existente sera removido e seré feito um novo reforgado para garantir
a estabilidade e qualidade das pecas.

PINTURA

Sera realizada a limpeza, remocédo e lixamento da pintura existente. Onde houver
mofo, sera tratado com agua sanitaria e limpeza adequada. Caso haja indicios de infiltracéo,
sera feita a correcdo antes da aplicagdo da nova pintura. Serd aplicado selador nas partes
externas e fundo preparador nas partes internas, ambos sobre a superficie limpa. Apds esse
tratamento, prosseguiremos com as demais etapas do processo.

o PINTURA EXTERNA

Para pintura do muro, devera ser limpo toda sua area, passado fundo preparador e
tinta acrilica. Toda pintura externa devera seguir as cores do projeto de fachada. O brasao e
cores deverao seguir 0s manuais que serao disponibilizados junto com os projetos.

o PINTURA INTERNA
Devera ser limpo e retirado todas impurezas e partes soltas, devera ser aplicado
fundo preparador antes de toda pintura nova. Toda pintura interna devera ser na cor branca,
com tinta acrilica.

FORRO

Sera retirado todo o forro existente e substituido por forro de gesso, este que devera
ser instalado através da técnica de forro estruturado, e ndo aramado.



VEDACAO

As paredes serdo construidas utilizando tijolos de 6 furos, com dimensdes de
09x14x19 ou tijolos de 11,5x14x19. Em todos os encontros entre a alvenaria e pilares, sera
realizado o processo de "amarracdo" utilizando tela apropriada ou aco adequado, no
maximo a cada 3 fiadas de tijolos. Para os encontros entre a alvenaria e a viga superior,
sera feito o encunhamento com tijolos macicos em um angulo, assentados com argamassa
especifica. Também é possivel utilizar apenas argamassa flexivel apropriada para esse
proposito.

o REVESTIMENTO

Sera necessério realizar o processo de chapisco, embog¢o e reboco em toda a
alvenaria nova. No caso da alvenaria existente, se houver defeitos no reboco atual, sera
necessario refazé-lo para corrigir essas falhas. Assim, garantir um acabamento uniforme e
de qualidade em toda a superficie da alvenaria. As paredes da cozinha serdo colocadas
revestimento de porcelanato assim como serd tirado a cerdmica existente dos banheiros e
trocada por porcelanato também.

VERGAS E CONTRA VERGAS

As vergas e contravergas serdo construidas em concreto armado, utilizando ferro de 8mm,
com dimensdes de 0,10m x 0,10m (altura e espessura). O comprimento das vergas e
contravergas variard de acordo com a esquadria em questdo. Elas serdo embutidas na
alvenaria, sendo necessario que ultrapassem o limite da alvenaria em pelo menos 40cm de
cada lado. No caso de encontrar algum pilar, as vergas ou contravergas devem ser
conectadas a esse elemento estrutural, ndo sendo necessario atravessa-los.

ESQUADRIAS

Todas as esquadrias existentes serdo substituidas. Em casos em que houver a
mudanca de local da esquadria, a alvenaria no local original da esquadria devera ser refeita.
Além disso, antes de instalar a nova esquadria no local designado, devera ser construida a
verga e/ou contraverga correspondentes. Dessa forma, a estrutura adequada sera
estabelecida para a instalagdo segura e correta da nova esquadria.

Todas as esquadrias removidas, que estejam em boas condi¢Ges, deverdo ser guardadas
para que o proprietario defina sua destinacéo

o JANELAS

As janelas serdo de vidro temperado 6mm, estrutura de aluminio. O sistema de
abertura para as janelas dos banheiros serdo tipo MAXIM AR, e a abertura dos outros
ambientes sera de correr, sendo 2 ou 4 folhas. As dimensdes e quantidades estdo no
projeto. Os ambientes enclausurados deverdo ser instalados um sistema de ventilagcdo
mecanizada.

o PORTAS

A porta do ambiente destinado ao armamento sera fabricada em ferro com 4
centimetros de espessura. Ja a porta de entrada seréd confeccionada em vidro temperado de
6 mm, com estrutura de aluminio, abrindo-se para o ambiente interno. As demais portas
internas serdo de madeira de lei, tipo mexicana, sem emendas, com espessura de 3 a 4
centimetros. Todas as dimensdes e quantidades estdo devidamente especificadas no
projeto.



COBERTURA

Na ampliagédo, sera instalada uma nova cobertura, que consistira em uma estrutura
metalica com telhas termoacusticas. Essa cobertura devera direcionar a 4gua da chuva para
calhas, que, por sua vez, encaminhardo a agua para uma caixa pluvial destinada ao
escoamento adequado das aguas pluviais. Esse sistema garantira a protecdo do ambiente
interno contra as intempéries, proporcionando conforto térmico e acustico, além de garantir
a devida drenagem da 4gua da chuva para fins de sustentabilidade e controle adequado do
escoamento.

o RUFO E PINGADEIRA
Sera colocado no topo de toda platibanda rufo pingadeira, em chapa metalica, com
pelos menos 45cm, e no encontro de parede com telha sera coloca rufo em toda extensao,
onde for viavel, tanto a pingadeira quanto o rufo serdo feitos em uma peca unica, conforme
imagem abaixo.

Figura 1Rufo e pingadeira em pega Unica.

e INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Toda instalacao velha devera ser removida nas partes internas do edificio, e sera
realizada a nova conforme projeto hidrossanitério.
Sera mantida a Fossa Séptica existente, no entanto, sera instalado um novo filtro anaerébio.
Este novo filtro receberd os residuos da fossa e os direcionard para o sumidouro novo,
assim como para 0 sumidouro antigo.
Sera necessario instalar caixas de dreno nas paredes para os aparelhos de ar-condicionado.
Essas caixas deverdo estar conectadas com tubos de 25mm a tubulag&o de esgoto prevista,
a fim de permitir que a agua gerada pelos condicionadores de ar seja drenada
adequadamente para o sistema de esgoto.

Figura 2 Exemplo de caixa para dreno de ar-condicionado



o LOUCAS, METAIS E COMPLEMENTOS

As loucgas existentes danificadas serdo trocadas, e os banheiros novos terdo lougas
novas, 0S vasos serdo com caixa acoplada, os chuveiros serdo dos que possuem haste de
controle de temperatura, e poténcia conforme projeto elétrico, as pias serdo com gabinetes.

e INSTALACOES ELETRICAS

Devera ser executado conforme projeto elétrico. Os ares-condicionados dos
alojamentos e os chuveiros serdo instalados no novo quadro de distribuicdo. A Entrada de
energia deverd ser trifasica, porém dependerd da nova ampliacdo para ter seu
dimensionamento finalizado. Para este projeto, a bitola de 50mm2 é o suficiente,
dependendo da outra ampliacdo essa bitola devera ser redimensionada.

e LIMPEZA E SERVICOS FINAIS

Durante a obra devera ser feito periodicamente a remocédo de todo entulho e detritos
que venham se acumular no local da obra. Depois de concluidos todos os servicos,
executados todos os arremates necessarios, devera ser feita uma limpeza geral na obra e
no terreno.

e OBSERVACOES
Obs. 1: As medidas dos projetos de reforma possuem um arredondamento de até 3cm pois
h& uma inconstancia das larguras e esquadro das paredes existente e para facilitar a
compreenséo do projeto.
Obs. 2: Os Materiais deverdo ser aprovados pela fiscalizagdo antes de sua instalacao.
Obs. 3: Simultaneamente a esta obra, havera outra ampliagédo e reforma que alterara a
fachada e aumentara o numero de ambientes. No entanto, 0s recursos financeiros para essa
segunda intervengdo provém de uma fonte diferente, por isso 0s projetos estdo sendo
apresentados separadamente.
Obs. 4: No caso de ocorrerem imprevistos ou incompatibilidades entre a obra existente e a
reforma/ampliagcéo, € imprescindivel comunicar imediatamente ao projetista, a fim de que
sejam prontamente adotadas as solu¢des adequadas.

PRAZO DE EXECUCAO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

O prazo total para execucao dos servicos é de 06 (seis) meses, apds assinatura do contrato.

FORMA DE PRAZO PARA
PAGAMENTO gl
x PRAZO PARA | 70 DO VALOR %(E);{?c?é)
PRODUTO| DESCRICAO TOTAL DO
ENTREGA APROVAR O
CONTRATO DE
PRODUTO
CADA (Dias uteis)
ENTREGA
MEDICAO DE
SERVICO DE 0
01 CONSTRUGAO 30 DIAS 10,0% 10 DIAS
CIVIL 01




MEDICAO DE
SERVICO DE
CONSTRUCAO
CIVIL 02

02 60 DIAS 16,0% 10 DIAS

MEDICAO DE
SERVICO DE
CONSTRUCAO
CIVIL 03

03 90 DIAS 24,0% 10 DIAS

MEDICAO DE
SERVICO DE
CONSTRUCAO
CIVIL 04

04 120 DIAS 24,0% 10 DIAS

MEDICAO DE
SERVICO DE
CONSTRUCAO
CIVIL 05

05 150 DIAS 16,0% 10 DIAS

MEDICAO DE
SERVICO DE
CONSTRUCAO
CIVIL 06

06 180 DIAS 10,0% 10 DIAS

5. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado em até 10 (dez) dias Uteis, a partir do recebimento e
verificacdo, no Funbio, contra a apresentacdo da nota fiscal e do Termo de Recebimento e
Aceite - TRA (documento emitido pelo coordenador do projeto, responsavel pelo
recebimento e aceite, atestando que os servicos foram prestados em conformidade com o
solicitado, atingindo os objetivos).

Estéo inclusos no custo da contratacdo a remuneracdo dos servigos prestados pela
CONTRATADA, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislacéo fiscal e
trabalhista.

6. HABILITACAO TECNICA

Entende-se a necessidade de comprovacdo da capacidade técnica da empresa
prestadora de servi¢os, por meio da apresentacdo de Atestados Técnicos que demonstrem
sua experiéncia na realizacdo de pelo menos 03 (trés) obras de construcdo civil, onde
também foram prestados o0s servicos requeridos neste relatério, e que apresentem
caracteristicas semelhantes em termos de porte, prazos e escopo desta selecdo. Essa
comprovacdo deve ser feita por meio de atestados devidamente registrados no CREA,
fornecidos por entidades publicas ou privadas em nome da empresa proponente.

Lembramos que na selecdo prevé a realizacdo de visita técnica obrigatéria para
participacdo do processo, gerando um documento de comparecimento ao local aonde sera
realizado a obra/reforma.

E necesséario que a empresa proponente tenha em sua equipe técnica, na data da
selecdo, profissionais de nivel superior que possuam registro da empresa e dos
profissionais responsaveis, devidamente registrado(s) no CREA.



A Empresa devera contar com o0s seguintes profissionais na equipe chave:

*Coordenador Geral de Obras, Engenheiro Civil, com experiéncia em Coordenacao
de execucdo de obras de construgdo civil, servicos elétricos, servicos hidrossanitarios, e
servicos de implementacdo de projeto de protecdo contra incéndio, com caracteristica
semelhantes, porte e prazos compativeis com o objeto da selecao.

*Mestre de obras, com experiéncia em execucdo de obras de construgcido civil,
servicos elétricos, servigos hidrossanitarios, com caracteristica semelhantes, porte e prazos
compativeis com o objeto da selecéo.



