
 
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 2023.1020.00030-0 
 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PJ PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO 
BATALHAO DE POLÍCIA MILITAR DE COLNIZA 

PROGRAMA REM MT 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Projeto REED Early Movers Mato Grosso (REM Mato Grosso) consiste na 
remuneração sobre resultados (ex-post) de reduções de emissões de gases de efeito estufa 
oriundas do desmatamento. A contribuição financeira será provida pelo Banco Alemão de 
Desenvolvimento (KfW), e o objetivo superior do Projeto enfoca a redução significativa de 
emissões oriundas do desmatamento no Estado.  

 
A gestão do Projeto é compartilhada entre o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

(FUNBIO) e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT).  
 
O FUNBIO, na sua função de Agente Financeiro, será responsável pela gestão 

financeira do Programa, contratação de compras e aquisições e lançamentos de editais para 
seleção de parceiros executivos em cada subprograma a implementar, de acordo com as 
determinações da Estratégia de Repartição de Benefícios (ERB).  

 
A SEMA-MT é a Entidade Executora é responsável pela gestão técnico-

administrativa do Projeto, gerindo a arranjo institucional local em MT para a consecução do 
programa.  

 
Do total de recursos previstos, 60% serão disponibilizados a três Subprogramas: a) 

Subprograma Agricultura Familiar Sustentável e Povos e Comunidades tradicionais (nos 
biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal); b) Subprograma Territórios Indígenas; e c) 
Subprograma Produção Sustentável, Inovação e Mercados.  

 
Os demais 40% serão disponibilizados para o Subprograma Fortalecimento 

Institucional e Políticas Públicas Estruturantes, que visa incrementar a capacidade executiva 
da Política Estadual de Mudanças Climáticas, da Estratégia PCI, dos mecanismos de 
REDD+ e de políticas estruturantes em relação ao REDD+ no Estado do Mato Grosso. 
 

2. OBJETIVO 
 

A presente especificação tem por objetivo à contratação de serviço PJ do ramo de 
engenharia e construção civil para executar a obra de ampliação do prédio da Polícia Militar 
de Colniza.  

 
Com o intuito de fortalecer a segurança pública e aprimorar a prestação de serviços para 

a comunidade, esse projeto visa proporcionar uma infraestrutura moderna e funcional que 
atenda às demandas crescentes da instituição.  

 
Além disso, reconhecendo a importância da preservação ambiental, o projeto de reforma 

e ampliação do prédio da Polícia Militar de Colniza-MT também visa contribuir ativamente 
para o combate ao desmatamento na região, oferecendo apoio aos órgãos responsáveis por 
essa causa. 

 
A conclusão da reforma e ampliação busca não apenas atender às necessidades atuais 

da Polícia Militar de Colniza-MT, mas também preparar a instituição para os desafios 



futuros, garantindo um ambiente de trabalho moderno e funcional. A infraestrutura renovada 
proporcionará uma melhor organização dos espaços e uma logística mais eficiente, 
permitindo que os policiais desempenhem suas funções de forma eficaz e segura. 
 
 

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS 
 

Esta Especificação Técnica tem por finalidade apresentar os serviços requeridos e 
fornece diretrizes básicas para execução da obra de ampliação, de acordo com os seguintes 
projetos executivos: 

 
- Projeto Arquitetônico de Reforma e seu memorial descritivo (anexo I); 
- Projeto Estrutural (anexo II); 
- Projeto Elétrico e seu memorial descritivo (anexo III); 
- Projeto Hidrossanitário e seu memorial descritivo (anexo IV); 
- Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico – PSCIP (anexo V). 
 

A obra de ampliação será composta por composta por dois pavimentos (térreo e 
segundo piso), contendo 3 alojamentos todos sendo suítes (03 banheiros), 2 recepções (2 
halls), corredor, escada e garagem, o que totalizará 256,59 m². 

 
As partes térrea e segundo piso contam com: 
 
ALOJAMENTO 01: 31.69 m² 
ALOJAMENTO 02: 31.69 m² 
ALOJAMENTO 03: 17.44 m² 
BANHEIRO 1: 13.53 m² 
BANHEIRO 2: 17.44 m² 
BANHEIRO 3: 5.10 m² 
HALL B.1: 5.16 m² 
HALL B.2: 5.10 m² 
CORREDOR: 18.69 m² 
GARAGEM: 110.75 m² 
 

3.1 SERVIÇOS REQUERIDOS 
 

• SERVIÇOS PRELIMINARES 
- Instalação da Placa de Obra; Deverá ser colocada uma placa com as dimensões de 1,00m 
x 0.50; 
- Limpeza da área a ser construída: A área a ser construída deverá ser limpa e regularizada 
com maquinário adequado; 
- Locação da obra: A obra deverá ser locada na forma convencional. 
- Emissão de ARTs: para todos os serviços executados e componentes.  
 

•  MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA 
 
- Administração do local de obra 
A construção será obrigatoriamente supervisionada por engenheiro responsável técnico com 
experiência em coordenação de execução de obras de construção civil, devendo, mediante 
aviso prévio, acompanhar a INSPEÇÃO sempre que necessário. 
 
Todos os serviços a seguir, deverão ser executados de acordo com os projetos executivos 
apresentados como anexos (I, II, III, IV e V) a este termo. 
 
 
 
 



• ALVENARIAS 
 
Em toda a edificação as paredes internas e externas são em alvenaria. Sendo de tijolo 
cerâmico 08 (oito) furos. 
 
 

• ESTRUTURA  
 

Toda estrutura deverá seguir o projeto estrutural. Deverá ser realizado o ensaio SPT 
(Standard Penetration Test) em pelo menos 2 pontos para confirmar a resistência do solo 
antes de iniciar a construção da ampliação. O resultado desse ensaio deverá ser fornecido 
ao projetista para que seja realizada uma análise quanto à necessidade de algum reforço 
estrutural ou se a resistência estimada está adequada. 

o Infraestrutura 

A fundação será construída utilizando sapata isolada, de acordo com o projeto estrutural. 
Antes de executar as sapatas, deverá ser feito a limpeza da vala e executar uma camada de 
lastro de 5cm de concreto magro sobre a qual as sapatas serão apoiadas.  

  

 
 
 
A baldrame deverá ser feita conforme o projeto estrutural. A baldrame deverá ser 

impermeabilizada nas duas faces laterais e na face superior, por inteiro, com tinta asfáltica. 

o Superestrutura 

Os pilares e vigas deverão ser executados conforme projeto estrutural. 

 

• REVESTIMENTO 
As paredes internas e externas são rebocadas, pintadas com tinta acrílica em cores 

claras e escolhidas pelo proprietário. As paredes dos banheiros e lavabo, assentadas de 
azulejo, com argamassa colante assim como a cozinha. Toda obra possui piso cerâmico. 

 

• COBERTURA 
A cobertura é em telha fibrocimento 6mm com inclinação de 10%, assentadas sobre a 

estrutura de madeira, conforme planta de cobertura no projeto em anexo. Todos os 
ambientes possuem forro de Geso. 

 

• ESQUADRIAS 
Todas as portas são em madeira e vidro, todas as janelas são em vidro, consta as 

dimensões em anexo no projeto. 

 

• FORRO/PISO 

O forro é em Geso, e piso cerâmico na cor clara. 

 

 



 

• INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

Rede Elétrica A serem executadas em conformidade com as normas 

específicas obedecendo às indicações no respectivo projeto. As luminárias serão do 

tipo lâmpadas incandescentes de 100w e 60w, recebendo acabamento com globos de 

plásticos. 

 

• INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
 

A rede hidráulica será executada de acordo com o respectivo projeto (Anexo 

IV). 

 

• INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

 

A rede sanitária será executada de acordo com o respectivo projeto (Anexo IV). 

Para destino dos afluentes será instalado uma caixa de gordura, e está ligada ao 

tanque séptico, um filtro anaeróbio e sumidouro, de acordo com as normas técnicas 

NBR 7229/93 e NBR 13969/97. Caso haja rede de esgoto será dispensado o 

sumidouro. 

 

• CONCLUSÃO 

Limpeza e funcionamento. A obra deverá ser entregue limpa e em condições 

de pleno funcionamento. 

 

• OBSERVAÇÕES 

 

Obs. 1: As medidas dos projetos de reforma possuem um arredondamento de até 3cm pois 

há uma inconstância das larguras e esquadro das paredes existente e para facilitar a 

compreensão do projeto. 

 

Obs. 2: Os Materiais deverão ser aprovados pela fiscalização antes de sua instalação. 

 

Obs. 3: Simultaneamente a esta obra, haverá outra ampliação e reforma que alterará a 

fachada e aumentara o número de ambientes. No entanto, os recursos financeiros para essa 

segunda intervenção provêm de uma fonte diferente, por isso os projetos estão sendo 

apresentados separadamente. 

 

Obs. 4: No caso de ocorrerem imprevistos ou incompatibilidades entre a obra existente e a 

reforma/ampliação, é imprescindível comunicar imediatamente ao projetista, a fim de que 

sejam prontamente adotadas as soluções adequadas. 

 
 
 
 
 
 
 



4. PRAZO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 
 
O prazo total para execução dos serviços é de 06 (seis) meses, após assinatura do contrato 
ou Pedido de Compra. 
 

PRODUTO DESCRIÇÃO 
PRAZO PARA 

ENTREGA 

FORMA DE 
PAGAMENTO 
% DO VALOR 

TOTAL DO 
CONTRATO DE 

CADA 
ENTREGA 

PRAZO PARA O 
ÓRGÃO 
GESTOR 

APROVAR O 
PRODUTO (Dias 

úteis) 

01 

MEDIÇÃO DE 
SERVIÇO DE 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL 01 

30 DIAS 10,0% 10 DIAS 

02 

MEDIÇÃO DE 
SERVIÇO DE 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL 02 

60 DIAS 16,0% 10 DIAS 

03 

MEDIÇÃO DE 
SERVIÇO DE 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL 03 

90 DIAS 24,0% 10 DIAS 

04 

MEDIÇÃO DE 
SERVIÇO DE 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL 04 

120 DIAS 24,0% 10 DIAS 

05 

MEDIÇÃO DE 
SERVIÇO DE 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL 05 

150 DIAS 16,0% 10 DIAS 

06 

MEDIÇÃO DE 
SERVIÇO DE 

CONSTRUÇÃO 
CIVIL 06 

180 DIAS 10,0% 10 DIAS 

 
 

5. FORMA DE PAGAMENTO 
 

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, a partir do recebimento e 
verificação, no Funbio, contra a apresentação da nota fiscal e do Termo de Recebimento e 
Aceite - TRA (documento emitido pelo coordenador do projeto, responsável pelo 
recebimento e aceite, atestando que os serviços foram prestados em conformidade com o 
solicitado, atingindo os objetivos). 

Estão inclusos no custo da contratação a remuneração dos serviços prestados pela 
CONTRATADA, bem como todos os encargos sociais estipulados na legislação fiscal e 
trabalhista.  
 
 
 
 



6. HABILITAÇÃO TÉCNICA 
 
 Entende-se a necessidade de comprovação da capacidade técnica da empresa 

prestadora de serviços, por meio da apresentação de Atestados Técnicos que demonstrem 

sua experiência na realização de pelo menos 03 (três) obras de construção civil, onde 

também foram prestados os serviços requeridos neste relatório, e que apresentem 

características semelhantes em termos de porte, prazos e escopo desta seleção. Essa 

comprovação deve ser feita por meio de atestados devidamente registrados no CREA, 

fornecidos por entidades públicas ou privadas em nome da empresa proponente. 

 Lembramos que na seleção prevê a realização de visita técnica obrigatória para 

participação do processo, gerando um documento de comparecimento ao local aonde será 

realizado a obra/reforma. 

 É necessário que a empresa proponente tenha em sua equipe técnica, na data da 

seleção, profissionais de nível superior que possuam registro da empresa e dos 

profissionais responsáveis, devidamente registrado(s) no CREA. 

 A Empresa deverá contar com os seguintes profissionais na equipe chave: 

 •Coordenador Geral de Obras, Engenheiro Civil, com experiência em Coordenação 

de execução de obras de construção civil, serviços elétricos, serviços hidrossanitários, e 

serviços de implementação de projeto de proteção contra incêndio, com característica 

semelhantes, porte e prazos compatíveis com o objeto da seleção. 

 •Mestre de obras, com experiência em execução de obras de construção civil, 

serviços elétricos, serviços hidrossanitários, com característica semelhantes, porte e prazos 

compatíveis com o objeto da seleção. 

 
 


