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IDENTIFICACAO

Contratacdo de servico pessoa juridica para elaboracdo de projeto executivo da
Sede Administrativa do Nucleo de Gestéo Integrada (NGI) ICMBio Matinhos.

O Programa de Conservacdo da Biodiversidade do Litoral do Parana — Programa
TAJ Litoral do Paran4, foi criado em decorréncia de um Termo de Acordo Judicial e
tem como premissa a estruturacdo das unidades de conservacdo do litoral do
Parand e a promocdo do desenvolvimento sustentdvel das comunidades locais
existentes em seu entorno ou dentro dessas areas protegidas.

O Funbio - Fundo Brasileiro para a Biodiversidade atua desde 1995 em todo o
territério nacional, sendo a InstituicAo responsavel pela gestdo dos recursos
financeiros do Projeto, adquirindo bens e contratando servicos.

O Nucleo de Gestao Integrada (NGI) ICMBIio Matinhos € responsavel pela gestao do
Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange (PNSHL) e do Parque Nacional Marinho das
llhas dos Currais (PNMIC).

O PNSHL foi criado através da Lei n. 10.227, de 23 de maio de 2001, a fim de
proteger e conservar ecossistemas de Mata Atlantica existentes na area e assegurar
a estabilidade ambiental dos balneéarios sob sua influéncia, bem como a qualidade
de vida das populacdes litoraneas.

Por sua vez, o PNMIC foi criado através da Lei n. 12.829, de 20 de junho de 2013,
com o objetivo de proteger os ecossistemas das llhas dos Currais, bem como 0s
ambientes marinhos dos limites do seu entorno, permitindo ainda a protecao e
controle de relevantes areas de nidificacdo de varias espécies de aves e de habitat

de espécies marinhas.
OBJETIVO
Elaboragéo de projeto executivo (Fase 1) e fiscalizagcdo da obra (Fase 2) para a

nova Sede Administrativa do Nucleo de Gestao Integrada (NGI) ICMBio Matinhos,

incluindo memorial descritivo, planilha de orcamento de custos e cronograma, de
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forma a contemplar a demolicdo das atuais dependéncias, execucdo de aterro e

construcéo da nova Sede.

ATIVIDADES

FASE 1:

Visita técnica ao local para reconhecimento da area a ser construida, logistica de

acesso e verificacdo da demanda junto aos gestores do NGI ICMBio Matinhos, de

forma que:

a. Seja verificado o programa de necessidades com as areas estimadas

desejaveis para a nova Sede, frente a adequacao dos recursos disponiveis para a

obra, tendo como referéncia o quadro abaixo;

Térreo m?
Sala de recepcéao 15
Sala para atendimento ao publico 9
Banheiro masc. com acessibilidade 6
Banheiro fem. com acessibilidade 6
Copa e Cozinha 9
Almoxarifado/depésito 12
Saldo de reunides/multiuso 45
Subtotal 1 102
Superior

Sala de reuniao/Chefe 15
Banheiro masc. com acessibilidade 6
Banheiro fem. com acessibilidade 6
Saldo para 12 técnicos com divisérias delimitando 3 espacos (areas -
tematicas)

Sala para reunides de equipe 20
Subtotal 2 102
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Anexos

Oficina avarandada 16

Alojamento externo para 8 pessoas, sendo 2 quartos e varanda com 2

banheiros, copa e cozinha 40
Guarita 4
Garagem 75
Subtotal 3 135
Total 339

Areas atuais, medidas quando do 1° levantamento para ampliacdo e reforma do
telhado.

Area construida = 11,7 x 14,6 — 5,1 x 1,4 = 163,4 m2

Area do terreno total = 15 x 40 = 600 m2

Area néo edificada, com grama e canteiros = 436,6 m2

b. Sejam verificadas as restricdes legais nas esferas Municipal, Estadual e
Federal para o local da intervencéo;

C. Seja verificado o “Partido arquitetdbnico para a nova sede administrativa
(Caioba, Matinhos/PR)” elaborado pela Coordenagdo de Obras de Engenharia e
Arquitetura do ICMBIio (COPEA) e seus devidos ajustes registrados na Informacgéo
NGI ICMBIio Matinhos (Numero Sei:15864038).

Elaborar projeto executivo de construcdo da Sede Administrativa do NGI ICMBIo
Matinhos, considerando o “Partido arquitetbnico para a nova sede administrativa
(Caioba, Matinhos/PR)” elaborado pela Coordenagdo de Obras de Engenharia e
Arquitetura do ICMBIo (COPEA) e seus devidos ajustes registrados na Informacéo
NGI ICMBio Matinhos Numero (Sei:15864038), apresentando ainda memorial
descritivo (caderno de encargos), orcamento (material e méo de obras) detalhado
em planilha de custos unitarios e proposta de cronograma de execu¢ao. A proposta
do projeto deve estar adequada ao valor estipulado no Plano de Trabalho para as
obras de construcédo da Sede Administrativa do NGI ICMBio Matinhos, considerando

a necessidade de demolicdo e aterramento, 0 reaproveitamento de materiais
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disponiveis no local da obra caso possivel, incluindo conceitos de sustentabilidade, e

possuir baixo custo de manutencéo.
FASE 2:

Auxiliar o Funbio, no periodo de contratacdo da obra, no caso de pedidos de
esclarecimentos e na avaliacdo das propostas, inclusive para eventuais adaptacdes

de projeto e eventuais alteracdes nos materiais.

Fiscalizagdo e acompanhamento da obra.

INSUMOS

Insumos de responsabilidade da empresa a ser contratada:
a. Todo e qualquer material e equipamento necessario a execucao dos Sservicos;
b. Todas as despesas necessarias para viabilizar a Visita Técnica inicial (Fase
1) e as Visitas de Fiscalizagao da obra (Fase 2) ;
C. Emisséo de RRT ou ART para a atividade de fiscalizacdo da obra;

Insumos de responsabilidade do ICMBiIo:

Designar funcionario para estar presente durante as visitas de fiscalizacao.

PRODUTOS

FASE 1:

PRODUTO 01 - RELATORIO DA VISITA TECNICA

Relatorio da visita técnica realizada ao local de implantacdo do projeto para

reconhecimento da area a ser construida, levantamento das normas municipais,

conhecimento do “Partido arquitetbnico para a nova sede administrativa (Caioba,
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Matinhos/PR)” elaborado pela Coordenagao de Obras de Engenharia e Arquitetura
do ICMBIio (COPEA) e seus devidos ajustes registrados na Informacao NGI ICMBIo
Matinhos (Numero Sei:15864038), logistica de acesso, entendimento da demanda
dos gestores do NGI ICMBIio Matinhos e avaliacdo do reaproveitamento de materiais

da estrutura atual.

PRODUTO 02 — ESTUDO PRELIMINAR

Esta € a etapa em que a edificacdo atinge a forma com que se materializara, como,
projeto conceitual. De maneira sucinta, mas suficiente para a caracterizacao geral da
concepcgao adotada, deverdo ser apresentadas as fungbes e as formas de cada
ambiente da edificacdo, constando as suas dimensdes e localizacdo, bem como a
caracterizacdo especifica dos elementos construtivos e dos seus componentes
principais, incluindo indicagdes das tecnologias recomendadas.

Nessa fase serdo apresentados: Desenhos, memorial justificativo em texto, além de
produtos ilustrativos que sejam necessarios e convenientes para a plena percepc¢ao
da proposta, tais como maquetes construidas ou virtuais, fotografias e demais
recursos audiovisuais, constando, minimamente de:

Planta geral de implantacéo;

Plantas individualizadas dos pavimentos;

Planta da cobertura;

Cortes gerais (longitudinais e transversais) para ambientes internos e externos;
Elevacdes ou fachadas;

Detalhes construtivos (quando necessario);

Perspectivas;

Memorial justificativo das escolhas e solu¢des adotadas no projeto.

PRODUTO 03 — ANTEPROJETO
Seguindo o caréter evolutivo e de retroalimentagdo que caracteriza 0 processo, 0
anteprojeto € uma fase de amadurecimento do estudo preliminar, incorporadas as

devolutivas consideradas pertinentes e necessarias e aprofundando o nivel de



FUNBIO

detalhamento e especificagcbes da proposta e suas representacdes graficas. Nesta
fase h4 a definicdo final de todos os componentes construtivos e materiais mais
relevantes, representados por desenhos e memoriais em texto, que apresentem,
minimamente:

Planta geral de implantacgéo;

Planta com as diretrizes de terraplenagem;

Plantas individualizadas dos pavimentos;

Plantas humanizadas dos pavimentos (layout);

Plantas das coberturas;

Cortes (longitudinais e transversais);

Elevacdes ou fachadas;

Detalhes principais (de elementos da edificacdo e de seus componentes
construtivos);

Memorial descritivo do projeto arquitetdnico de edificacéo;

Memorial descritivo dos elementos da edificacdo, dos componentes construtivos e
dos materiais de construcéo.

Estimativa orcamentaria.

O conjunto de condi¢cbes e de necessidades indicadas nos estudos, levantamentos,
pesquisas e diagnosticos que embasardo a proposta de intervencdo devera
caracterizar o projeto a ser elaborado. Os Projetos consistirdo no conjunto de pecas
graficas (desenhos), em escalas apropriadas, memoriais, especificacdes e planilhas,
que visam definir e disciplinar a execucdo do sistema que transmite ao terreno as

cargas da edificacao existente.

PRODUTO 04 - PROJETO EXECUTIVO

O projeto executivo apresentara todo e qualquer detalhe construtivo, especificado e
detalhado, incluindo a elaboracdo do Caderno de Especificagcbes e Encargos, das
Planilhas Orcamentarias com quantitativos de materiais e Cronogramas de

Execucéo.
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Planta de implantacéo;

Plantas individualizadas e cotadas dos pavimentos;

Plantas das coberturas;

Cortes (longitudinais e transversais);

Elevacdes (fachadas e outras);

Detalhes construtivos (esquadrias, encaixes estruturais e quaisquer outras
especificidade de projeto que demande um detalhamento diferenciado);

Memorial descritivo do projeto arquiteténico de edificacéo;

Memorial descritivo dos elementos da edificagdo, dos componentes construtivos e
dos materiais de construgao.

Plantas, cortes, calculos e detalhamentos de terraplenagem e contencoes;

Plantas cortes, calculos e detalhamentos do projeto de urbanizacéo e paisagismo;
Plantas cortes, célculos e detalhamentos das fundacdes;

Plantas cortes, calculos e detalhamentos das estruturas;

m) Plantas cortes, célculos e detalhamentos das instalacdes elétricas;

n)

0)
p)
a)

Plantas cortes, célculos e detalhamentos das instalacdées hidraulicas (dgua quente,
agua fria e esgoto);

Plantas cortes, calculos e detalhamentos do sistema de tratamento de efluentes;
Plantas cortes, célculos e detalhamentos das instalacdes de telefonia e l6gica;
Plantas cortes, calculos e detalhamentos do sistema de iluminacgéo e luminotécnica;
Plantas cortes, calculos e detalhamentos do sistema de impermeabilizacéo;

Plantas cortes, calculos e detalhamentos do sistema de equipamentos
eletromecanicos;

Caderno de especificacdes e encargos

Planilha orgamentaria individualizada, seguindo o padrao SINAPI;

Cronograma fisico-financeiro.

PLANILHAS DE CUSTOS E CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
Cada item do caderno de encargos sera um item da planilha e consequentemente
do cronograma, onde deverdo estar claros sua unidade, a quantidade, o precgo

unitario, o valor total do item.
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Devera ser apresentada a composi¢cao para cada pre¢o unitario.

Os valores unitarios deverdo ser obtidos na tabela SINAPI, quando e s6 quando tal
valor ndo for contemplado na tabela SINAPI, é que sera permitido valor unitario
obtido através do menor valor apurado resultado de no minimo trés cotacdes do
mercado.

O valor méximo somatorio de mobilizacdo e desmobilizacdo da obra sera de 2,33%
do valor total da obra, excetuando-se 0s casos especiais de transportes maritimos,
fluviais e de dificeis acessos que deverdo ser itens da planilha respeitando-se as
mesmas regras aqui ja citadas.

No cronograma fisico financeiro todos os itens da planilha dever&o constar de forma
a definir o prazo de execucdo de cada etapa, respeitando-se a ordem de execucao e
0s pré-requisitos dentro da obra. Cronograma fisico este que culminara com o prazo

total de execucgéao da obra.

PRODUTO 05 — RELATORIO PARA CONTRATACAO DA OBRA
Relatério para o processo de contratacdo das obras consolidando todas as

respostas aos questionamentos das empreiteiras.

FASE 2:

PRODUTO 6 - ANALISE TECNICA DA PROPOSTA APRESENTADA PELA
EMPRESA VENCEDORA

PRODUTO 7 - FISCALIZACAO DA OBRA:
A empresa contratada, em suas visitas de campo, devera apoiar, monitorar e
acompanhar tecnicamente e fisicamente, as suas expensas, a execucao das obras

da construcéo, com as seguintes atribuigdes, entre outras:

Autorizar a execugcdo de cada fase da obra, verificando e acompanhando o

planejamento da empresa construtora,
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Convocar reunides com o responsavel técnico da empresa construtora;

Verificar a qualidade da execucgéo dos servigos, podendo exigir a reparacao e/ou a
reexecucao do(s) mesmo(s);

Verificar o “Diario de Obras” para tomar conhecimento de eventuais ocorréncias;
Analisar em conjunto com a empresa a necessidade de eventuais modificacbes ou
complementacdes de projeto, inclusive em relacdo a aplicacdo / quantidade de
materiais, elaborando e apresentando as solu¢Bes técnicas para cada caso,
contudo, visando sempre ndo onerar 0s custos da obra;

Submeter tais modificagbes ao Funbio e ICMBio, antes de aprova-las junto a
empresa,

Acompanhar a aprovacao pelo Funbio / ICMBIo para tais modificacdes;

Verificar a qualidade dos materiais empregados na obra e se 0S mesmos estdo em
conformidade com o memorial descritivo e normas prescritas para esta obra;
Proceder as medicdes e atestar os servicos efetivamente executados e aprovados,
emitindo o relatério das atividades em andamento e/ou concluidas, acompanhado de
fotografias;

Planejar as visitas de fiscalizacdo em conjunto com a empresa contratada e ICMBIo
com antecedéncia minima de 10 dias uteis;

Manter contato permanente com a empresa contratada para acompanhamento das
atividades, registrando as informacdes por e-mails, onde deverdo estar copiados o
Funbio e o ICMBiIo;

Emitir ART ou RRT para atividade de fiscalizagao da obra.

Estima-se o seguinte nimero de idas a campo para as atividades de fiscalizacéo:

5 Tempo
VISITAS DE FISCALIZAQAO estimado
(dias)

12 Visita no inicio da obra para prestar os esclarecimentos e
orientacdes necessarias e adequar o andamento visando a 04
medicdo seguinte)

22 Visita de fiscalizacdo (12 medicdo - 30 dias ap0s o inicio de

04
contrato)
3?2 Visita de fiscalizacdo (2% medicdo -30 dias apés a 1* medicao) 04
42 Visita de fiscalizacdo (32 medicéo -30 dias apos a 22 medicao) 04

10
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52 Visita de fiscalizacdo (4% medicdo -30 dias apés a 3% medicao) 04
62 Visita de fiscalizagdo (52 medicdo -30 dias apo6s a 42 medicao) 04
72 Visita de fiscalizacdo (6* medicéo -30 dias apés a 5% medicao) 04
82 Visita de fiscalizagdo (72 medicdo -30 dias ap6s a 62 medi¢ao) 04
92 Visita de fiscalizacdo para entrega definitiva da obra (82 04
medicao -30 dias apos a 72 medicao)

Obs.: Em caso de necessidade de visita técnica extra, ou subtraida, estas deverdo ser objeto de
aditivo.

FORMAS DE APRESENTACAO E ENCAMINHAMENTOS

Todos os relatérios deverdo ser entregues a equipe do NGI ICMBio Matinhos e ao
Funbio, em meio digital, preferencialmente em Word, Excel e PDF;

Os arquivos com extensdo DRW dos projetos deverdo ser entregues também uma
copia em arquivos PDF, em formato digital, enderecados ao Funbio e a equipe do
NGI ICMBio Matinhos;

A empresa contratada podera reter cépia dos produtos gerados, mas a sua
utilizacdo (no todo ou em parte) para fins diferentes do objeto deste instrumento
dependera de autorizacdo prévia e expressa da Contratante, mesmo depois de

encerrado o contrato.

6.1 Apresentacdo das pecas graficas

As pranchas de apresentacdo das pecas graficas deverdo conter um carimbo com
as seguintes informacdes:

titulo do projeto;

titulo do desenho;

nome da unidade onde sera realizada a obra;
estado onde sera realizada a obra;

identificacdo do responsavel técnico pelo projeto;
identificacéo do cliente (ICMBIo);

data do projeto;

identificacéo de revisdo, quando houver;
indicacao de escalas;

11



)

FUNBIO

indicacdo da numeragéo da folha;

6.2 Plantas-baixas

d)
e)
f)
9)
h)

Deverdo ser apresentadas plantas baixas de todos os pavimentos da edificacao,
contendo:

identificacdo de todos os ambientes e a indicacao de suas respectivas areas;

cotas internas e externas de todos os ambientes;

representacdo das esquadrias (janelas e portas) com suas dimensdes apontadas
(largura x altura);

indicagéo de niveis;

indicacao da inclinacédo de rampas;

projecéo dos beirais;

indicacao de cortes.

6.3 Cortes

Deveréo ser apresentados, no minimo, um corte longitudinal e um corte transversal
da edificacao, contendo:

todos os pavimentos representados no mesmo corte;

lajes de piso e cobertura;

indicacdo de niveis;

forros e rebaixos;

telhado, inclusive sua estrutura;

altura total da edificacao;

pé direito de todos os pavimentos;

altura do peitoril das janelas;

demais cotas verticais que contribuam para a analise.

6.4 Fachadas

a)

Deverao ser apresentadas todas as fachadas, contendo:

representacao das esquadrias (janelas e portas);

12
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b) representacado dos tipos de revestimentos;

c) representacao do material utilizado na cobertura;

d) representacdo de demais elementos que contribuam para a compreensao doprojeto.

6.5 Planta de cobertura

Devera ser apresentada planta de cobertura, contendo:

a) inclinacao do telhado;

b) direcdo do escoamento de cada agua do telhado, indicada por seta;

c) representacao de calhas e demais equipamentos da rede coletora de aguas pluviais.

6.6 Acessibilidade

Todos os projetos apresentados ao Funbio e ao ICMBio para analise deveréo

garantir a acessibilidade de pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Os espacos projetados deverdo seguir com rigor aos parametros estabelecidos

pelas normas técnicas. Entre elas, destacamos a ABNT NBR 9050:2020 -

Acessibilidade a edificac6es, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

7. CRONOGRAMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS E PAGAMENTOS

A atividade do servigco terminara somente apos a entrega da obra, respeitando a

entrega dos produtos de acordo com o seguinte cronograma:

Prazo de entrega

I (dias a partir da VO e
N° ETAPA Descricéo dos Produtos : valor do
assinatura do
contrato
contrato)
FASE 1
1 V|:5,|ta Tecnicaa Relatorio da visita técnica 15 5%
area da obra
2 E;tu_dos Relatorio de estudos preliminares 30 10%
preliminares
. Anteprojeto de arquitetura,
3 Anteprojeto de composto por todas as plantas e 60 20%

arquitetura

anexos descritos

13
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Projeto executivo e Projetos
Técnicos Complementares,

4 | Projeto executivo e : 120 30%
especificacoes e planilhas
orcamentarias
Relatorio para o processo de
Processo de contratacao das obras
5 ~ consolidando todas as respostas 150 5%
selecéo .
aos questionamentos das
empreiteiras
FASE 2
Contratacéo da Andlise técnica da proposta
6 apresentada pela empresa 180 3%
empresa .
vencedora;
Visita no inicio da obra para
prestar os esclarecimentos e
7 Inicio da obra orientacdes necessarios e 210 3%
adequar o andamento visando a
medicao seguinte
8 Fiscalizacdo da Relatorio de vistoria - 12 medicao 30 dias apos o inicio 3%
obra da obra
. — . - 3
9 Fiscalizacdo da Relatério de vistoria - 22 medicéo 30 dias apos a 1 3%
obra medicao
. — : - 2
10 Fiscalizagdo da Relatério de vistoria - 32 medicéo 30 dias apos a 2 3%
obra medicao
. — : - 2
11 Fiscalizagdo da Relatério de vistoria - 42 medicéo 30 dias apos a 3 3%
obra medicao
. — : - 2
12 Fiscalizacdo da Relatério de vistoria - 52 medigéo 30 dias apos a 4 3%
obra medicao
. — : - 2
13 Fiscalizacdo da Relatério de vistoria - 62 medigéo 30 dias apos a ° 3%
obra medicao
. — : - 2
14 Fiscalizagdo da Relatério de vistoria - 72 medicéo 30 dias apos a 6 3%
obra medicao
- Relatorio final de fiscalizagéo - : . a
15 Entrega definitiva Termo Definitivo de Recebimento 30 dias apos a 7 3%

da obra

da Obra — 82 medicao

medicao

OBS. Todos os relatérios referentes as visitas deverdo conter registro fotografico detalhado. O
relatorio referente a visita preliminar devera conter fotografias do ‘ANTES’. O relatorio final devera
conter registro fotografico do ‘ANTES’ e ‘DEPOIS’.

FORMA DE PAGAMENTO

O ICMBio tém: até dez dias para a aprovacéo dos produtos 01, 02, 05 e 06; quinze

dias para a aprovacdo dos produtos 03 e 04; e cinco dias para aprovacao dos

produtos 07 a 15.

14
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Os pagamentos serdo feitos em 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do
recebimento pelo contratante do produto aprovado, do documento de cobranga (nota
fiscal) e do Termo de Recebimento e Aceite, documento emitido pelo responséavel

técnico, atestando a aprovacao dos produtos.

QUALIFICACAO TECNICA

A empresa contratada deve possuir Responsavel Técnico junto ao CREA e/ ou CAU
e possuir equipe técnica multidisciplinar, quando necesséario, com profissionais
habilitados e experientes nas suas areas de atuacao.

A empresa contratada ndo podera estar inadimplente junto a CONTRATANTE e/ ou
outros Orgdos Federais em razdo de procedimentos e/ou contratos anteriores e
deve possuir nivel minimo de formacdo e experiéncia exigidos pela
CONTRATANTE.

Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverdo ser os mesmos que
assinardo as ARTs/ RRTs e o conjunto de documentos técnicos produzidos.

A EQUIPE TECNICA MINIMA da empresa contratada devera conter os profissionais
habilitados e qualificados de acordo com as exigéncias abaixo:

Registro e certidao de regularidade junto ao CREA e/ ou CAU,;

Emissdo de ART/ RRT — A empresa contratada devera emitir e entregar a Anotacao
de Responsabilidade Técnica/ Registro de Responsabilidade Técnica junto ao
conselho responséavel de todos os produtos contratados;

Arquiteto(s) ou Engenheiro(s), graduado(s) com experiéncia minima de 5 (cinco)
anos em projetos com caracteristicas e complexidade similares as especificidades
da contratacdo, em cada uma das especialidades exigidas de projeto e
complementares;

Por “graduado” deve-se entender, profissional de Nivel Superior graduado em
profissdo relacionada com o0s servicos que executara, vinculado ao sistema
CONFEA.

E obrigatério o conhecimento do territério e condicdes locais, este pode, idealmente,
ser prévio a contratacdo, mas pode vir a ser adquirido por meio das visitas

realizadas para a execucao do projeto.

15
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10. DIREITOS AUTORAIS

Pertencerdo ao ICMBIio, sem qualquer 6nus adicional, todos os Direitos Autorais
Patrimoniais referentes aos projetos (e demais trabalhos realizados no ambito do
Contrato), incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de midia, existente ou
que venha a existir, garantindo-se, na divulgacdo, o crédito aos Profissionais
Responsaveis pelos mesmos.

Os profissionais que estiverem designados para elaborar os projetos (e demais
trabalhos realizados no ambito do Contrato) deverdo autorizar a CONTRATANTE a
fazer quaisquer modificagbes que se fizerem necessarias, a seu exclusivo critério,
nos projetos (e demais trabalhos), ap0s sua entrega, independentemente de

autorizacdo especifica de seus Autores.
PRAZOS
O prazo esperado para esta contratacdo na FASE 1 € de até 06 (seis) meses; e

O periodo estimado para a construcdo, FASE 2, é de até 09 (nove) meses, apos a

sua contratacao.
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