ESPECIFICACAO TECNICA N2 2023.1218.00119-5

CONTRATAGAO DE SERVICO PJ PARA ARTICULAGAO SETORIAL ENTRE LIDERANCAS DE ASSENTAMENTOS
RURAIS, INSTITUICOES FINANCEIRAS E PROGRAMA REM MT

1. INTRODUCAO

O Programa REDD Early Movers Mato Grosso (REM MT) consiste na remuneragao sobre resultados (ex-
post) de reducbes de emissGes de gases de efeito estufa oriundas do desmatamento. A contribuicdo
financeira com recursos dos governos da Alemanha e do Reino Unido é provida pelo Banco Alemdo de
Desenvolvimento (KfW), e o objetivo superior do Programa enfoca a reducdo significativa de emissdes
oriundas do desmatamento no Estado.

A gestdo do Projeto é compartilhada entre o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) e a Secretaria
de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT).

O FUNBIO, na sua funcdo de Agente Financeiro, é responsavel pela gestdo financeira do Programa,
contratacdo de servigcos/consultorias e aquisicbes e lancamentos de editais para selecdo de parceiros
executivos em cada subprograma a implementar, de acordo com as determinacdes da Estratégia de
Reparticdo de Beneficios (ERB).

A SEMA-MT é a Entidade Executora e responsavel pela gestdo técnico-administrativa do Projeto, gerindo o
arranjo institucional local em MT para a consecuc¢ao do programa.

Do total de recursos previstos, 60% sao disponibilizados a trés Subprogramas: a) Subprograma Agricultura
Familiar e de Povos e Comunidades Tradicionais - AFPCT (nos biomas Amazo6nia, Cerrado e Pantanal); b)
Subprograma Territdrios Indigenas - Tl; e c) Subprograma Producdo, Inovacdo e Mercado Sustentaveis -
PIMS.

Os demais 40% sdo disponibilizados para o Subprograma Fortalecimento Institucional e Politicas Publicas
Estruturantes - FIPPE, que visa incrementar a capacidade executiva da Politica Estadual de Mudangas
Climaticas, da Estratégia PCl, dos mecanismos de REDD+ e de politicas estruturantes em relacdo ao REDD+
no Estado do Mato Grosso.

Em julho de 2023, durante uma missdao de monitoramento, o Programa REM MT consolidou seu avanco
para uma nova fase que tera inicio em 2024. O Subprograma PIMS passou a ser denominado "Producdo
Sustentavel" e alterou sua estratégia de atuacdo para se concentrar em dois eixos principais: Agropecuario
e Manejo Florestal Sustentavel.

A maior parte dos recursos sera alocada no Eixo Agropecuadrio, que tem por objetivos: a produgdo integrada
em sistemas agropecuarios, desenvolvendo as propriedades sob o viés da intensificacdo sustentavel, em
areas prioritarias de Mato Grosso, com foco na tecnologia dos processos ao invés de insumos; e,
implementacdo da regularizacio ambiental através da restauracdo ecoldgica de Areas de Preservacdo
Permanente Degradadas (APPDs) e Areas de Reserva Legal Degradadas (ARLDs) nas propriedades dos
beneficiarios para uma produgdo de carne livre de desmatamento.

O publico-alvo da segunda fase sdo pecuaristas residentes em assentamentos rurais da reforma agraria pré-
selecionados pelo Subprograma, no Norte e Noroeste de Mato Grosso. A estratégia para a producgdo de
alimento livre de desmatamento se dara a partir da: a) viabilizacdo da assisténcia técnica especializada ao
longo de quatro anos, visando aumentar a produtividade; b) aprovacdo de projetos de crédito rural para
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que os beneficidrios tenham os recursos necessarios para adquirir insumos e realizar as melhorias na
propriedade; e c) implementacdo da regularizacdo ambiental no assentamento.

Para alcancar esses objetivos, é crucial sensibilizar as instituicbes financeiras e as liderangas dos
assentamentos rurais, apresentando o projeto e identificando as principais necessidades das comunidades,
bem como as melhores oportunidades de financiamento. Isso permitird alinhar ambas as partes com os
objetivos do Programa REM MT. Portanto, a presente especificacdo técnica representa um trabalho de
articulacdo setorial entre as partes envolvidas, visando viabilizar a estratégia do Eixo Agropecuario do
Subprograma Producdo Sustentavel.

2.  OBIJETIVO
A presente especificacdo tem por objetivos a contratacao de servico PJ para:

A. Identificar as instituicdes financeiras atuantes nas regiGes Norte e Noroeste e as linhas de
financiamentos voltadas para intensificacdo sustentavel da pecuaria, com énfase em linhas de crédito para
producdo e restauragdo ecoldgica;

B. Identificar e sensibilizar as liderancas de quatro assentamentos rurais pré-selecionados pelo
Subprograma, na regido Norte e Noroeste de Mato Grosso, sobre a estratégia da Fase 2;

C. Estabelecer uma “mesa” de didlogo entre as instituicdes financeiras, liderangas do assentamento e
a governanca do Subprograma Producdo Sustentdvel.

3. ESCOPO DOS SERVICOS

3.1. Identificar as instituicdes financeiras atuantes nas regiées Norte e Noroeste e as linhas de
financiamentos voltadas para intensificagdo sustentdvel da pecuaria, com énfase em linhas de crédito
para produgdo e restauragao ecoldgica

A contratada tera a responsabilidade de mapear as instituicdes financeiras atuantes nas regides Norte e
Noroeste, que oferecem linhas de crédito rural para intensificacdo sustentdvel da pecuaria de corte e
regularizacdo ambiental. A contratada deverd investigar a capacidade das instituicdes em adaptar as
condi¢bes de crédito conforme as necessidades especificas dos produtores, considerando diferentes
escalas de producao.

Além das linhas tradicionais, também deve-se verificar a viabilidade de estabelecer recursos ndo
convencionais, como linhas de crédito especificas para assisténcia técnica, fomentando praticas
sustentdveis. Cabera a contratada identificar programas especificos das instituicdes financeiras que
incentivem e facilitem a regularizacdo ambiental das propriedades, promovendo a conformidade com as
normativas vigentes.

Em seguida, a contratada ird estabelecer um canal de comunicac¢do efetivo, articulando reunides entre o
Programa REM MT e as instituicdes financeiras para apresentacdo da estratégia do Subprograma na Fase 2,
buscando também identificar possiveis parcerias e oportunidades. Durante essas reunides, serao
abordados detalhes sobre as linhas de crédito disponiveis (investimentos em tecnologia, modernizacido da
infraestrutura, aquisicdo de maquindrio, insumos, expansdo de atividades, regularizacdo ambiental,
implementacdo de sistemas de producdo sustentdveis, etc.), critérios de oferta, garantias, tempo de
caréncia, documentacao necessaria, taxas de juros, e a possivel criagdo de recursos ndo convencionais.

O produto resultante desta atividade é uma lista com o nome das institui¢es financeiras identificadas e os
respectivos representantes e seus contatos (e-mail e telefone).
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3.2. Identificar e sensibilizar as liderangas de assentamentos rurais pré-selecionados na regiao Norte e
Noroeste de Mato Grosso sobre a estratégia do Subprograma Produgao Sustentavel na Fase 2

A empresa contratada tera a responsabilidade de analisar a estrutura e organizacdao dos assentamentos
prioritarios, sendo dois na regido Norte e dois na regido Noroeste, avaliando a presenca de uma lideranca
representativa e a vinculagdo a associa¢des e/ou cooperativas, visando fortalecer o apoio coletivo para a
implementacdo das praticas sustentdveis. Nos didlogos com as liderancas a contratada devera
compreender as necessidades especificas da comunidade, ndo apenas em termos produtivos, mas também
em relacdo a infraestrutura, capacitacdo técnica e acesso a recursos.

A contratada devera estabelecer contato e coordenar reunides entre o Subprograma de Producdo
Sustentdvel e as liderangas dos assentamentos rurais, com o propdsito de apresentar os objetivos da Fase
2.

Além de esclarecer a estratégia proposta, tais encontros visam proporcionar uma compreensdo
aprofundada das necessidades da comunidade. Busca-se identificar os principais obstaculos relacionados a
producdo de bezerros, criagdo ou recria, comercializacdo, e outros temas pertinentes a transi¢cao da
pecudria convencional para praticas sustentdveis.

Também é objetivo desta articulacdo verificar o apetite dos produtores rurais dos assentamentos em obter
recursos advindos de crédito rural para implementar boas praticas agropecuarias em suas propriedades.
Essa verificacdo devera compreender tanto o crédito voltado para o dmbito produtivo quanto para a
restauracdo ecoldgica. Também deverd ser feito um apanhado dos critérios exigidos pelas instituicGes
financeiras, bem como identificados os principais gargalos documentais e/ou técnico-administrativos para
obtencdo do beneficio.

Os produtos resultantes desta atividade sdao: uma lista com o nome e contato das liderancas identificadas e
uma lista de produtores interessados em obter recursos de crédito rural.

3.3. Estabelecer uma “mesa” de didlogo entre as instituigGes financeiras, lideran¢as do assentamento e a
governanca do Subprograma Produgdo Sustentavel

Por fim, a contratada devera estabelecer um canal de comunicac¢do entre as instituicdes de financiamento,
o Subprograma Produgdo Sustentavel e as liderancas do assentamento para identificar os pontos de
convergéncia entre as partes garantindo uma atuagao alinhada aos objetivos estratégicos.

A mesa de didlogo deve permitir a compreensdo mutua de compromissos, critérios e possibilidades para
um arranjo que permita a alavancagem da produc¢do com boas praticas atendendo as legislagbes e a
realidade mutua dos assentados.

Os produtos resultantes desta atividade sdo as atas das reunides a serem realizadas.

4.  PRAZO DE EXECUGCAO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

O prazo total para execucdo dos servicos é de 90 (noventa) dias contabilizados a partir da assinatura do
contrato, conforme cronograma abaixo:

Tabela 1 - Cronograma de execucdo dos servicos em relagdao ao % do pagamento
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Servigos Descrigao das atividades Prazo de % do valor
execucao (diasa | do

partir da contrato
assinatura do
contrato)

Servigo 1 — Plano de Trabalho Plano de trabalho, em Portable 10 10%
Document Format (PDF) e word (.doc),
contendo a descri¢cdo detalhada de todas
as atividades previstas no escopo do
servico, com cronograma de execug¢do
consolidado

Servigo 3 — Lista das institui¢des | Lista em formato xIs ou xIsx, com as 90 45%
financeiras instituicdes financeiras e contato (e-mail
e telefone) de seus respectivos
representantes

Lista, em formato xls ou xIsx, de
produtores interessados em obter
recursos de crédito rural

Servigo 4 — Lista das Lista em formato xls ou xlsx, com as 90 45%
liderancas/representantes dos | liderancas e seus respectivos contatos (e-
assentamentos mail e telefone)

Atas, em Portable Document Format
(PDF) e word (.doc), das reunides
realizadas

100%

5. FORMA DE PAGAMENTO

Os responsaveis terdo o prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis para enviar o seu parecer, e a CONTRATADA
terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis para realizar eventuais ajustes necessarios, devendo sempre manter a
CONTRATANTE ciente de todas as comunicagdes, entregas e revisdes dos produtos.

A CONTRATADA devera encaminhar uma cépia de todos os produtos (parciais e final) para o FUNBIO, em
meio digital (por e-mail, para contratos@funbio.org.br, cloud ou pendrive), devidamente aprovados pela
coordenacdo do Subprograma PIMS.

O pagamento serd feito em até 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento, no FUNBIO, do
documento de cobranca (quando empresa: nota fiscal) e do Termo de Recebimento e Aceite - TRA
(documento emitido pelo beneficiario, responsavel pelo recebimento e aceite, atestando que os servicos
foram prestados em conformidade com as especificacdes solicitadas, quantidades e etapas, se for o caso).

Estardo incluidos no custo da contratagdo a remuneragdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, bem
como a totalidade de fornecimentos e obriga¢des requeridos acima, além de encargos, impostos e outros.

A utilizacdo (no todo ou em parte) dos produtos gerados pela CONTRATADA para fins diferentes do objeto
deste instrumento dependera de autorizacdo prévia e expressa da CONTRATANTE e do Grupo de
Coordenacgao do Programa REM MT, mesmo depois de encerrado o contrato.
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6. HABILITACAO TECNICA

A empresa selecionada devera ter sua sede localizada na regido Norte ou Noroeste do estado de Mato
Grosso. E imprescindivel que a empresa demonstre uma sélida relag3o, influéncia e experiéncia enquanto
consultora de sustentabilidade junto as instituicdes financeiras que atuam na referida regido.

Além disso, é necessdrio que a empresa conte com um profissional detentor de formagao superior em
Biologia ou Engenharia Florestal ou areas afins, que possua uma trajetdria profissional de pelo menos cinco
anos em organizagdes ndo-governamentais na regido Norte e Noroeste do estado. Este profissional deve
apresentar uma expertise consolidada em lidar com assentamentos rurais provenientes da reforma agraria,
com foco especial nos previamente identificados pelo Subprograma PIMS.

7. RESPONSABILIDADE TECNICA

A avaliacdo técnica e acompanhamento dos servicos descritos nesta especificacdo técnica serd da
coordenacdo do Subprograma PIMS.

Pagina5de5



