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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA Nº 2023.1218.00119-5 

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PJ PARA ARTICULAÇÃO SETORIAL ENTRE LIDERANÇAS DE ASSENTAMENTOS 
RURAIS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E PROGRAMA REM MT 

   

1.       INTRODUÇÃO 

 O Programa REDD Early Movers Mato Grosso (REM MT) consiste na remuneração sobre resultados (ex-
post) de reduções de emissões de gases de efeito estufa oriundas do desmatamento. A contribuição 
financeira com recursos dos governos da Alemanha e do Reino Unido é provida pelo Banco Alemão de 
Desenvolvimento (KfW), e o objetivo superior do Programa enfoca a redução significativa de emissões 
oriundas do desmatamento no Estado. 

A gestão do Projeto é compartilhada entre o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) e a Secretaria 
de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA-MT).  

O FUNBIO, na sua função de Agente Financeiro, é responsável pela gestão financeira do Programa, 
contratação de serviços/consultorias e aquisições e lançamentos de editais para seleção de parceiros 
executivos em cada subprograma a implementar, de acordo com as determinações da Estratégia de 
Repartição de Benefícios (ERB). 

A SEMA-MT é a Entidade Executora e responsável pela gestão técnico-administrativa do Projeto, gerindo o 
arranjo institucional local em MT para a consecução do programa. 

Do total de recursos previstos, 60% são disponibilizados a três Subprogramas: a) Subprograma Agricultura 
Familiar e de Povos e Comunidades Tradicionais - AFPCT (nos biomas Amazônia, Cerrado e Pantanal); b) 
Subprograma Territórios Indígenas - TI; e c) Subprograma Produção, Inovação e Mercado Sustentáveis - 
PIMS. 

Os demais 40% são disponibilizados para o Subprograma Fortalecimento Institucional e Políticas Públicas 
Estruturantes - FIPPE, que visa incrementar a capacidade executiva da Política Estadual de Mudanças 
Climáticas, da Estratégia PCI, dos mecanismos de REDD+ e de políticas estruturantes em relação ao REDD+ 
no Estado do Mato Grosso. 

Em julho de 2023, durante uma missão de monitoramento, o Programa REM MT consolidou seu avanço 
para uma nova fase que terá início em 2024. O Subprograma PIMS passou a ser denominado "Produção 
Sustentável" e alterou sua estratégia de atuação para se concentrar em dois eixos principais: Agropecuário 
e Manejo Florestal Sustentável. 

A maior parte dos recursos será alocada no Eixo Agropecuário, que tem por objetivos: a produção integrada 
em sistemas agropecuários, desenvolvendo as propriedades sob o viés da intensificação sustentável, em 
áreas prioritárias de Mato Grosso, com foco na tecnologia dos processos ao invés de insumos; e, 
implementação da regularização ambiental através da restauração ecológica de Áreas de Preservação 
Permanente Degradadas (APPDs) e Áreas de Reserva Legal Degradadas (ARLDs) nas propriedades dos 
beneficiários para uma produção de carne livre de desmatamento. 

O público-alvo da segunda fase são pecuaristas residentes em assentamentos rurais da reforma agrária pré-
selecionados pelo Subprograma, no Norte e Noroeste de Mato Grosso. A estratégia para a produção de 
alimento livre de desmatamento se dará a partir da: a) viabilização da assistência técnica especializada ao 
longo de quatro anos, visando aumentar a produtividade; b) aprovação de projetos de crédito rural para 
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que os beneficiários tenham os recursos necessários para adquirir insumos e realizar as melhorias na 
propriedade; e c) implementação da regularização ambiental no assentamento. 

Para alcançar esses objetivos, é crucial sensibilizar as instituições financeiras e as lideranças dos 
assentamentos rurais, apresentando o projeto e identificando as principais necessidades das comunidades, 
bem como as melhores oportunidades de financiamento. Isso permitirá alinhar ambas as partes com os 
objetivos do Programa REM MT. Portanto, a presente especificação técnica representa um trabalho de 
articulação setorial entre as partes envolvidas, visando viabilizar a estratégia do Eixo Agropecuário do 
Subprograma Produção Sustentável. 

 

2.       OBJETIVO 

A presente especificação tem por objetivos a contratação de serviço PJ para: 

A. Identificar as instituições financeiras atuantes nas regiões Norte e Noroeste e as linhas de 
financiamentos voltadas para intensificação sustentável da pecuária, com ênfase em linhas de crédito para 
produção e restauração ecológica; 

B. Identificar e sensibilizar as lideranças de quatro assentamentos rurais pré-selecionados pelo 
Subprograma, na região Norte e Noroeste de Mato Grosso, sobre a estratégia da Fase 2; 

C. Estabelecer uma “mesa” de diálogo entre as instituições financeiras, lideranças do assentamento e 
a governança do Subprograma Produção Sustentável. 

 

3.       ESCOPO DOS SERVIÇOS  

3.1. Identificar as instituições financeiras atuantes nas regiões Norte e Noroeste e as linhas de 
financiamentos voltadas para intensificação sustentável da pecuária, com ênfase em linhas de crédito 
para produção e restauração ecológica 

A contratada terá a responsabilidade de mapear as instituições financeiras atuantes nas regiões Norte e 
Noroeste, que oferecem linhas de crédito rural para intensificação sustentável da pecuária de corte e 
regularização ambiental. A contratada deverá investigar a capacidade das instituições em adaptar as 
condições de crédito conforme as necessidades específicas dos produtores, considerando diferentes 
escalas de produção. 

Além das linhas tradicionais, também deve-se verificar a viabilidade de estabelecer recursos não 
convencionais, como linhas de crédito específicas para assistência técnica, fomentando práticas 
sustentáveis. Caberá à contratada identificar programas específicos das instituições financeiras que 
incentivem e facilitem a regularização ambiental das propriedades, promovendo a conformidade com as 
normativas vigentes. 

Em seguida, a contratada irá estabelecer um canal de comunicação efetivo, articulando reuniões entre o 
Programa REM MT e as instituições financeiras para apresentação da estratégia do Subprograma na Fase 2, 
buscando também identificar possíveis parcerias e oportunidades. Durante essas reuniões, serão 
abordados detalhes sobre as linhas de crédito disponíveis (investimentos em tecnologia, modernização da 
infraestrutura, aquisição de maquinário, insumos, expansão de atividades, regularização ambiental, 
implementação de sistemas de produção sustentáveis, etc.), critérios de oferta, garantias, tempo de 
carência, documentação necessária, taxas de juros, e a possível criação de recursos não convencionais. 

O produto resultante desta atividade é uma lista com o nome das instituições financeiras identificadas e os 
respectivos representantes e seus contatos (e-mail e telefone). 
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3.2. Identificar e sensibilizar as lideranças de assentamentos rurais pré-selecionados na região Norte e 
Noroeste de Mato Grosso sobre a estratégia do Subprograma Produção Sustentável na Fase 2 

A empresa contratada terá a responsabilidade de analisar a estrutura e organização dos assentamentos 
prioritários, sendo dois na região Norte e dois na região Noroeste, avaliando a presença de uma liderança 
representativa e a vinculação à associações e/ou cooperativas, visando fortalecer o apoio coletivo para a 
implementação das práticas sustentáveis. Nos diálogos com as lideranças a contratada deverá 
compreender as necessidades específicas da comunidade, não apenas em termos produtivos, mas também 
em relação a infraestrutura, capacitação técnica e acesso a recursos.  

A contratada deverá estabelecer contato e coordenar reuniões entre o Subprograma de Produção 
Sustentável e as lideranças dos assentamentos rurais, com o propósito de apresentar os objetivos da Fase 
2. 

Além de esclarecer a estratégia proposta, tais encontros visam proporcionar uma compreensão 
aprofundada das necessidades da comunidade. Busca-se identificar os principais obstáculos relacionados à 
produção de bezerros, criação ou recria, comercialização, e outros temas pertinentes à transição da 
pecuária convencional para práticas sustentáveis. 

Também é objetivo desta articulação verificar o apetite dos produtores rurais dos assentamentos em obter 
recursos advindos de crédito rural para implementar boas práticas agropecuárias em suas propriedades. 
Essa verificação deverá compreender tanto o crédito voltado para o âmbito produtivo quanto para a 
restauração ecológica. Também deverá ser feito um apanhado dos critérios exigidos pelas instituições 
financeiras, bem como identificados os principais gargalos documentais e/ou técnico-administrativos para 
obtenção do benefício. 

Os produtos resultantes desta atividade são: uma lista com o nome e contato das lideranças identificadas e 
uma lista de produtores interessados em obter recursos de crédito rural. 

 

3.3. Estabelecer uma “mesa” de diálogo entre as instituições financeiras, lideranças do assentamento e a 
governança do Subprograma Produção Sustentável 

Por fim, a contratada deverá estabelecer um canal de comunicação entre as instituições de financiamento, 
o Subprograma Produção Sustentável e as lideranças do assentamento para identificar os pontos de 
convergência entre as partes garantindo uma atuação alinhada aos objetivos estratégicos. 

A mesa de diálogo deve permitir a compreensão mútua de compromissos, critérios e possibilidades para 
um arranjo que permita a alavancagem da produção com boas práticas atendendo às legislações e a 
realidade mútua dos assentados. 

Os produtos resultantes desta atividade são as atas das reuniões a serem realizadas. 

 

4.       PRAZO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA DE PAGAMENTO 

O prazo total para execução dos serviços é de 90 (noventa) dias contabilizados a partir da assinatura do 
contrato, conforme cronograma abaixo: 

 Tabela 1 - Cronograma de execução dos serviços em relação ao % do pagamento 
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Serviços Descrição das atividades Prazo de 
execução (dias a 
partir da 
assinatura do 
contrato) 

% do valor 
do 
contrato 

Serviço 1 – Plano de Trabalho Plano de trabalho, em Portable 
Document Format (PDF) e word (.doc), 
contendo a descrição detalhada de todas 
as atividades previstas no escopo do 
serviço, com cronograma de execução 
consolidado 

10 10% 

Serviço 3 – Lista das instituições 
financeiras 

Lista em formato xls ou xlsx, com as 
instituições financeiras e contato (e-mail 
e telefone) de seus respectivos 
representantes  

Lista, em formato xls ou xlsx, de 
produtores interessados em obter 
recursos de crédito rural 

90 45% 

Serviço 4 – Lista das 
lideranças/representantes dos 
assentamentos  

Lista em formato xls ou xlsx, com as 
lideranças e seus respectivos contatos (e-
mail e telefone) 

Atas, em Portable Document Format 
(PDF) e word (.doc),  das reuniões 
realizadas 

90 45% 

  100% 

  

5.       FORMA DE PAGAMENTO 

Os responsáveis terão o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para enviar o seu parecer, e a CONTRATADA 
terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para realizar eventuais ajustes necessários, devendo sempre manter a 
CONTRATANTE ciente de todas as comunicações, entregas e revisões dos produtos. 

A CONTRATADA deverá encaminhar uma cópia de todos os produtos (parciais e final) para o FUNBIO, em 
meio digital (por e-mail, para contratos@funbio.org.br, cloud ou pendrive), devidamente aprovados pela 
coordenação do Subprograma PIMS. 

O pagamento será feito em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento, no FUNBIO, do 
documento de cobrança (quando empresa: nota fiscal) e do Termo de Recebimento e Aceite - TRA 
(documento emitido pelo beneficiário, responsável pelo recebimento e aceite, atestando que os serviços 
foram prestados em conformidade com as especificações solicitadas, quantidades e etapas, se for o caso).  

Estarão incluídos no custo da contratação a remuneração dos serviços prestados pela CONTRATADA, bem 
como a totalidade de fornecimentos e obrigações requeridos acima, além de encargos, impostos e outros. 

A utilização (no todo ou em parte) dos produtos gerados pela CONTRATADA para fins diferentes do objeto 
deste instrumento dependerá de autorização prévia e expressa da CONTRATANTE e do Grupo de 
Coordenação do Programa REM MT, mesmo depois de encerrado o contrato. 
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6.       HABILITAÇÃO TÉCNICA 

A empresa selecionada deverá ter sua sede localizada na região Norte ou Noroeste do estado de Mato 
Grosso. É imprescindível que a empresa demonstre uma sólida relação, influência e experiência enquanto 
consultora de sustentabilidade junto às instituições financeiras que atuam na referida região. 

Além disso, é necessário que a empresa conte com um profissional detentor de formação superior em 
Biologia ou Engenharia Florestal ou áreas afins, que possua uma trajetória profissional de pelo menos cinco 
anos em organizações não-governamentais na região Norte e Noroeste do estado. Este profissional deve 
apresentar uma expertise consolidada em lidar com assentamentos rurais provenientes da reforma agrária, 
com foco especial nos previamente identificados pelo Subprograma PIMS. 

 
 

7. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

A avaliação técnica e acompanhamento dos serviços descritos nesta especificação técnica será da 
coordenação do Subprograma PIMS. 
 


