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PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA/CMBIO

TERMO DE REFERENCIA

CONTRATACAO pE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS EM ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA
CONSTRUCAO DE 01 ALOJAMENTO PARA BRIGADISTAS, DE 01 GALPAO TIPO
“OFICINA-ALMOXARIFADO” E DE 01 GARAGEM FECHADA PARA VAN, ASEREM
IMPLANTADOS NA BASE MACIEIRAS (BASE DE APOIO A BRIGADA), NO INTERIOR
DO PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA.
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1. APRESENTACAO

Este Termo de Referéncia (TdR) tem como objetivo a contratacdo de pessoa juridica para prestacdo de
servicos técnicos especializados de natureza intelectual (elaboragéo de projetos executivos) para obra
de CONSTRUCAO de: 01 (um) Alojamento para Brigadistas, de 01 (um) galpdo tipo “oficina-
almoxarifado” e de 01 (uma) garagem fechada para van, todos localizados na Base Macieiras (base de
apoio a Brigada), no Parque Nacional de Aparados da Serra /RS.

A Base Macieiras fica localizada em propriedade rural utilizada exclusivamente como base de apoio
da Brigada de Combate a Incéndios (Agentes Temporarios Ambientais) do Parque Nacional de
Aparados da Serra, equipe composta atualmente de 26 servidores temporarios onde alguns trabalham
em turno de 7 x 7 dias e outros em escala de 40 h semanais, ou seja, a Base Macieiras sempre abriga
uma equipe de plantdo e é habitada 24 horas/dia. Estd localizada na porcdo noroeste do Parque
Nacional de Aparados da Serra, na Estrada Morro Agudo/Azulega (também conhecida como “Estrada
do Crespo”), que consiste basicamente na rodovia municipal CS007 Estrada do Crespo, a qual liga a
RS-020 a RS-427, conforme Figura 1.

A Base Macieiras esta distante 15 km do centro de Cambara do Sul/RS, cidade mais préxima, sendo
este acesso totalmente em estrada de terra de facil trafegabilidade no tempo seco. No tempo chuvoso,
pode haver algum problema para veiculos de passeio e/ou veiculos muito pesados e sem tracdo nas
quatro rodas e, em alguns momentos, 0 acesso entre a RS-020 e a porteira da Base Macieiras pode
estar interrompido na ponte do Rio Camisas (coordenadas 29° 8'8.90"S e 50° 9'18.24"0O DATUM
WGS 84) em funcéo de transbordamento do rio. Em caso de chuvas intensas recomendamos acessar a
Base Macieiras a partir da RS-427 vindo do centro de Cambara do Sul/RS.

Cambara do Sul

Figura 1: Localizacdo da Base Macieiras (Ponto 1 da Figura), no Parque Nacional de
Aparados da Serra. A linha em vermelho representa a estrada municipal CS007 — Estrada
do Crespo (Azulega/Morro Agudo) e a verde os limites do Parque.



FUNBIO

BASE MACIEIRAS o « 7 . Sl i N Legenda
“ - 3 = 1CASAl

Propriedade rural de posse e dominia da Uinido, localizaca dentro — v
Y ' . : B O 2CASA2 - ALOJAMENTO ATUAL BRIGADISTAS

o PARQUE NACIONAL DE APARADOS DASERRA 3
v N e S 3 RUINAS CASADAS MACIEIRAS

WVisualizagao atual 6o terrena e das construgoes existentes s
Vista do Acesso da Estrada do Crespo até alojamento atual dos Brigadistas (Casa 2). - A , >
y *n . 4 © 4 GALPAO TRATOR/LENHA

FONTE' ICMBio

Google Earth S9e ]
FIGURA 2 — VISTA ATUAL DA BASE MACIEIRAS - Propriedade rural de posse e dominio da Unido,
localizada dentro do PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA. Visualizacdo atual do terreno e das
construcdes existentes. Vista do Acesso da Estrada do Crespo até alojamento atual dos Brigadistas (Casa 2). Toda
a area visualizada nesta imagem ja é de posse e dominio da Unido. FONTE: ICMBio
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2. IDENTIFICAGAO

O projeto arquitetdnico deverd ser feito a luz das diretrizes constantes da Instru¢cdo Normativa ICMBio,
N.°11, de 22 de junho de 2022 e do Roteiro Metodoldgico para intervencdes arquitetdnicas em
unidades de conservagcéo federais?, que sdo pegas integrantes deste Termo de Referéncia. A aprovagio
do projeto arquitetonico é fator condicionante para a elaboracdo dos projetos executivos.

A aprovacdo do projeto arquitetdnico sera feita pelo ICMBIio, com a participacdo da Unidade
demandante do projeto (PARNA Aparados da Serra) e a Coordenacdo de Obras e Projetos de
Engenharia e Aquitetura do ICMBIio (COPEA).

Os projetos executivos a serem contratados por meio deste TdR incluem: (i) a CONSTRUCAO de 01
(um) Alojamento para Brigadistas, (ii)) a CONSTRUCAO de 01 (um) galpdo tipo “oficina-
almoxarifado” e (iii) a CONSTRUCAO de 01 Garagem Fechada para Van, dentro do poligono da
propriedade onde encontra-se a Base Macieiras (Base de Apoio da Brigada), no interior do Parque
Nacional de Aparados da Serra/RS, no ponto de coordenadas geograficas 29°08°02,85”S
50°07°58,00”0 DATUM WGS84, de acordo com o especificado a seguir.

As seguintes infraestruturas serdo construidas tém o objetivo de alojar e apoiar as atividades dos
Agentes Temporarios Ambientais — ATAs e Brigadistas que atuam na prevencdo, combate aos
incéndios florestais e Manejo Integrado do Fogo — MIF, contratados pelo NGI ICMBio Aparados da
Serra Geral — RS/SC:

A. Construcdo de 01 (um) Alojamento para Brigadistas: edificacdo com 3 (trés) dormitorios,
3 (trés) banheiros, 01 (uma) cozinha para preparo de alimentos, 01 (um) refeitério com fogéo
e forno a lenha (estilo mineiro) e churrasqueira na parte interna do comodo, 01 (uma) lavanderia
e 01 (um) escritdrio.

B. Construcio de 01 (um) galpio “oficina-almoxarifade”: edificagdo contendo 01 (uma) sala
tamanho 4 x 8 m para servir de Oficina de Manutencdo de maquinas e equipamentos de uso da
Brigada com tanque lava-roupa grande instalado, 03 (trés) salas com 4 x 4m cada uma as quais
deverdo ter portas internas chaveaveis para uso como almoxarifado (guarda de EPIs,
equipamentos, maquinas e etc de uso da Brigada) e 01 (um) banheiro.

C. Construcdo de 01 (uma) garagem fechada para van: edificacdo deverd abrigar 01 (uma) van
Mercedes Sprinter 521.

1IN ICMBio n2 11, de 22 de junho de 2022, disponivel em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-
icmbio-n-11-de-22-de-junho-de-2022-410041679

2 Roteiro Metodolégico para intervenc¢des arquitetdnicas em unidades de conservagio federais disponivel para download
em: https://www.gov.br/icmbio/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/roteiros/ROTEIRO_NOVO..pdf
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3. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Considerando o Programa de necessidades e o detalhamento de utilizacdo das areas abaixo, a area
estimada total a ser projetada é de 257,4 m2 distribuida da seguinte forma:

(A) Alojamento para Brigadistas: 144,8 m?
(B) Galpio tipo “oficina-almoxarifade”: 85,6 m?
(C) Garagem fechada para van: 27 m?2

3.1. Descricdo da Populacéo que Utilizara o Empreendimento

Estima-se neste item o nimero de pessoas fixas e flutuantes que fardo uso da infraestrutura

a) Populacdo fixa estimada na Base Macieiras: Até 12 (doze) pessoas pernoitando
simultaneamente no Alojamento da Brigada.

b) Populacdo flutuante estimada na Base Macieiras: 28 (vinte e 0ito) pessoas.

3.2. Utilizagao pretendida para as novas edificagdes

3.2.1. Alojamento da Brigada: Edificacdo nova a ser construida em alvenaria, com area total estimada
de 144,8 m2. Sera utilizada como alojamento, refeitério e lavanderia dos Agentes Temporarios
Ambientais/Brigadistas, contando com um escritério de apoio administrativo. Esta edificacdo deve
ficar separada das demais edificagdes a serem projetadas/construidas em que haja veiculos ou trabalho
com ferramentas, maquinas e equipamentos barulhentos, a fim de proporcionar um ambiente mais
silencioso, haja vista que o combate a incéndios costuma envolver longos e exaustivos periodos de
combate em campo. Devera ser composta por:

e 03 (trés) quartos cada um com dimensdes de 4x4m onde posteriormente serdo instaladas 4
camas (02 beliches)/quarto e armarios para pertences, Obs.: ao projetar 0s quartos, localiza-los
0 mais isolado possivel da cozinha, da lavanderia e do refeitério a fim de reduzir o barulho que
chega aos quartos.

e 03 (trés) banheiros cada um com dimensoes de 2,8x2m (com 01 pia, 01 vaso sanitario e 01 box
com chuveiro),
01 (uma) cozinha com dimensdes 4x4m,
01 (um) refeitério com dimensdo 4x8m com fogdo e forno a lenha (estilo mineiro) e
churrasqueira na parte interna do comodo,

e (1 (uma) lavanderia com dimensdes 4x4m (onde posteriormente serdo instalados 02 tanques
de lavar roupa, 02 lava roupas, 02 secadoras de roupas de chdo e 01 varal),

e 01 (um) escritério de apoio administrativo com dimensdes de 4x4m.

O pe direito desta edificacdo ndo podera ser superior a 2,8 m a fim de facilitar o aquecimento dos
ambientes. As fundacdes, 0 contrapiso, 0 piso e as paredes internas e externas de toda a edificacéo
deverdo ser impermeabilizados a fim de evitar que a umidade do solo chegue as paredes ou ao interior
da construcdo. As paredes internas e externas deverdao ser pintadas com TINTA ANTIMOFO. Os
banheiros, a cozinha e a lavanderia deverao ter piso ceramico antiderrapante e de facil limpeza. Todas
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as paredes dos banheiros deverdo ser cobertas por azulejos até a altura do forro. O telhado devera ser
projetado em formato “duas 4guas” sem clarabdias ou inser¢des/conexdes que exijam instalacao de
algerosas ou afins e devera ser coberto com telhas de galvalume (aluzinco) tipo sanduiche (aluzinco-
isopor-aluzinco) devido a alta incidéncia de ventanias e fortes chuvas de granizo nesta regido. Entre o
telhado e o forro de toda a edificacdo devera ser tomado o cuidado de ndo deixar espacos por onde
ratos, passaros ou morcegos consigam entrar. Os banheiros, a cozinha e a lavanderia deverdo possuir
caixas d’agua de polietileno independentes umas das outras. Todas as janelas deverao ter boa vedacao
contra frio e deverdo possuir tela anti insetos. O escritdrio, 0s quartos e o refeitorio desta edificacéo
deverdo ter piso laminado resistente a agua, sendo que a base e o entorno da churrasqueira e do forno
e fogao mineiro deverdo ter piso de tijolo refratario ou outro piso ndo inflamavel. A cozinha devera ter
instalada cano de inox para fogdo a lenha. SEGURANCA: todas as portas e janelas externas deverdo
ter, além das aberturas, a instalacdo de grades de ferro externas com ornamentos que “disfarcem o
aspecto de prisdo” € com pintura em cor que harmonize esta grade com o prédio. INSTALACAO
ELETRICA: Devera ser instalado para-raio protegendo este prédio; para facilitar manutencdes
toda a instalacdo elétrica desta construcao devera ser realizada utilizando eletrodutos rigidos aparentes;
detalhamentos: (i) COZINHA deve comportar 01 torneira elétrica, 02 microondas, 02 freezers
verticais, 02 geladeiras, dimensionar quantidade e distribuicdo de soquetes tipo E27 para iluminacao
interna deste cémodo, 01 forno elétrico, 05 tomadas elétricas extras além daquelas necessarias aos
equipamentos aqui descritos; (ii) cada BANHEIRO deve comportar 01 chuveiro elétrico com poténcia
de 7.800w, bem como deve possuir 2 tomadas (uma deve comportar aquecedor a 6leo), dimensionar
quantidade e distribuicdo de soquetes tipo E27 para iluminagdo interna deste comodo; (iii)
LAVANDERIA deverd comportar ligadas ao mesmo tempo 02 lava-roupas e 02 secadoras de roupas
de chéo, além de possuir mais 04 tomadas, dimensionar quantidade e distribuicdo de soquetes tipo E27
para iluminacdo interna deste cobmodo; (iv) cada QUARTO deve possuir 02 tomadas duplas em cada
parede (totalizando 08 tomadas duplas por quarto), permitindo carregar equipamentos eletrénicos e
manter até 02 aquecedores elétricos de 3.000 watts acesos ao mesmo tempo, dimensionar quantidade
e distribuicdo de soquetes tipo E27 para iluminacéo interna destes cémodos; (v) ESCRITORIO deve
possuir 02 tomadas duplas em cada parede (totalizando 08 tomadas duplas neste cémodo), permitindo
utilizar equipamentos eletrdnicos e manter até 02 aquecedores elétricos de 3.000 watts acesos ao
mesmo tempo, dimensionar quantidade e distribuicdo de soquetes tipo E27 para iluminagédo interna
deste cdmodo; (vi) REFEITORIO deve possuir 01 tomada dupla a cada 2 m de comprimento de parede
(totalizando 14 tomadas duplas neste cdmodo), permitindo utilizar equipamentos eletrdnicos e manter
até 04 aquecedores elétricos 3.000 watts acesos a0 mesmo tempo, dimensionar quantidade e
distribuicdo de soquetes tipo E27 para iluminagdo interna deste cdmodo, (vii) AREA EXTERNA
DESTA EDIFICACAO a aba de telhado deveréa contar com soquetes tipo E27 em quantidade e posicao
suficientes que permitam iluminar (com sensor de presenca) todo o entorno da edificagéo.
CAPTACAO AGUA DA CHUVA: todos os telhados desta edificacdo deverdo ter calhas instaladas,
com recolhimento da agua da chuva em algum tipo de cisterna para uso posterior.

3.2.2. Galpio tipo “oficina-almoxarifado”: Edificagdo nova a ser construida em alvenaria, com area
total estimada de 85,6 m2. Sera utilizada como oficina de manutengéo de ferramentas, equipamentos e
méaquinas (rocadeiras, motobombas, motosserras, etc) utilizadas pelos Agentes Temporarios

6
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Ambientais/Brigadistas, contando ainda com um banheiro e salas chaveadas para guarda de EPIs e
equipamentos. Esta edificagdo podera ser projetada de forma conectada com a edificagdo “Garagem
fechada para van” (item 3.2.3.). Devera ser composta por:

e 01 (uma) sala Oficina fechada com 4x8m que sera utilizada como oficina para manutencédo de
ferramentas, equipamentos e maquinas;

e (03 (trés) salas fechadas com chave com dimensdes de 4x4m cada uma para guarda de EPIs e
equipamentos, cujo acesso se dara a partir da sala Oficina; e

e 01 (um) banheiro com dimensdes 2,8x2m.

As fundacbes, 0 contrapiso, 0 piso e as paredes internas e externas de toda a edificacdo deverdo ser
impermeabilizados a fim de evitar que a umidade do solo chegue as paredes ou ao interior da
construcdo. As paredes internas e externas deverdo ser pintadas com TINTA ANTIMOFO. O
banheiro devera ter piso ceramico antiderrapante e de facil limpeza. Todas as paredes do banheiro
deverdo ser cobertas por azulejos até a altura do forro. O telhado devera ser projetado em formato
“duas aguas” sem claraboias ou inser¢des/conexdes que exijam instalacdo de algerosas ou afins e
devera ser coberto com telhas de galvalume (aluzinco) tipo sanduiche (aluzinco-isopor-aluzinco)
devido a alta incidéncia de ventanias e fortes chuvas de granizo nesta regido. Entre o telhado e o
forro de toda a edificacdo devera ser tomado o cuidado de ndo deixar espagos por onde ratos,
passaros ou morcegos consigam entrar. Esta edificagdo devera possuir 01 caixa d’agua de
polietileno com capacidade de 1.000 litros. Todas as janelas deveréo ter boa vedagéo contra frio e
deverdo possuir tela anti insetos. A oficina e as salas almoxarifado dever&o ter piso resistente de
de facil lavagem. SEGURANCA: todas as portas e janelas externas deverdo ter, além das
aberturas, a instalagdo de grades de ferro com ornamentos que “disfarcem o aspecto de prisao” e
com pintura em cor que harmonize esta grade com o prédio. INSTALACAO ELETRICA:
Devera ser_instalado para-raio_protegendo _este prédio; para facilitar manutencdes toda a
instalacdo elétrica desta construcdo devera ser realizada utilizando eletrodutos rigidos aparentes;
detalhamentos: (i) OFICINA deve comportar 01 torneira elétrica, dimensionar quantidade e
distribuicdo de soquetes tipo E27 para iluminacgdo interna deste cdmodo, 04 tomadas duplas por
parede do comodo (totalizando 16 tomadas duplas/cémodo); (i) BANHEIRO deve comportar 01
chuveiro elétrico com poténcia de 7.800w, bem como deve possuir 2 tomadas (devem comportar
aquecedor elétrico 3.000 watts), dimensionar quantidade e distribuicdo de soquetes tipo E27 para
iluminacdo interna deste cdbmodo; (iii) cada SALA ALMOXARIFADO deveré possuir mais 04
tomadas duplas (devem comportar aquecedor elétrico 3.000 watts), dimensionar quantidade e
distribuicio de soquetes tipo E27 para iluminagéo interna deste comodo; (vii) AREA EXTERNA
DESTA EDIFICACAO a aba de telhado devera contar com soquetes tipo E27 em quantidade e
posicao suficientes que permitam iluminar (com sensor de presenca) todo o entorno da edificagéo.
CAPTACAO AGUA DA CHUVA: todos os telhados desta edificacdo deverdo ter calhas
instaladas, com recolhimento da agua da chuva em algum tipo de cisterna para uso posterior.

3.2.3. Garagem fechada para van: Edificacdo nova fechada a ser construida em alvenaria, com piso
antiderrapante para trafego de veiculos e com éarea total estimada de 27,0 m2 (9x3m). Sera utilizada
para estacionamento protegido do seguinte veiculo:
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e (01 van Mercedes Sprinter 521.

Esta edificacdo podera ser projetada de forma conectada com a edificacdo “Galpao tipo Oficina-
almoxarifado” (item 3.2.2.). As fundagdes, 0 contrapiso, 0 piso e as paredes internas e externas de toda
a edificacdo deverdo ser impermeabilizados a fim de evitar que a umidade do solo chegue as paredes
ou ao interior da construgdo. As paredes internas e externas deverdo ser pintadas com TINTA
ANTIMOFO. O telhado deverd ser projetado em formato “duas aguas” sem claraboias ou
insercBes/conexdes que exijam instalacdo de algerosas ou afins e devera ser coberto com telhas de
galvalume (aluzinco) tipo sanduiche (aluzinco-isopor-aluzinco) devido a alta incidéncia de ventanias
e fortes chuvas de granizo nesta regido. Entre o telhado e o forro de toda a edificacdo devera ser tomado
0 cuidado de ndo deixar espacos por onde ratos, passaros ou morcegos consigam entrar. Todas as
janelas deverdo possuir tela anti insetos. SEGURANCA: (i) todas as janelas externas deverao ter, além
das aberturas, a instalagdo de grades de ferro com ornamentos que “disfarcem o aspecto de prisao” e
com pintura em cor que harmonize esta grade com o préedio, (ii) a porta da vaga de garagem devera ser
em aluminio com cadeados e trancas na parte interna do prédio, (iii) devera haver uma porta
(2,10x0,90m) para acesso lateral a garagem a qual devera contar com porta externa de ferro com
ornamentos que “disfarcem o aspecto de prisdo” e com pintura em cor que harmonize esta grade com
o prédio. INSTALACAO ELETRICA: (i) dimensionar quantidade e distribuicio de soquetes tipo
E27 para iluminacdo interna deste cémodo, bem como a instalacdo de 02 tomadas duplas distribuidas
pelo cémodo; (i) AREA EXTERNA DESTA EDIFICACAO a aba de telhado devera contar com
soquetes tipo E27 em quantidade e posicdo suficientes que permitam iluminar (com sensor de
presenca) todo o entorno da edificacio. CAPTACAO AGUA DA CHUVA: todos os telhados desta
edificacdo deverdo ter calhas instaladas, com recolhimento da agua da chuva em algum tipo de cisterna
para uso posterior.

3.3. Sistemas hidrossanitarios
a) Para o dimensionamento dos sistemas hidrossanitarios (agua, esgoto), informamos:

i.  Apartir de captacdo direta em nascente (poco ja existente e que ird atender as novas construcdes)
e conduzida por gravidade através de tubulacdo (comprimento: 150 metros) é feito o
abastecimento de agua até o ponto sob Coordenadas 29° 8'2.29"S e 50° 7'57.35"0 DATUM
WGS84 (Casa 1). H& ainda um reservatorio de agua (caixa d’agua) localizada nos fundos do
galpdo/garagem em madeira existente no terreno. A permanéncia das Casas 1 e 2 hoje existentes
no terreno sera avaliada pelo ICMBIio apds a conclusdo das obras de construgdo do novo
Alojamento para Brigadistas e do novo Galpao tipo “Oficina-almoxarifado”.

ii. Previsdo do sistema de tratamento de esgoto doméstico: instalacio de NOVO sistema de
tratamento de esgoto doméstico para atender exclusivamente as novas construcdes. Sistema
devera ser composto por fossas sépticas/filtro anaerdbio e sumidouro ou valas de infiltracdo e
tratamento de raizes. Trata-se de zona rural e ndo ha rede publica de coleta e tratamento de
esgoto. Observacao: as construces ja existentes no terreno nao serdo alvo de intervencdes pelo
projeto GEF Terrestre e a decisdo institucional de continuidade ou ndo de uso destas estruturas
atualmente existentes sera tomada apenas ap0s as novas construcfes estarem devidamente
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ocupadas pelos Brigadistas, valendo esta mesma regra para o atual Sistema de Tratamento de
Esgoto que as atende.

O projeto, construcdo e operacao do sistema de fossas sépticas/filtro anaerdbio e sumidouro ou
valas de infiltracdo e tratamento de raizes devem atender a NBR 7229 (Setembro/1993) da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, dentre outras complementares (NBR
8160/13969), bem como as demais normas pertinentes. Esta Norma fixa as condi¢des exigiveis
para projeto, construcdo e operacdo de sistemas de tanques sépticos, incluindo tratamento e
disposicao de efluentes e lodo sedimentado. Tem por objetivo preservar a salde publica e
ambiental, a higiene, o conforto e a seguranca dos habitantes de areas servidas por estes sistemas.

A eficiéncia do projeto do Sistema de Tratamento de Esgoto devera levar em consideracdo a
influéncia de baixissimas temperaturas — com muitas noites (e dias) em que ocorrem
temperaturas negativas.

3.4. Conceitos de sustentabilidade

Considerar que o projeto deve seguir, sempre que possivel, conceitos de sustentabilidade, tais
como:

» ACESSIBILIDADE de acordo com as normas vigentes;

» Conforto térmico (ao longo de todo o ano é comum temperaturas abaixo de 12°C,
enguanto no inverno temos registro frequente de temperaturas negativas);

» Ventilagdo natural (menos de 15 dias/ano com temperaturas superiores a 25°C);
* Reduzir o consumo de ENERGIA (refrigeracéo, iluminagéo, etc).
» Instalacdes elétricas com eletrodutos rigidos aparentes (na parte externa das paredes);

» InstalacBes hidraulicas (chuveiros, registros, canos para torneiras, canos para tanque e
lava roupas) aparentes na parte externa das paredes;

« Reducdo no consumo de AGUA e uma gestdo inteligente deste recurso, através de
tecnologias de reuso de aguas cinza e aguas negras; Captacdo e utilizacdo de aguas da
chuva; etc.

« Materiais ecoldgicos;
* PRATICIDADE de manutengéo das instalagdes e DURABILIDADE do patrimonio.

+  SEGURANCA da construcéo, priorizando a utilizacdo de materiais que retardem o fogo,
facil acesso a saidas de emergéncia etc.

* Nanecessidade de PAISAGISMO que se adapte ao projeto a utilizacéo de espécies nativas
locais;

+ Pisos externos drenantes que ndo impermeabilizem o solo.
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INFORMACOES GERAIS

A érea onde estdo as estruturas que compdem a Base Macieiras € de posse do ICMBIio, ndo
havendo, portanto, problemas fundiarios.

Acesso ao local: Sdo aproximadamente 15 km de distancia por estradas de terra, da cidade de
Cambara do Sul/RS (coordenadas geograficas: 29°02°55,65”S / 50°08°33,5770) até¢ a Base
Macieiras, via RS-427 e Estrada do Crespo (Morro Agudo/Azulega, em vermelho na Figura 1).

Infraestrutura existente: A Casa 1 é abastecida de agua por meio de captagdo direta em nascente
e conduzida por gravidade através de tubulacdo (comprimento: 150 metros). A Casa 2, com caixa
d’agua instalada sob o telhado, ¢ abastecida por bomba d’agua elétrica instalada em reservatdrio
(caixa d’agua), também abastecida por gravidadee. NENHUMA DAS ESTRUTURAS
CONSTRUIDAS PRESENTES HOJE NA PROPRIEDADE SERA REFORMADA OU
UTILIZADA NESTE PROJETO. Respeitar distancia segura entre as estruturas existentes e a
projecdo construcdo das novas estruturas, pois futuramente as estruturas existentes hoje poderdo
passar por demolicdes e/ou reformas.

A energia elétrica publica instalada nos imdveis ja existentes nesta propriedade € fornecida pela
RGE - Distribuidora/Concessionaria responsavel pela distribuicdo de energia elétrica em
propriedades rurais da regiéo.

As edificagBes existentes hoje na Base Macieiras contam com sistema precério de tratamento de
esgoto domeéstico (fossa “negra” e sumidouro).

InformacGes climaticas: No verdo, o forte calor, favorece a formacgdo de conveccdo tropical,
principal sistema atmosférico responsavel pelas chuvas de verdo. Esse sistema possibilita o
desenvolvimento de ndcleos de nuvens muito acentuadas do tipo Cumulonimbus (Nuvens de
trovoadas), que geralmente desenvolvem-se no periodo da tarde, a partir das 15h00. As fortes
pancadas de chuva associadas a esse tipo de nuvens, sdo responsaveis pelos altos indices de
precipitacdo na regido, principalmente em janeiro. JA no més de margo, a convecgao tropical perde
forca diminuindo a quantidade e dias de chuvas, mais persistentes na primeira quinzena. O outono
é a estacdo de tempo mais estavel do ano na regido. Na segunda quinzena de mar¢o sdo observadas
as primeiras incursdes de massas de ar polar, que provocam queda acentuada na temperatura. A
partir de abril, os bloqueios atmosfeéricos, sistemas que impedem o deslocamento das frentes sobre
a Regido Sul do Brasil passam a ser muito persistentes. Neste caso, as frentes frias chegam ao
Uruguai e/ou sul do Rio Grande do Sul e ficam semi-estacionarias, resultando em periodos de
tempo bom, sem ocorréncia de chuva, na regido. O més de abril é o que apresenta condicdo de
tempo mais estavel, com baixos indices pluviométricos para o planalto, e 0 més de maio, para as
areas da Vertente Leste da Serra Geral. O inverno é caracterizado pelo dominio das massas de ar
frio que ocasionam as temperaturas mais baixas. Outros sistemas atmosféricos como os vortices,
os cavados, os complexos e a circulagdo maritima atuam com razoavel frequéncia nessa epoca do
ano sobre a regido. Entre todos, os vortices e 0s complexos convectivos de meso-escala, sdo 0s
que apresentam maior instabilidade podendo ocasionar tempestades localizadas. A intensa
dindmica atmosférica do periodo de inverno sobre a regido ocasiona mudancas bruscas nas
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condicdes de tempo. Antes da chegada dos sistemas atmosféricos — a maior parte da instabilidade
é proveniente do sul -, os ventos sopram do quadrante norte, a temperatura sobe, e a pressdo
atmosférica e a umidade relativa do ar diminuem. Com a sua chegada, os ventos viram
bruscamente, geralmente com rajadas fortes, ocorrem chuvas, a temperatura declina e a presséo e
a umidade sobem. Mas na retaguarda do sistema instavel, de modo geral, surge um anticiclone
polar - centro de acdo da massa de ar frio, favorecendo a ocorréncia de geada e a precipitacdo de
neve. Quando os anticiclones polares deslocam-se sobre o oceano, ha predominio de ventos de
sudeste a leste na regido, transportando muita umidade e deixando o tempo fechado, com
visibilidade reduzida por névoa Umida, nevoeiro e nebulosidade baixa do tipo stratus que podem
manter-se por mais de 24 horas, principalmente na Vertente Leste da Serra Geral. Na primavera é
quando o tempo comeca a voltar a estabilidade, embora o inicio de outubro seja muito instavel. A
partir da segunda quinzena, o volume de chuvas diminui significativamente em relacdo aos meses
de agosto e setembro, mas ainda h& presenca de muitas nuvens sobre a regido. Isso se deve a
passagem de frentes frias sobre 0 oceano sem ocasionar chuva significativa na regido de Aparados
da Serra e Vertente Leste da Serra Geral. Nesta estacdo, o tempo mais estavel ocorre entre a
segunda quinzena de novembro e a primeira de dezembro, ocasionando diminuicdo da
precipitacdo, da nebulosidade e da umidade relativa, principalmente na Vertente Leste da Serra
Geral. Anos com influéncia do Efeito ElI Nifio costumam ter acumulados de chuva muito
superiores a média nesta regido e alta frequéncia de dias chuvosos, enquanto anos onde esta
presente o Efeito La Nifia resulta em longos periodos de seca na Serra Gaucha.

4.5. A empresa contratada devera observar:
4.5.1. A Instrucdo Normativa n. 11, de 22 de junho de 2022, que estabelece diretrizes para a
elaboragdo de projetos de arquitetura, engenharia e complementares para as unidades de
conservacao federais.

5. OBJETIVOS EETAPAS DO PROJETO

5.1. ETAPA1

Vistoria e elaboracdo dos projetos executivos da construgdo, constando ainda de memorial descritivo
com especificacdo técnica dos materiais, insumos e equipamentos, orcamento com planilha de custos
detalhada e proposta de cronograma de execucao fisico-financeira.

5.1.1. Visita Técnica de Reconhecimento
Visita técnica ao local para levantamento de dados, diagndsticos, reconhecimento da area e conferéncia
da demanda (programa de necessidades) junto aos gestores.

5.2. ETAPAS 2e 3

ATENCAO: as etapas abaixo serdo realizadas pela Coordenacio de Obras e Projetos de
Engenharia e Arquitetura— COPEA/ICMBIo e ndo fazem parte do escopo desta proposta:
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ETAPA 2 - Assessorar 0 Funbio durante a fase de selecdo de empreiteiras, analisando
tecnicamente as propostas recebidas; e

ETAPA 3 - Fiscalizacdo da obra

6. ATIVIDADES - ESCOPO DE VISTORIAE PROJETO

ETAPA 1 - VISTORIA E PROJETO “AS BUILT”

Descricdo: a Etapa 1 compreendera a vistoria técnica com emissdo de laudo por profissional
competente, devidamente credenciado e com emisséo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

Produtos desta etapa: laudo de vistoria e respectivas ARTS.

ETAPA 11 - DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS E
EXECUTIVOS

1.1.1. Estudos preliminares e arquitetura:

Esta etapa compreendera o desenvolvimento do projeto arquiteténico, que devera ser elaborado
a luz das diretrizes constantes da Instrugdo Normativa ICMBIio, N.°11, de 22 de junho de 2022
e do Roteiro Metodologico para intervencbes arquitetbnicas em unidades de conservacgédo
federaisl, que s&o pecas integrantes deste Termo de Referéncia.

A aprovacdo do projeto arquitetdnico é fator condicionante para a elaboracdo dos projetos
executivos (Fundacdes e estruturas, instalacdes hidrossanitariass, instalacdes elétricas, l6gica
e telefonia, SPDA, Prevencdo e Combate a Incédio e Acabamentos)

A aprovacao do projeto arquitetdnico sera feita pelo ICMBIo, com a participacdo da Unidade
demandante do projeto (PARNA Aparados da Serra) e a Coordenacdo de Obras e Projetos de
Engenharia e Aquitetura do ICMBIio (COPEA).

Deverdo ser previstas até 3 alteracGes no projeto arquitetdnico. Os projetos executivos devem
prever as adequaces das estruturas e infraestrutura existente as normas vigentes.

Prever a execucdo de pelo menos 2 sondagens tipo SPT com até 6m de profundidade para
desenvolvimento do projeto de fundagdes.

Os servicos de levantamento topografico e de sondagem devem seguir a NBR 8036, com
emissdo de ART.

Devera ser entregue também um memorial descritivo e quadro de quantitativos das estruturas
para embasar 0 processo de contratacdo das obras.

Produtos desta etapa: projetos executivos, memorial descritivo, quadro de quantidades e
respectivas ARTs ou RRTs._Documentos do levantamento topografico a serem entreques:
relatorio; planta(s) do levantamento planialtimétrico. Documentos da sondagem a serem

12



FUNBIO

entregues: planta de locacdo dos furos; memorial descritivo das caracteristicas do solo e perfil
geoldgico do terreno.

1.1.2. Anteprojeto de Engenharia

Apresentar Anteprojeto de engenharia que abrange a representacdo técnica da opcao aprovada
em estudos preliminares, para subsidiar a elaboracdo do Projeto Executivo, apresentado em desenhos
em numero, escala e detalhes suficientes para a compreensdo da obra planejada, contemplando
especificacOes técnicas, memorial descritivo e orcamento estimativo, e deve ser elaborado como parte
da sequéncia logica das etapas que compBem o desenvolvimento de uma obra, precedido
obrigatoriamente de estudos preliminares, programa de necessidades e estudo de viabilidade. Nesta
etapa, o projeto deve receber aprovagao final do cliente e dos 6rgaos oficiais envolvidos e possibilitar
a contratagao da obra.

Documentos a serem entregues (arquitetura):
e Plantas de situacéo, plantas baixas (a serem definidas de acordo com o escopo do
projeto);
Cortes e fachadas em escala 1/50;
Perspectivas de volume da proposta (projeto em 3D);
Revisdo e ampliacdo do Memorial Descritivo Preliminar, abrangendo aspectos
construtivos;
e Quadro geral de acabamentos e lista preliminar de materiais com quantitativos.
Obs: Caso o estudo preliminar envolva demais especialidades, deve ser avaliado o0s
documentos a serem entregues, conforme cada projeto envolvido.

Projeto Executivo Completo

Elaborar o Projeto Executivo completo, constando de todos os documentos, plantas, cortes e
detalhes necessarios a execucao da obra:

1) Projeto de Arquitetura — abrange as solucdes de agenciamento dos espacos internos
e externos da edificacdo para atendimento do programa de necessidades, assim como
0 tratamento plastico a ser dado em seus elementos externos e internos. Inclui o layout
de todas as edificacOes. Elaborar estudo preliminar do projeto de arquitetura,
considerando a legislacao local vigente (prefeitura e corpo de bombeiros, no minimo).
Esta etapa deve conter as solugdes praticas e técnicas propostas. Nesta atividade
devem ser realizadas reunibes com o supervisor técnico do contrato para discussao e
aprovacéo do partido a ser adotado.

e Elementos técnicos minimos a serem entregues:

Plantas de situacdo, implantagdo com niveis, plantas baixas e de cobertura, cortes e
elevacgoes, detalhes (que possam influir no valor do orgamento), locagéo dos sistemas
de tratamento de esgotos e de &guas pluviais (se necessario), memorial descritivo
preliminar (descricéo e justificativa das solu¢des adotadas na proposta). Indicagéo de
elementos existentes, a demolir e a executar, em caso de reforma e/ou ampliagéo.
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Projeto de estrutura (Fundacgdes e superestrutura) — conjunto de elementos que
visam definir e disciplinar a execucao de parte da edificacdo considerada resistente as
acOes e coacles atuantes, com dimensionamento dos elementos estruturais e
distribuicdo de ferragens necessérias a sua execucao.

Elementos técnicos minimos a serem entregues:
a) Fundacio:
Desenho: locacéo, caracteristicas e dimensdes dos elementos de fundacéo.
Memorial: método construtivo e calculo de dimensionamento.
b) Estrutural:
Desenho: Planta baixa com langamento da estrutura com cortes e elevacoes, se
necessarios.
Especificacdo: detalhamento de materiais, componentes e sistemas construtivos.
Memorial: Método construtivo e Calculo do dimensionamento.

Projeto de instalagdes elétricas — abrange a distribuicao das redes internas e externas
de energia para alimentacdo de equipamentos e iluminacao.

Elementos técnicos minimos a serem entregues:
Desenho: Planta baixa com marcacgao dos pontos, circuitos e tubulacées e diagrama
unifilar.
Especificacdo: detalhamento de materiais e equipamentos.
Memorial: determinacdo do tipo de entrada de servico e céalculo do
dimensionamento.

Projeto de instalacGes hidrossanitarias — inclui as redes de alimentacdo e
distribuicdo interna de &gua, rede interna e despejo final de esgotos sanitarios, rede de
coleta e de esgotamento de &guas pluviais, dimensionamento dos elementos e
célculos.
Elementos técnicos minimos a serem entregues:
Desenho: Planta baixa com marcacdo da rede de tubulacdo (agua, esgoto, aguas
pluviais e drenagem), prumadas e reservatério; Esquema de distribuicdo vertical.
Especificacdo: detalhamento de materiais e equipamentos.
Memorial: Célculo do dimensionamento das tubulagdes e reservatorio.

Projeto de instalacgdes especiais de telefonia e I6gica — abrange as redes internas de
monitoramento, logica e telefonia, alem de CFTV, alarme, deteccdo de fumaca, e
contempla todos os calculos e especificacdes.
Elementos técnicos minimos a serem entregues:

Desenho: planta baixa com marcagéo dos pontos e tubulages.

Especificacdo: detalhamento de materiais e equipamentos.
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Prevencdo de Instalacfes de Prevencdo de incéndio — conjunto de elementos
graficos, como memoriais, desenhos e especificacdes, que visa definir e disciplinar a
instalacdo de dispositivos de deteccdo e alarme de incéndio; prevé calculos e
especificagoes.
Elementos técnicos minimos a serem entregues:

Desenho: planta baixa indicando tubulagdes, prumadas, reservatorio, caixas de

hidrante e/ou equipamentos.

Especificacdo: detalhamento de materiais e equipamentos.

Memorial: calculo do dimensionamento das tubulacdes e reservatorio.

Projeto de Instalagbes de Ar Condicionado - consiste na definigéo,
dimensionamento, quantificacdo e representacdo de todos os elementos que compdem
a instalacdo de ar condicionado. Busca-se também, a utilizacdo de materiais
adequados ao nivel de exposicdo exigido e ao regime de conservacao, manutencao e
reposicdo a serem adotados, a luz da relacdo custo-beneficio.
Elementos técnicos minimos a serem entregues:

Desenho: planta baixa com marcacdo de dutos e equipamentos fixos (unidades

condensadoras e evaporadoras).

Especificacdo: detalhamento de materiais e equipamentos.

Memorial: célculo do dimensionamento dos equipamentos e dos dutos.

Projeto de Paisagismo— Tem por objetivo dotar o conjunto de elementos construidos
ou naturais que visa organizar e disciplinar o uso dos espagos internos e externos e a
recomposicdo da paisagem, de modo a integra-la com o edificio, ou com o conjunto
de edificios, protegendo e conservando o solo naturalmente e contribuindo para o
Conforto Ambiental
Elementos técnicos minimos a serem entregues:

Desenho: implantacdo em niveis.

Especificacdo: espécies vegetais NATIVAS DO PARQUE NACIONAL, de

materiais e equipamentos.
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ETAPA 2 — Fiscaliza¢cdo da Obra e Selecdo da empresa que ir4 executar o projeto

A Fiscalizacdo da Obra sera realizada pela Coordenacéo de Obras e Projetos de Engenharia e
Arquitetura — COPEA/ICMBIo e durante o certame para escolha da empresa que executara o
projeto, visando a elaboracdo de propostas homogéneas, a COPEA/ICMBIo auxiliard 0 FUNBIO
atraves de:
e Acompanhamento na visita técnica para o nivelamento de informagdes e esclarecimentos
gerais sobre o Projeto.
e Auxilio ao Funbio na elaboracéo de respostas para eventuais questionamentos técnicos
adicionais.
e Auxilio na analise técnica das propostas apresentadas pelas empresas participantes.

7. INSUMOS

O contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — FUNBIO, com recursos do
programa GEF TERRESTRE. Qualquer alteracdo de escopo deve passar pela anuéncia do
FUNBIO, enquanto contratante.

7.1. Insumos de responsabilidade do(a) contratado(a):
e Todo e qualquer material e equipamento necessario a execu¢do dos servicos;
e Taxa de Emissdo de RRT ou ART para o projeto executivo.
e Os custos de logistica associados as visitas em qualquer etapa do contrato.

7.2. Insumos de responsabilidade do projetista:
« Alvarés, licencas e taxas, cabiveis para o caso (ex.: PPCI/Bombeiros).

8. PRODUTOS
8.1. ETAPA1

PRODUTO 01 — Relatério do diagnostico da visita técnica ao local de implantacdo do projeto
de acordo com modelo fornecido pela Contratante.

PRODUTO 02 - Levantamento topografico, servigos de sondagem do solo, ou outros servicos
preliminares.

PRODUTO 03 - Estudo preliminar do projeto de arquitetura de construcdo do Alojamento para
Brigadistas, do Galpao “oficina-almoxarifado”, da Garagem fechada e da Garagem Fechada para
Van.

PRODUTO 04 - Anteprojeto de arquitetura do Alojamento para Brigadistas, do Galpéo
“oficina-almoxarifado”, da Garagem fechada e da Garagem Fechada para Van.

PRODUTO 05 - Projeto executivo e projetos complementares de constru¢do do Alojamento
para Brigadistas, do Galpao “oficina-almoxarifado”, da Garagem fechada e da Garagem Fechada
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para Van, incluindo memorial descritivo, planilha orcamentaria e cronograma fisico-financeiro
e sugestao de cronograma de fiscalizacao da obra.

9. FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS E ENCAMINHANENTOS

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

O/A contratado(a) deverd encaminhar uma copia de todos os produtos para o Funbio e para o
ICMBIio em meio digital.

Todos os relatérios deverao ser entregues a equipe do ICMBIo e ao Funbio, em meio digital,
preferencialmente em Word e/ou Excel.

Os produtos com arquivos de extensdao dwg/ CAD dos projetos deverdo ser entregues
gravados em pendrive, e também uma copia em pdf enderecados ao Funbio e a equipe da
UC/ICMBIo. Ap6s aprovacdo definitiva do projeto executivo, 0os documentos devem ser
impressos com assinatura do responsavel técnico.

Realizar os desenhos em conformidade com as normas técnicas (ABNT) e as legislacdes
federal, estadual e municipal. Fornecer o projeto dentro dos padrdes para aprovacdo das
licencas se necessario, dar entrada nos documentos para obtencao das mesmas, e dar suporte
para resolucdo de quaisquer exigéncias.

Caso sejam adotadas alternativas sustentaveis nao usuais, deve ser elaborado um documento
com instrucdes para operacao e manutencao.

Todos os produtos, relatérios, diagramacdes, ilustracdes ou outros materiais, como gréficos,
projetos, anteprojetos, software, videos, imagens etc., elaborados pelo(a) contratado(a) na
execucdo do objeto deste Termo pertencerédo ao Contratante e ao ICMBIo0, respeitados 0s
direitos de propriedade intelectual estipulados em lei.

O(a) contratado(a) poderé reter copia dos produtos gerados, mas a sua utilizacéo (no todo ou
em parte) para fins diferentes do objeto deste instrumento dependera de autorizacao prévia e
expressa do Contratante e do ICMBIio, mesmo depois de encerrado o contrato.

Estdo incluidos no custo a remuneracgdo dos servicos prestados pelo(a) contratado(a) e todos
0S encargos sociais, tributarios, fiscais e trabalhista, devendo ser deduzidos, no ato dos
pagamentos, 0s descontos estipulados por lei.
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10. CRONOGRAMA DE ENTREGAS, PRAZOS E FORMA DE PAGAMENTO

FUNBIO

PRAZO PRAZO PARA
PARA O A
:ng\fE[r)\lET ORGAO | CONTRATAD
PRODUT y PRAZO 0 (% DO GESTOR A REVISAR O
DESCRICAO PARA APROVAR PRODUTO
O VALOR .
ENTREGA o] (Dias)
TOTAL DO PRODUTO
CONTRATO) .
(Dias
corridos)
ETAPA 1
Relatério do diagnéstico da visita 20 dias, a 10 15 5
o1 técnica ao local de implantagdo do partir da
projeto de acordo com modelo assinatura
fornecido pela Contratante do contrato
Levantamento topogréfico, | 40, a partir 20 15 5
02 servigos de sondagem do solo, ou | da assinatura
outros servicos preliminares. do contrato
Estudo preliminar do projeto de | 70, a partir 20 15 5
arquitetura de construgdo do | da assinatura
03 Alojamento para Brigadistas, do | do contrato
Galpdo tipo “oficina-almoxarifado
e da Garagem Fechada para Van
Anteprojeto de arquitetura do | 90, a partir 20 15 5
04 Alojamento para Brigadistas, do | da assinatura
Galpao tipo “oficina-almoxarifado e | do contrato
da Garagem Fechada para Van
Projeto executivo e projetos | 130, a partir 30 15 5
complementares de constru¢do do | da assinatura
Alojamento para Brigadistas, do | do contrato
Galpéo tipo “oficina-almoxarifado
05 e da Garagem Fechada para Van’,
incluindo memorial descritivo,
planilha orcamentaria e

cronograma  fisico-financeiro e
sugestdo de cronograma de
fiscalizacdo da obra

Os pagamentos serdo feitos em até 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento, no Funbio,
do documento de cobranca (nota fiscal, fatura) e do Termo de Recebimento e Aceite (documento
emitido pelo beneficiario, responsavel pelo recebimento e aceite, atestando que os servigos foram
prestados em conformidade com as especificagOes solicitadas, quantidades e etapas, se for 0 caso).
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11. HABILITACAO TECNICA

Os profissionais participantes da equipe deverdo ser 0s mesmos que assinardo as ARTS.

Qualificacdo minima/ eliminatoria:

e Comprovacao de regularidade de registro da empresa e do responsavel técnico junto ao
CREA ou CAU.

12. REQUISITOS:

Estes serdo os requisitos a serem pontuados na selecdo da empresa.

Para Pessoa juridica - a empresa devera apresentar:

Experiéncia em elaboracdo de projetos completos (executivos) de arquitetura de areas abertas
de lazer, além de projetos em areas litoraneas e/ou em Unidades de Conservacao;

Registro e certidao de regularidade junto ao CAU e/ou CREA;

Comprovacao da capacidade técnica da empresa por meio da apresentacdo de ART’s ou
RRT’s que demonstrem sua experiéncia na realizagdo de trabalhos que apresentem
caracteristicas semelhantes em termos de porte, prazos e escopo desta selecdo. Essa
comprovacao deve ser feita por meio de atestados devidamente registrados no CREA ou
CAU, fornecidos por entidades publicas ou privadas em nome da empresa proponente.
Equipe com ao menos 0s seguintes profissionais:

a) PROJETISTAS/RESPONSAVEIS TECNICOS/AUTORES DO PROJETO:

a.1l) Arquiteto, com experiéncia minima de 5 (cinco) anos, em elaboracdo de projetos de
Arquitetura de edificagdes com caracteristicas e complexidades similares a da presente
contratacao;

a.2) Engenheiro Civil, com experiéncia minima de 5 (cinco) anos, em elaboracao de projetos
de Infraestrutura, Fundacdes e Estruturas, Sistemas Hidrossanitarios e Sistemas de Protecdo
e Combate a Incéndio de edificagdes com caracteristicas e complexidades similares a da
presente contratacao;

a.3) Engenheiro Eletricista, com experiéncia minima de 5 (cinco) anos, em elaboracéo de
projetos de Sistemas Elétricos, Eletronicos, Sistemas de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA) e Aterramento e Telematica de edificagbes com caracteristicas e
complexidades similares a da presente contratacéo;

a.4) Paisagista, com experiéncia minima de 5 (cinco) anos, em elaboracdo de projetos com

caracteristicas e complexidades similares a da presente contratacao;
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b) ORCAMENTISTA:

Graduado para elaboracdo dos orgamentos das obras civis e de instalagdes, com experiéncia
minima de 5 (cinco) anos, em elaboracdo de orcamentos de caracteristicas e complexidades
similares a da presente contratacdo. Observacdao: por ‘“graduado” deve-se entender,
profissional de Nivel Superior graduado em profissdo relacionada com o0s servicos que
executara e que esteja vinculado ao sistema CONFEA.

Além dos requisitos técnicos exigidos neste documento, é desejavel:

A experiéncia indicada pelos candidatos devera ser comprovada mediante apresentacdo de

documentacao especifica quando solicitado pelo contratante.

13. OBRIGACOES

13.1

13.2.

: OBRIGACOES DO ORGAO GESTOR

e Prestar todas as informacdes e o0s esclarecimentos que venham a ser solicitados, bem
como disponibilizar-se para reunides;

e Supervisionar e acompanhar o desempenho dos projetos e suas etapas, assim como
convocar a qualquer momento e executor para prestar esclarecimentos e sanar davidas;

e Auvaliar os produtos da cada etapa em até 15 dias Uteis, no maximo, podendo recusar e
solicitar ajustes.

OBRIGAQ()ES DA CONTRATADA
e Apresentar os projetos com detalhamento de projeto executivo visando a
contratacdo imediata das obras;

e Prestar todos os servicos e informacdes contidas nos projetos rigorosamente em
consonancia com as normas da ABNT, das concessionarias locais e legislacdes estaduais;

e Estar durante a consultoria em contato com o responsavel pelo acompanhamento
técnico e contratante para troca de informacdes, documentos, orientacdes técnicas,
definicdo de tarefas, ajustes, e outros relacionados diretamente aos servigos, fornecendo
sempre que solicitado informagdes sobre a condugéo dos trabalhos;

e Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART/RRTs de todas as
matérias dos projetos, assinada e quitada (inclusive dos servi¢cos subcontratados);

e Estar disponivel durante a execucéo das obras para sanar qualquer davida e resolver
qualquer problema relativo ao projeto objeto dos servicos prestados.

As reunides entre contratado e supervisor técnico poderdo ocorrer por meio virtual, mas se
necessario a contratada devera prever a necessidade de reunido presencial. A entrega dos produtos
podera acontecer por e-mail ou outra forma acordada.
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14. RESPONSABILIDADE TECNICA

A responsabilidade técnica de todos os produtos entregues € da CONTRATADA, mesmo apds 0
término do contrato. Cabendo & mesma esclarecer e ajustar o projeto no caso de haver esta
obrigatoriedade por parte dos orgdos licenciadores da CONTRATANTE ou quaisquer outras
obrigatoriedades que recaia sobre o projeto, a qualquer tempo.

A analise e aprovacao dos produtos entregues pelo contratado para execucao do servico a que se refere
este Termo de Referéncia sdo de responsabilidade do NGI ICMBio Aparados da Serra e a
COPEA/ICMBIo, que terdo pleno acesso a todas as informacdes e atividades realizadas para a
execucdo dos servigos deste termo de referéncia.

15. GLOSSARIO

° Desenhos/Plantas - representacdo grafica do objeto a ser executado, elaborada de
modo a permitir sua visualizacdo em escala adequada, demonstrando formas, dimensoes,
funcionamento e especificacdes, perfeitamente definida em plantas, cortes, elevacgdes, esquemas
e detalhes, obedecendo as normas técnicas pertinentes.

° Memorial descritivo - descrigdo das solu¢bes adotadas nos projetos, bem como suas
justificativas, necessarias ao pleno entendimento do projeto, complementando as informacdes
contidas nos desenhos, inclui ainda a indicacdo detalhada de todos os calculos e especificacdes
dos materiais, sistemas e equipamentos que serdo empregados na obra. Para especificacdes
técnicas, o texto deve fixar todas as regras e condi¢cdes que se deve seguir para a execucdo da
obra ou servico de engenharia, caracterizando individualmente os materiais, equipamentos,
elementos componentes, sistemas construtivos a serem aplicados e o0 modo como serdo
executados cada um dos servicos apontando, também, os critérios para a sua medic&o.

° Planilhas Orcamentérias - quantitativos e valores de todos 0os materiais e servicos
necessarios para realizacao da obra, itemizados de acordo com a especificacdo técnica, constante
no memorial descritivo. As planilhas orcamentarias deverdo ser lastreadas em composicGes de
custos unitarios, referenciadas a data de sua elaboracdo. Quando solicitado, devera ser informado
a tabela referéncia (ex. SINAPI, EMOP, etc.), o codigo do indice relativo & descricdo de cada
item, bem como a base aplicada (més / ano). O valor do BDI, considerado para compor 0 preco
total, devera ser explicitado no orcamento. A Planilha de Custos e Servigos sintetiza o orgamento
e deve conter, no minimo:

« Discriminagdo de cada servico, unidade de medida, quantidade e custo unitario.
 Custo total orcado, representado pela soma dos custos parciais de cada servico e/ou material.
«/ Nome completo do responsavel técnico, seu nimero de registro no CREA e assinatura.

Cada Composicédo de Custo Unitario, devendo conter, no minimo:
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« Discriminagdo de cada insumo, unidade de medida, sua incidéncia na realizagio do servico,
precgo unitario e custo parcial;

«/ Custo unitario total do servico, representado pela soma dos custos parciais de cada insumo;

 Para o caso de se utilizarem Composicdes de Custos de entidades especializadas, a fonte de
consulta devera ser explicitada.

° Cronograma de execucdo fisico financeira — indica graficamente o desenvolvimento
dos servicos a serem executados ao longo do tempo de duracéo da obra demonstrando, em cada
periodo, o percentual fisico a ser executado e o respectivo valor financeiro despendido.

° ART — Anotacédo de Responsabilidade Técnica junto ao conselho responsavel para cada
matéria e todos os componentes dos servicos, inclusive os subcontratados.
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