FUNBIO

TERMO DE REFERENCIA n2 2025.0122.00050-0

Responsavel: Fabio Leite

Rio de Janeiro, 22 de janeiro 2024.

1. Identificagao
Contratacdo de servigos de consultoria pessoa para atualizar o Programa Pais do Brasil junto ao GCF,
com base na nova visdao do Fundo, nas diretrizes nacionais e em uma metodologia participativa que
permita alinhar as prioridades do Brasil as oportunidades de financiamento oferecidas pelo GCF.

2. Contexto

O Fundo Verde do Clima (Green Climate Fund — GCF) é um dos principais mecanismos multilaterais de

financiamento climatico global, focado em apoiar paises em desenvolvimento na implementacdo de
suas politicas de mitigacdo e adaptacdo as mudancas climaticas. Um dos pilares da estratégia do GCF
é o principio de apropria¢ao nacional (country ownership), que reconhece o papel central dos paises
em identificar prioridades e conduzir suas estratégias de engajamento com o Fundo.

No Brasil, a Secretaria de Assuntos Internacionais (SAIN) do Ministério da Fazenda atua como a
Autoridade Nacional Designada (AND) para o GCF. A AND é responsavel por coordenar a interagdo

com o Fundo, definir as prioridades nacionais de financiamento climatico e validar propostas
submetidas ao GCF. Nesse contexto, o Programa Pais é o instrumento estratégico que orienta essa
relagdo, apresentando as prioridades climdticas nacionais, um pipeline de projetos e uma visdo de
longo prazo para a atuacdo do Brasil no ambito do GCF.

A ultima atualizacdo do Programa Pais do Brasil ocorreu em 2022. O documento incorporava as

diretrizes nacionais vigentes a época e refletia amplas consultas com atores governamentais, setor
privado e sociedade civil. Contudo, em fun¢do das mudancas nas politicas nacionais e climaticas desde
2023 e da nova visao do GCF para os Programas Pais, tornou-se necessario atualizar o documento para
garantir sua relevancia estratégica e alinhamento com as prioridades nacionais e internacionais.

A nova visdao do GCF para o Programa Pais busca fortalecé-lo como ferramenta central para o
planejamento e programacdo de recursos do Fundo. Embora atualmente opcional, o Programa Pais
tem sido subutilizado como fonte de origem para novos projetos. No entanto, o GCF estd promovendo
uma transi¢do para que esses documentos sejam planos estratégicos que alinhem multiplos parceiros
e investimentos em torno de uma visdo nacional coesa, baseada em sistemas e com foco em resultados
transformacionais.

A visdo da Diretoria Executiva — “50 por 30” estabelece a necessidade de "reorientar operag¢ées para
focar em programas de alcance nacional e setorial que integrem multiplos parceiros e investimentos,

Pagina 1 de 12


https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/fundos-internacionais-de-desenvolvimento/fundo-verde-do-clima/publicacoes/programa-pais-do-brasil-para-o-gcf_2022_.pdf
https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/fundos-internacionais-de-desenvolvimento/fundo-verde-do-clima/and/autoridade-nacional-designada
https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/fundos-internacionais-de-desenvolvimento/fundo-verde-do-clima/and/programa-pais
https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/fundos-internacionais-de-desenvolvimento/fundo-verde-do-clima/publicacoes/programa-pais-do-brasil-para-o-gcf_2022_.pdf

FUNBIO

liderados por uma vis@o nacional, transformando sistemas inteiros e maximizando os investimentos do
setor privado". Sob essa perspectiva, a nova abordagem do GCF prioriza:
1. Previsibilidade: Planejar alocacdo de recursos e garantir clareza para a AND sobre os
financiamentos futuros.
2. Transparéncia: Processos consultivos e inclusivos que identifiquem areas prioritarias e
projetos estratégicos.
3. Protagonismo das Entidades Acreditadas de Acesso Direto (DAEs): Promover a lideranca
das DAEs nacionais no desenvolvimento do pipeline do pais.
4. Parcerias: ldentificar oportunidades de cofinanciamento e engajamento com o setor
privado.

A atualizagdo do Programa Pais deve seguir as novas diretrizes do GCF, que estabelecem um roteiro
detalhado, incluindo:

¢ Contexto nacional: Descricdo da realidade nacional e seus principais desafios.

o Estratégia de financiamento climatico e prioridades: Principais estratégias e dareas
prioritarias do pais.

* Processo de consulta inclusiva com stakeholders: Estratégia participativa para envolver
diferentes atores.

¢ Licoes aprendidas na implementacdao do portfélio do GCF: Reflexdes sobre experiéncias
anteriores com o Fundo.

¢ Dados-chave para selegao de interven¢des do GCF: Evidéncias e dados que embasam
decisOes estratégicas.

« Areas de resultados climaticos e instrumentos financeiros: Priorizac3o de dreas estratégicas
e modalidades de financiamento.

¢ Riscos ao Programa Pais e medidas de mitigacdo: Identificacdo de desafios e estratégias
para enfrentd-los.

¢ Matriz de resultados: Metas, indicadores e resultados esperados.

Além disso, o Programa Pais deve identificar de duas a trés areas de resultados prioritarias para o
Brasil, alinhadas as areas pré-definidas pelo GCF. Para cada drea, sera necessdrio:

1. Identificar projetos e programas estratégicos;

Definir resultados esperados, instrumentos financeiros e necessidades de recursos;
Apresentar parcerias e cofinanciadores potenciais;

Demonstrar como os projetos se alinham com iniciativas em andamento;

vk wN

Garantir pelo menos uma intervengao liderada pelo setor privado.

3. Objetivo da consultoria

Atualizar o Programa Pais do Brasil junto ao GCF, com base na nova visdo do Fundo, nas diretrizes
nacionais e em uma metodologia participativa que permita alinhar as prioridades do Brasil as
oportunidades de financiamento oferecidas pelo GCF.
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4. Qualificagcao

O Funbio procura uma consultoria com experiéncia comprovada na tematica de andlise estratégica de
politicas climaticas, ambientais e intersetoriais, com foco em mitigacdo, adaptacdo e transi¢do justa.
Experiéncia em projetos de financiamento climatico serd considerado um diferencial. Os pontos que

serdo levados em consideragdo na sele¢do sao:

4.1 Requisitos da Empresa

e Mais de 10 anos de comprovada experiéncia no desenvolvimento de projetos relacionados a
estratégias, analise e avaliacdo de politicas ambientais e climaticas, com foco em mitigacao,
adaptacdo de GEE e alinhamento as metas nacionais.

e Experiéncia na elaboracdo e atualizacdo de documentos estratégicos para financiamento
internacional do clima (Ex.: Planos setoriais, Planos Nacionais, Plano regionais, Publicacoes,
Estratégias e etc).

e Pelo menos duas experiéncias em conduzir consultas publicas com diversos grupos, incluindo
governos federal e subnacionais, sociedade civil e setor privado.

e Pelo menos 4 experiéncias com coordenacdo e gestdo de projetos complexos com diversos
stakeholders.

Diferencial:

e Experiéncia em facilitar didlogos inclusivos e transparentes, garantindo ampla participagao e
construcdo de consenso, utilizando metodologias participativas, engajamento de partes
interessadas e consultas publicas, com uso de técnicas inovadoras para inclusdo e
representatividade (ex: NUmero de workshops, eventos e etc).

e Experiéncia com iniciativas que incorporam sinergias entre iniciativas climaticas e politicas
setoriais, como agricultura, energia e infraestrutura.

e Experiéncia com financiamento climatico

e Experiéncia com projeto/estratégias/ ligados a diretrizes politicas e econémicas no contexto
das prioridades do Brasil no contexto do financiamento climatico.

4.2 Composigao da Equipe

A equipe deve ser multidisciplinar, incluindo especialistas em politicas climaticas e estratégias
nacionais de adaptacdo e mitigacdo de gases do efeito estufa, especialistas em financiamento
ambiental, e especialistas em politicas publicas e estratégias governamentais.

Requisitos da Equipe

A equipe deve ser composta no minimo por:
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Dois especialistas sénior: Responsaveis por coordenar e conduzir todo o processo de
elaboracdo do Programa Pais.

Trés técnicos (perfil pleno): Responsdveis por apoiar os especialistas em todas as etapas do
projeto.

Perfil do Grupo de Especialistas

Graduacdo ou pods-graduacdo em Economia, Engenharia, Administracdo, Relacdes
Internacionais ou areas correlatas.

Pelo menos 10 anos de experiéncia em cargos de lideranca ou consultoria estratégica,
preferencialmente em organizag¢Ges internacionais, setor publico ou organizacGes do terceiro
setor.

Fluéncia em inglés.

Pelo menos 4 anos de experiéncia em coordenacgdo de projetos multidisciplinares relacionados
a politicas ambientais, financiamento climatico ou desenvolvimento sustentavel.
Conhecimento sobre o contexto, dindmicas e tendéncias das politicas publicas e convengdes
internacionais relacionadas a area ambiental, desenvolvimento sustentavel e financiamento
climatico (Ex.: Participacdo em debates e/ou mesas em eventos internacionais e nacionais,
publicacGes e estudos sobre o assunto).

Diferencial:

Experiéncia na avaliacdo de impactos sociais e econdmicos de politicas climaticas.
Experiéncia em pelo menos 2 atividades de proposicdo, formulacdo ou avaliagdo de politicas
publicas relacionadas ao clima e meio ambiente em nivel nacional ou internacional, incluindo
contribuicOes para a elaboracdo de estratégias, planos de acdo e regulamentagcGes ambientais.
Experiéncia com estratégias de mitigacdo e adaptagdo as mudangas climaticas, com
capacidade de realizar avaliagbes de vulnerabilidade e riscos de programas e projetos
(Projetos, estudos, relatdrios, teses e etc).

Experiéncia com projetos/funcionamento e operacdo de fundos climaticos multilaterais.

Perfil do Grupo Técnico

Graduagdo ou pods-graduagdo em Economia, Engenharia, Administracdo, Relagbes
Internacionais, Ciéncias Ambientais ou areas correlatas.

Experiéncia prévia minima de 4 anos em projetos relacionados a mudancas climaticas,
financiamento climatico internacional, avaliacdo de projetos ambientais ou politicas e
estratégias publicas climaticas.

Fluéncia em inglés.

Diferencial:

Experiéncia profissional com funciondrios publicos e de organiza¢gdes nao governamentais.
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e Experiéncia na organizagdo de seminarios online e na preparacdo de minutas/memorias de
reunioes.

e Familiaridade com metodologias participativas, como workshops e consultas publicas.

e Experiéncia em proposicdao, formulacdo ou avaliacdo de politicas publicas relacionadas ao
clima e meio ambiente em nivel nacional ou internacional, incluindo contribui¢cdes para a
elaboracdo de estratégias, planos de acdo e regulamentacées ambientais.

e Conhecimento do contexto, dinamicas e tendéncias das politicas publicas e convencdes
internacionais relacionadas a area ambiental; experiéncia com fundos climaticos serd um
diferencial.

5. Atividades e produtos a serem desenvolvidas:

Atividade 1: Definicdo de metodologia-base e premissas:

a. Desenvolver a metodologia de atualizagdo do Programa Pais, considerando diretrizes
nacionais — como o Plano de Transformacdo Ecolégica (PTE), a Plataforma Brasil de
Investimentos Climaticos (BIP) e o Plano Clima do MMA — e internacionais, como a
estratégia do GCF.

b. Elaborar um documento metodoldgico que descreva as etapas do trabalho,
metodologias de consulta, realizagao de workshops e analise de propostas.

c. Reunido de kickoff para alinhamento das atividades.

= Produto 1: Documento metodoldgico e plano de trabalho com cronograma de atividades.

Atividade 2: Realizacdo de consultas, reunides e identificacdo de areas de resultados e
intervengOes estratégicas

1. Consulta com Entidades de Acesso Direto nacionais (DAEs)
a. Realizar reuniGes com as DAEs nacionais para identificar interesses, portfélio e
oportunidades de financiamento no GCF.
b. Elaborar relatdrio sobre a reunido e os resultados gerados

2. Consulta com o MMA
a. Reunido com o MMA para garantir alinhamento com o Plano Clima.
b. Elaborar relatdrio sobre a reunido e os resultados gerados

3. Consulta com o GCF
a. Reunido com o Secretariado do GCF para compreender as prioridades estratégicas do
Fundo e direcionar o pipeline do Brasil.
b. Elaborar relatdrio sobre a reunido e os resultados gerados

4. ldentificagdo de areas de resultados e intervengGes estratégicas
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a. Selecionar de duas a trés areas de resultados prioritdrias, entre as oito dreas ja pré-

definidas pelo GCF (é possivel selecionar areas transversais também): geracdo e acesso a

energia; transporte; construcdes, cidades, industrias e eletrénicos; florestas e uso da
terra; meios de vida de pessoas e comunidades; salde, seguranca alimentar e hidrica;
infraestrutura e ambiente construido; ecossistemas e servigos ecossistémicos.

b. Identificar projetos estratégicos e intervengées transformacionais para cada area
selecionada.

c. Elaborar relatério analise de areas prioritarias e propostas estratégicas de intervencao.

= Produto 2: Relatério de consultas com MMA, DAEs e o GCF e relatério de analise de areas
prioritarias

a. Relatédrio das consultas e interagdes com MMA, DAEs e o GCF.
Relatério com analise de dreas prioritdrias e propostas estratégicas de intervencao.

Atividade 3: Elaboragdo da 12 versao do Programa Pais

1. Elaboragdo da 12 versdo do Programa Pais
a. Desenvolver a versdo preliminar do Programa Pais, seguindo o roteiro proposto pelo
GCF.
b. Reunido de apresentacgdo e discussdo sobre a Primeira versdo do documento.

= Produto 3: Documento da 12 versdo do Programa Pais

Atividade 4: Realizagdo de consultas bilaterais

1. Consultas bilaterais
a. Elaborar formulario online de consulta para atores chave
b. Realizar consultas bilaterais com atores-chave (governo, sociedade civil, setor privado)
por meio de um formulario online com perguntas orientadoras
c. Relatério com registro das contribuigdes coletadas nas consultas bilaterais.

2. Avaliacdo de recursos financeiros
a. Realizar uma avaliagdo sobre os recursos financeiros estimados necessarios para
atingir a NDC do Brasil utilizando informagdes obtidas nas primeiras reuniées do
projeto e outras (metodologia: entrevistas com especialistas de diferentes origens,
como académicos, ONGs, funcionarios publicos e setor privado)
b. Elaborar documento com a avaliagdo sobre os recursos financeiros
c. Reunido de apresentacao da avaliagao.

= Produto 4: Documentos para consultas bilaterais
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a. Formulario online com perguntas orientadoras para coleta de contribuicdes de atores-chave
(governo, sociedade civil, setor privado).

b. Relatério com registro das contribui¢Ges coletadas nas consultas bilaterais.
Documento de avaliagdo sobre os recursos financeiros estimados necessarios para atingir a
NDC do Brasil (metodologia: entrevistas com especialistas de diferentes origens, como
académicos, ONGs, funciondrios publicos e setor privado), organizacao de reunides de
validacgao.

Atividade 5: Realizagao de workshops com stakeholders

1. Workshop com ministérios
a. Organizar e conduzir um workshop presencial, em Brasilia/DF, para validar o
documento preliminar, consolidando setores prioritarios e propostas de intervencao,
considerando aproximadamente 50 pessoas com coffee break (2 dias)
b. Produzir material prévio sobre a tematica a ser enviado aos participantes antes do
workshop.
c. Elaborar relatdrio do workshop

2. Workshops com sociedade civil e setor privado
a. Organizar e conduzir dois workshops online: um com a sociedade civil e outro com o
setor privado, para coletar contribuicGes e consolidar propostas de intervencgao.
b. Produzir material prévio a ser enviado aos participantes, baseado nas linhas tematicas
definidas.
c. Elaborar um relatdrio para cada workshop

= Produto 5: Relatérios dos workshops
Relatério do workshop com ministérios: Material prévio, metodologia, agenda, lista de

Q

participantes e principais discussdes do workshop.

b. Relatério do workshop com sociedade civil: Material prévio, metodologia, agenda, lista de
participantes e principais discussdes do workshop.

c. Relatdrio do workshop com setor privado: Material prévio, metodologia, agenda, lista de
participantes e principais discussdes do workshop

Atividade 6: Elaboracdo da 22 versao do Programa Pais

1. Elaboragdo da 22 versdao do Programa Pais
a. Atualizar o documento com base nas consultas bilaterais e workshops.
b. Apresentacao
2. Desenvolver Estratégia de financiamento climatico da NDA
a. Elaborar documento anexo com Estratégia de financiamento climatico da NDA, incluindo
a definicdo do papel do GCF em relacdo as metas da NDC brasileira. Utilizar como base a
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consultas bilaterais, workshops e documento de avaliacdao sobre os recursos financeiros
estimados necessarios para atingir a NDC do Brasil (produto 4)
b. Apresentacdo da estratégia.

=> Produto 6: 22 versdo do Programa Pais
Documento revisado com base nas contribui¢cdes das consultas bilaterais e workshops, a ser

w

submetido a consulta publica.
4. Documento anexo com a Estratégia de financiamento climatico da NDA

Atividade 7: Realizar consultas publicas

1. Consulta publica
a. Coordenar a consulta publica online, sistematizar as contribuigcdes recebidas e elaborar

respostas em conjunto com a AND.
b. Relatério com os resultados da Consulta Publica

=> Produto 7: Relatério de consulta publica
a. Relatdrio com o registro das contribuicdes recebidas e respostas sistematizadas.

Atividade 8: Elaborar a versao Final do Programa Pais

1. Elaboragao da versdo final do Programa Pais
a. Finalizar o Programa Pais, seguindo o roteiro do GCF, incluindo uma matriz de resultados

e propostas consolidadas.

= Produto 8: Versio final do Programa Pais

a. Documento final do Programa Pais, incluindo matriz de resultados, diagramado e formatado
seguindo a identidade visual da AND. O documento final deve conter aproximadamente 15
paginas e deve estar diagramado e formatado seguindo a identidade visual da AND, em

inglés e portugués.
Atividade 8: Elaborar documento com a estratégia Readiness

1. Elaboragdo da Estratégia Readiness
a. Desenvolver a estratégia Readiness, incluindo a identificacdao de necessidades dos

projetos, fortalecimento institucional dos proponentes e da AND, e proposta de
alocagdo dos recursos Readiness.

=> Produto 9: Estratégia Readiness
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a. Documento com a estratégia Readiness, identificando atividades, necessidades dos atores e

proposta de alocacdo dos recursos

Atividade 9: Elaborar documento de comunicagao

1. Comunicagao e disseminagao

a. Elaborar materiais simplificados para disseminar o documento final e conteudos sobre o

novo Programa Pais para o site da AND, como por exemplo cartilhas resumidas,

b. Elaborar documento apresentando como foi realizado todo o processo de engajamento

ao longo da elaboracdo e atualizagao do Programa Pais

c. Apresentacdo institucional resumida com o resumo do Programa Pais

=> Produto 10: Materiais de comunicag¢io

a. Material simplificado sobre o Programa Pais e conteldo para o site, incluindo cartilhas

resumidas.

b. Documento resumo do engajamento realizado durante o processo

c. Apresentacdo institucional resumida com o resumo do Programa Pais

Produto

Entrega

% do valor do
contrato por
produto entregue

contrato

Produto 1: Documento metodoldgico 15 dias apods assinatura do 5%
contrato

Produto 2: Relatério de consultas e areas 30 dias apds assinatura do 10%

prioritarias contrato

Produto 3: Versao preliminar do Programa 50 dias apds assinatura do 10%

Pais contrato

Produto 4: Documentos para consultas 60 dias apds assinatura do 10%

bilaterais contrato

Produto 5: Relatérios dos workshops com 80 dias apds assinatura do 15%

ministérios, sociedade civil e setor privado contrato

Produto 6: 22 versdo do Programa Pais 110 dias apés assinatura do 15%
contrato

Produto 7: Relatério de consulta publica 130 dias apds assinatura do 10%
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Produto 8: Versao final do Programa Pais 150 dias apds assinatura do 15%
contrato

Produto 9: Estratégia Readiness 160 dias ap6s assinatura do 5%
contrato

Produto 10: Materiais de comunicacao 170 dias apds assinatura do 5%
contrato

As datas de entrega podem sofrer alteracdao em fun¢ao do planejamento da AND. O contrato pode ter
aditivo em funcdo de mudancgas por parte do contratante. O prazo para conclusdo do trabalho se inicia
no dia da assinatura do contrato entre o Funbio e o(a) consultor(a). O prazo total do trabalho é de 08
meses.

6. Responsabilidades e Insumos Necessarios

As reunides e atividades de elaboracdo de materiais poderao ser exercidas em qualquer localidade,
em home office ou similar. Reunides presenciais podem ser agendadas com anterioridade de quinze
(15) dias.

As atividades dos workshops devem ser contempladas na proposta. Incluindo moderagao e relatoria.
Em caso de workshop presencial, considerar coffee breaks e aluguel de espaco.

Os custos logisticos da contratada devem estar embutidos na proposta.

A contratada devera considerar reuniées online de acompanhamento do projeto junto ao Funbio e
ao Ministério da fazenda, previamente combinado durante a execucdo do trabalho.

A contratada devera dispor de meios para participa¢cdo, como internet com velocidade suficiente para
reunides virtuais e computador pessoal.

7. Forma de apresentacao

Todos os documentos deverao ser apresentados em formato docx ou xlsx. Apresenta¢des devem ser
feitas em formato pptx ou pdf. A entrega dos arquivos devera ser feita de forma virtual, via e-mail ou
por meio de servigos de hospedagem online. Os arquivos deverdo ser entregues também em formatos
editaveis.

Os produtos devem ser encaminhados por e-mail para a equipe responsavel pelo acompanhamento
da consultoria, em data a ser acordada entre contratado e contratante. O contratado devera fazer os
ajustes solicitados até a aprovagao do produto.
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8. Confidencialidade

Apesar das politicas das agéncias acreditadas serem publicas, os resultados desta consultoria,
incluindo notas, entrevistas, reunides, relatdrios (finais ou rascunhos) sdo confidenciais e ndo poderéo
ser distribuidos sem a autorizacdo prévia e expressa do Funbio, que ird consultar os parceiros. Além
disso, a publicacdo do todo ou de parte deste material pelo Funbio e seus parceiros ndo pode ser
considerada como uma autorizagdo implicita de distribuicdo deste conteudo.

9. Forma de Contratacao e outras informacgoes

Este processo seletivo resultard na contratagdo de uma consultoria PJ.
A consultoria deverd encaminhar uma cdpia de todos os produtos para o Funbio.

O contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — Funbio. Qualquer alteracdo
de escopo deve passar pela anuéncia do Funbio, enquanto contratante.

O pagamento sera feito em até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do recebimento do produto, no
Funbio, e do Termo de Recebimento e Aceite (documento emitido pelo Funbio, responsavel pelo
recebimento e aceite, atestando que os servicos foram prestados em conformidade com as
especificacdes solicitadas, quantidades e etapas, se for o caso).

Serdo deduzidos, no ato do pagamento, os descontos estipulados por lei.

Todas as informagGes e materiais produzidos a partir dos trabalhos resultantes deste contrato terao
os direitos patrimoniais revertidos para o Funbio, com sua reprodugdo total ou parcial requerendo
expressa autorizagdao dos mesmos, inclusive em periodo posterior ao encerramento do contrato,
respeitando-se e reconhecendo-se a propriedade intelectual.

Especificamente sobre dados do Funbio ou qualquer outro parceiro devera ser solicitada previamente
autorizagdo para que os mesmos possam ser utilizados, restando ao Funbio a decisdo, inapelavel, sobre
esta possibilidade.

10. Supervisao

A supervisdo direta da execugdo dos servicos do profissional contratado para execuc¢do dos servicos
descritos neste termo de referéncia serd da area de Agéncia GEF/GCF do Funbio e da Agéncia Nacional
Designada (AND) do Ministério da Fazenda.

Duvidas sobre este Termo de Referéncia

Qualquer pergunta sobre este termo de referéncia ou assunto relacionado deve ser feita por escrito,
pelo e-mail indicado na pagina do Funbio onde foi feito o anulincio deste processo de selecdo.
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