FUNBIO

Consultoria Pessoa Juridica para levantamento de dados
referentes as comunidades, organizagbes e empreendimentos
comunitdrios existentes nas Unidades de Conservagdo (UCs) de
uso sustentavel apoiadas pelo Programa ARPA, atividades
produtivas e infraestrutura disponivel

1. Antecedentes

O Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, FUNBIO, é uma associagao civil sem fins
lucrativos certificada como Organizacdo da Sociedade Civil de Interesse Publico, com
atribuicdo de coordenacdo técnica e financeira, e estd alinhado aos principios da
Convencao sobre Diversidade Bioldgica (CDB), da Convenc¢dao Quadro das Nagdes Unidas
sobre a Mudanca do Clima (UNFCCC) e a diversas politicas nacionais, tendo como
principal linha de agdo o fortalecimento do Sistema Nacional de Unidades de
Conservacgdo (SNUC - Lei Federal n2 9.985 de 18 de julho de 2000).

Em seu portfélio, o FUNBIO dispde de diversos projetos na Amazonia brasileira, com
destaque para o Programa ARPA (Areas Protegidas da Amazbnia), que apoia a
consolidacdo de 120 Unidades de Conservac¢do (UCs) do bioma. O FUNBIO também
desenvolve projetos relacionados ao fomento da sociobioeconomia da regidao, como o
Mecanismo Amazodnia Viva e o Programa COPAIBAS.

Neste contexto, é relevante manter uma base de dados atualizada sobre os temas
relacionados aos projetos executados pela instituicdo. Esta medida é fundamental para
ajudar a direcionar os projetos e entender seus impactos diretos e indiretos. Contribui
também para o desenvolvimento de iniciativas mais assertivas e eficientes.

2. Objetivo:

A consultoria deve propor e aplicar metodologias e ferramentas de levantamento de
informacdes referentes as comunidades existentes nas UCs de Uso Sustentdvel apoiadas
pelo Programa ARPA, considerando também as suas organizacdes e empreendimentos
comunitdrios e visando subsidiar a implementacdo das a¢cdes de fortalecimento das
comunidades beneficiarias das UCs de Uso Sustentavel do Programa. Deve ainda aplicar
metodologias de avaliacdo da maturidade organizacional dos empreendimentos e
organiza¢des comunitarias, desenvolvidas pelo contratante e/ou parceiros.
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3. Contextualizacdo:

O ARPA Comunidades é um componente do Programa ARPA que visa apoiar e fortalecer
as organizacles locais e as comunidades que vivem nas 60 UCs de Uso Sustentdvel
apoiadas pelo ARPA para inser¢do econdmica em bases sustentdveis e para incidéncia e
acesso a politicas e programas publicos e a garantia de direitos, que reduzam atividades
ilicitas, a degradacdo e o desmatamento dentro de reservas extrativistas e de
desenvolvimento sustentavel, e melhorem a qualidade de vida e o bem-estar das
populacdes que vivem nessas florestas.

Dados sobre a caracterizagao geral das comunidades e organizacdes locais, e suas
atividades econémicas, serdo utilizados para a definicdo dos investimentos do ARPA
Comunidades e para o monitoramento de seus resultados. Ao mesmo tempo, muitos
dados relevantes para essa caracterizacdo sdo coletados por instituicdes
governamentais e da sociedade civil e poderiam ser Uteis para fornecer as informacdées
necessarias ao Programa.

Dessa forma, deverdo ser compilados e/ou levantados dados sobre os temas: (i)
caracterizacdo das populacées residentes nas UCs a serem apoiadas; (ii) maturidade das
organizacdes que representam as comunidades; (iii) produgdo sustentdvel e geracdo de
renda nas comunidades e; (iv) acesso a energia e acesso a internet.

Diante dos desafios relacionados a realizacdo de um levantamento de informagdes num
territério que considera 60 UCs de uso sustentdvel em cinco estados da Amazo6nia, com
desafios e particularidades logisticas diversas, se faz necessario que o levantamento
consiga fazer uso de canais praticos e eficazes de obtencdo da informacdo, para que
assim se possa escalar a obtencao de dados para a expansdo do Programa.

A lista de UCs de Uso Sustentavel contempladas pelo Programa encontra-se na tabela
abaixo:

Cadigo UE

CNUC Unidade de Conservagao
0000.13.0981  RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL AMANA AM
0000.13.0982  RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ARIPUANA AM
0000.13.0983  RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL BARARATI AM
0000.13.0985  RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL CUJUBIM AM
0000.00.0218  RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE ITATUPA-BAQUIA PA
0000.13.1573  RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO JUMA AM
0000.13.1735  RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MATUPIRI AM
0000.16.0292  RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO RIO IRATAPURU AP
0000.13.1977  RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO RIO MADEIRA AM
0000.13.1730  RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO RIO NEGRO AM

0000.13.0990  RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO UATUMA AM




Cadigo

CNUC

Unidade de Conservagao

0000.13.1732  RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL IGAPO-ACU AM
0000.13.0986  RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL MAMIRAUA AM
0000.13.0987  RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PIAGACU PURUS AM
0000.13.3182  RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PURANGA CONQUISTA AM
0000.13.0988  RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL RIO AMAPA AM
0000.13.0989  RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL UACARI AM
0000.00.0285  RESERVA EXTRATIVISTA ARAPIXI AM
0000.00.0273  RESERVA EXTRATIVISTA ARIOCA PRUANA PA
0000.00.0220  RESERVA EXTRATIVISTA AUATI-PARANA AM
0000.00.0230  RESERVA EXTRATIVISTA BAIXO JURUA AM
0000.00.0221  RESERVA EXTRATIVISTA BARREIRO DAS ANTAS RO
0000.13.1733  RESERVA EXTRATIVISTA CANUTAMA AM
0000.13.0991  RESERVA EXTRATIVISTA CATUA-IPIXUNA AM
0000.00.0222  RESERVA EXTRATIVISTA CHICO MENDES AC
0000.00.0223  RESERVA EXTRATIVISTA CHOCOARE-MATO GROSSO PA
0000.00.0279  RESERVA EXTRATIVISTA DE CURURUPU MA
0000.00.0274  RESERVA EXTRATIVISTA DO ALTO TARAUACA AC
0000.00.0232  RESERVA EXTRATIVISTA DO CAZUMBA-IRACEMA AC
0000.13.0992  RESERVA EXTRATIVISTA DO GUARIBA AM
0000.00.0242  RESERVA EXTRATIVISTA DO LAGO DO CAPANA GRANDE AM
0000.00.1606  RESERVA EXTRATIVISTA DO MEDIO PURUS AM
0000.00.0238  RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO CAUTARIO RO
0000.13.1506  RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO GREGORIO AM
0000.00.0239  RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO JUTAI AM
0000.00.0283  RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO UNINI AM
0000.51.0463  RESERVA EXTRATIVISTA GUARIBA-ROOSEVELT mT
0000.00.0241  RESERVA EXTRATIVISTA IPAU-ANILZINHO PA
0000.00.1628  RESERVA EXTRATIVISTA ITUXI AM
0000.00.0243  RESERVA EXTRATIVISTA MAE GRANDE DE CURUCA PA
0000.00.0244  RESERVA EXTRATIVISTA MAPUA PA
0000.00.0227  RESERVA EXTRATIVISTA MARACANA PA
0000.00.3134  RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA CUINARANA PA
0000.00.3133  RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA MESTRE LUCINDO PA
0000.00.3132  RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA MOCAPAJUBA PA
0000.00.0235  RESERVA EXTRATIVISTA MEDIO JURUA AM
0000.00.1810  RESERVA EXTRATIVISTA RENASCER PA
0000.00.1518  RESERVA EXTRATIVISTA RIO CAJARI AP
0000.11.0775  RESERVA EXTRATIVISTA RIO CAUTARIO RO
0000.00.0280  RESERVA EXTRATIVISTA RIO IRIRI PA
0000.00.0256  RESERVA EXTRATIVISTA RIO OURO PRETO RO
0000.11.0772  RESERVA EXTRATIVISTA RIO PACAAS NOVOS RO
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Cadigo

CNUC Unidade de Conser
0000.11.0777  RESERVA EXTRATIVISTA RIO PRETO-JACUNDA RO
0000.00.1635  RESERVA EXTRATIVISTA RIO XINGU PA
0000.00.0257  RESERVA EXTRATIVISTA RIOZINHO DA LIBERDADE AC
0000.00.0258  RESERVA EXTRATIVISTA RIOZINHO DO ANFRISIO PA
0000.00.0228  RESERVA EXTRATIVISTA SAO JOAO DA PONTA PA
0000.00.0259  RESERVA EXTRATIVISTA TAPAJOS - ARAPIUNS PA
0000.00.0282  RESERVA EXTRATIVISTA TERRA GRANDE PRACUUBA PA
0000.00.0260  RESERVA EXTRATIVISTA VERDE PARA SEMPRE PA

A consultoria deve realizar um mapeamento das bases de dados disponiveis ou cujo
acesso poderia ser obtido por meio de parcerias e que utilizam informacdes gerais de
caracterizacdo das comunidades e de suas atividades econémicas. Para as informacdes
relevantes cujos acesso livre ou potencial de acesso ndao forem identificados no
mapeamento, a consultoria deve propor metodologias e ferramentas de levantamento
de dados basicos, distinguindo entre informagbes gerais de caracterizacdo das
comunidades e de suas atividades econdmicas e necessidades de apoio e investimento
a serem propiciadas pelo ARPA Comunidades.

Assim como a compilacdo dos dados disponiveis ou acessiveis por meio de parceria, o
levantamento de dados basicos deve ser realizado para todas as 60 UCs, identificando e
mobilizando fontes como as equipes gestoras das UCs, membros de seus conselhos,
representantes de organizagdes comunitarias e organizacdes representativas e de
apoio.

Devem ser considerados levantamentos ja realizados no ambito da preparagao do ARPA
Comunidades, além de outros dados secundarios disponiveis.

Com base nesses levantamentos iniciais, a consultoria deve propor e aplicar
metodologias de levantamento priorizando a obtencado de informacdGes através da rede
de conectividade a internet existente nas UCs. Adicionalmente, para fins de validacao,
calibragem da metodologia de coleta remota e complementa¢do de informacgdes,
devem ser propostas e aplicadas metodologias e ferramentas para visitas presenciais
em uma amostra representativa de UCs e comunidades (um Plano de Amostragem
Remota de comunidades para 15 UCs), considerando critérios que foquem nos aportes
adicionais a metodologia remota e no valor agregado que as visitas podem propiciar.
Diferentes Estados, fitofisionomias, atividades econOmicas, perfis de ocupacdo e
diferentes formas de acesso, dentre outros parametros, devem ser considerados na
selecdo de UCs a serem visitadas.

Segue uma selecdo indicativa das informacdes basicas minimas que devem constar no
levantamento, divididas em blocos, de acordo com a estrutura de subcomponentes
prevista para o ARPA Comunidades. A consultoria deve analisar e avaliar a viabilidade
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do levantamento das informacdes, propondo e testando metodologias e ferramentas
remotas de acesso a informacao, preferencialmente ligadas a redes de conectividade e
aquisicao de informacgdes pré-existentes no universo de UCs apoiadas pelo Programa.
Também devem ser mapeadas fontes preferenciais de acesso a informagdes (p.ex.
gestores/as das UCs, membros de conselhos, representantes de organizagdes
comunitarias ou de organizagdes representativas e de apoio, etc.).

Algumas das informagdes bdsicas mencionadas a seguir ja sao contempladas por outras
ferramentas de levantamento e andlise de parceiros, como o Cadastro de
Empreendimentos Comunitdrios da Sociobioeconomia do MMA na Plataforma ECOA e
o Sisfamilias do ICMBio. Assim, a consultoria devera propor maneiras de integrar essas
informacgdes existentes, com o objetivo de reduzir a necessidade de os beneficidrios
preencherem multiplas ferramentas com finalidades semelhantes. Vale destacar que
tanto os mecanismos de integragdo entre essas ferramentas/sistemas quanto as formas
de acesso do FUNBIO as informacdes devem também ser analisados e apresentados pela
consultoria.

|. Informacdes basicas gerais sobre as comunidades (por UC)

a.
b.

Numero de comunidades localizadas dentro dos limites da UC;

Numero de comunidades localizadas no entorno da UC que utilizam os recursos da
unidade;

Numero de habitantes por comunidade (desagregados por género e geracao)
(alternativamente: nimero de familias e nimero médio de pessoas por familia);
Composigdo social das comunidades (especificagdo de povos e comunidades
tradicionais);

Localizagdo das comunidades residentes e do entorno (pontos de GPS);

Numero de organizacGes comunitarias existentes na UC e no seu entorno
(desagregacdo por comunidade e por finalidade);

Formas de acesso as comunidades, considerando se o acesso é afetado pelos eventos
climaticos extremos que tém ocorrido recentemente;

Formas de representacdo e atua¢do das comunidades no conselho e em outras
instancias de participacao da respectiva UC;

Numero de beneficiarios do Bolsa Familia (elegiveis e beneficiarios);

Numero de beneficidrios do Bolsa Verde (elegiveis e beneficiarios);

Numero de beneficidrios do Seguro Defeso (elegiveis e beneficiarios);

Numero de beneficidrios do Guardides da Floresta (para UCs estaduais situadas no
Amazonas) (elegiveis e beneficiarios);

Numero de pessoas abaixo da linha da pobreza.

Il. Informacdes basicas sobre atividades econdmicas (por UC e comunidade)

a.
b.
C.

(por UC) Quais as 10 matérias-primas mais importantes coletadas dentro e fora da UC?
(por comunidade) Quais as cinco principais fontes de renda da comunidade?

(por comunidade) Estimativa de quanto essas fontes geram de receita e renda ao
longo de um ano;
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(por comunidade) Estas fontes ocupam quantas familias ao longo do ano?
(por comunidade) Quais organiza¢Ges produtivas se relacionam com a comunidade?

lIl. Informacdes basicas sobre as organizacdes comunitarias

a.

Informacdes basicas referentes a formalizacdo da organizacdo (Nome, sigla, CNPJ,
natureza juridica, ano de formalizac¢do, existéncia e atividades de conselhos);
Numero de filiados (desagregados por género e geragao);

Numero de cargos de dire¢do e participacdao de mulheres e jovens;

Existéncia de sede e equipamentos minimos para o seu funcionamento
(computadores, méveis de escritorio, etc.);

Nivel de maturidade (distinguindo entre organizacGes de representacao e produtivas,
com atencdo a sobreposicoes);

Experiéncia com processos de planejamento e sua implementacdo (planos de vida,
outros tipos de planejamento comunitario).

IV. Informacdes basicas sobre atividades econbmicas por organizacdo produtiva*

a.

o oo T

Numero de filiados ativos (p.ex. que comercializam via organiza¢do);

Numero de funcionarios e/ou filiados que prestam servicos a organizac3o;

Origem da matéria prima (UC, entorno e/ou outros territérios);

Producdo e receita dos cinco principais produtos;

Formas de processamento (in natura, processados, beneficiados);

Infraestrutura de produgdo, processamento ou beneficiamento (equipamentos,
veiculos e barcos, unidades de processamento ou fabricas, galpdes, acesso a energia,
etc., incluindo localizacdo dessa infraestrutura - UC, entorno e/ou outros territérios);
Canais de comercializagdo acessados (mercados locais, publicos, indUstria, varejo,
exportacao);

Existéncia e tipos de certifica¢Oes;

Inscrigao e status do CAF juridico;

Experiéncia com acesso a financiamento (Pronaf ou outros);

Experiéncia com processos de planejamento e sua implementagao (planos de
negdcios, planejamentos estratégicos, produtivos ou comerciais).

V. Informacdes basicas sobre acesso a energia (por comunidade)

a.

Qual a fonte de energia disponivel em cada comunidade (tipo, capacidade, etc.)? O
atendimento é pela rede ou por sistema fotovoltaico?

Quantas horas por dia ha energia disponivel?

A energia atende a toda demanda da comunidade? Qual a diferenca entre demanda e
oferta?

Ha na comunidade demanda por energia para atividades econdmicas? Quais? O Sigfi
(Sistema de Geragdo de Energia Elétrica com Fontes Intermitentes) atenderia esta
demanda?

Como é feita a manutencdo preventiva e corretiva?

A comunidade tem estrutura para receber um curso online para manutengdo de
sistemas fotovoltaicos? Sala, TV, energia em ao menos parte do dia etc.
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g. Quantas residéncias, igrejas, escolas, postos de salde, unidade de bombeamento de
agua e centros de producdo existem na comunidade?

h. A comunidade conta com quantos geradores funcionando? De quais tipos e poténcia?
Ficam ligados em média quantas horas por semana?

VI. Informacgdes basicas sobre acesso a internet (por comunidade)
a. Hainternet disponivel na comunidade? De qual tipo?
b. Ainternet atende a todos os moradores? Ou o acesso é restrito?
c. Existe acesso a internet nas residéncias, ou apenas em locais publicos da comunidade,
como igreja, escolas e associa¢cdo de moradores?

Espera-se que a consultoria contratada avalie criticamente e proponha perguntas que
complementem o entendimento do contratante sobre os temas aqui listados.

4. Etapas, Atividades e Produtos:

Para o desenvolvimento desta consultoria, sao esperadas as etapas e os produtos
indicados abaixo. As atividades que compdem cada etapa/produto também se
encontram listadas.

Em cada etapa deverd ser prevista a realizagdo de ao menos uma reunido para
atualizacdo da contratante quanto ao andamento do trabalho e dos produtos. Esta
reunido devera ter duragdo aproximada de 2 horas e podera ser realizada de forma
remota;

Etapa 1 — Plano de trabalho

Descricdo das etapas, identificando principais fontes publicas de dados a serem
analisadas e outras que poderiam ser acessadas por meio de parcerias. Identificacao de
redes de conectividade que podem servir de plataforma para aplicacao da coleta remota
de dados.

Elaboracdo de cronograma de atividades que serao realizadas ao longo da consultoria.

Produto 1: Plano de trabalho

Etapa 2 — Levantamento de dados basicos ja disponiveis

e Consulta de dados secunddrios disponiveis na internet, em drgados publicos ou em
bases de dados ja levantadas pelo FUNBIO. Podera ser necessario acessar conteudos
por meio de peti¢cdes aos érgaos publicos baseadas na Lei de Acesso a Informacao
(Lei Federal n® 12.527/2011);
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e Contextualizacdo e analise critica das informacgdes ja disponiveis, identificando o
conjunto das informagdes bdsicas aptas a serem levantadas para a totalidade das
UCs, comunidades, organizagbes e empreendimentos comunitarios;

e Compilagdo e teste da metodologia de levantamento de informagdes objetivo deste
TdR. A metodologia deve ser remota e deve considerar:

a. A proposicao de estratégias de divulgacdo do processo de levantamento dentre
o publico alvo e de levantamento remoto das informagdes bdsicas, incluindo a
realizagdo de entrevistas com atores diversos, em parte indicados pela
contratante.

b. Deve ser analisada a possibilidade/viabilidade de integracdo/unificacdo da
metodologia de levantamento remoto com ferramentas/sistemas ja existentes
(ex. Cadastro de Empreendimentos Comunitdrios da Sociobioeconomia do
MMA, Plataforma ECOA e a Plataforma Sisfamilias do ICMBio), visando reduzir a
necessidade de os beneficidrios preencherem multiplas ferramentas, desde que
seja mantida a facilidade de acesso as informacgdes pelo Programa;

c. Incorporagdo, nas metodologias de coleta e analise dos dados, de aprendizados
de outras ferramentas de levantamento de dados, a exemplo dos sistemas
mencionados no item acima;

d. Identificacdo de informacdes que demandam assessoria presencial para uma
coleta efetiva.

e. A metodologia de coleta de dados basicos devera passar por fase de
contribuicdes com a contratante e parceiros do Programa.

e Apresentacdo de proposta de banco de dados de informagdes que serao coletadas
sobre popula¢des/comunidades residentes nas UCs de uso sustentavel do ARPA, em
alinhamento com os temas contemplados por esta contratacdo. O banco deverd
prever a inclusdo de dados secundarios, dados ja coletados previamente pelo ARPA
e ARPA Comunidades, além das informacgdes que serado coletadas através dos novos
levantamentos.

e O banco de dados devera ser disponibilizado a contratante e sua modelagem e
arquitetura devem considerar a possibilidade de diferentes niveis de acesso as
informacdes nele armazenadas. Caso a consultoria avalie que é vidvel integrar a
metodologia de levantamento remoto as ferramentas e sistemas ja existentes
(Plataforma ECOA), o banco de dados deve refletir esta integracdo, prevendo o
armazenamento das informac¢des em diferentes dominios, bem como os respectivos
mecanismos de acesso.

Produto 2: Relatério contendo a analise critica da informacao ja existente, a proposicao
da metodologia de coleta de dados e o desenho inicial do banco de dados.

Observacao: Caso necessario, contratante e contratada poderdo alterar a ordem de
entrega da proposta do banco de dados, colocando-a por exemplo apds o levantamento
do conjunto de informagdes definidas para serem levantadas. Ainda assim,
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consideracdes quanto ao formato dos dados que integrardo a base e categorias de
acesso a eles deverdo ser tomadas ao longo de todas as etapas a seguir.

Etapa 3 — Preparacao do levantamento de informagdes basicas

e Validagdo junto ao contratante, das metodologias e das ferramentas de coleta de
informacodes;

e Elaboracdo e validacdo junto a contratante, de um Plano de Amostragem Remota
contendo a rede amostral envolvendo as 60 UCs do Programa, considerando a
metodologia aprovada e a priorizagdao das UCs de acordo com andlise de dados
preliminares, rede de acesso a internet, contemplando também uma proposta de
execucdo nas UCs que ainda receberdo conectividade num horizonte de dois anos.

e Montagem, teste das ferramentas de coleta/questionarios e treinamento da equipe
que fard a coleta de dados;

e Eventuais ajustes no cronograma de atividades que serdo realizadas ao longo da
consultoria.

Produto 3: Relatdrio das atividades previstas da Etapa 3, juntamente com o Plano de
Amostragem Remota.

Etapa 4 — Realizagdao do levantamento e da andlise das informagdes basicas

e Realizagdo dos levantamentos junto as 60 UCs que serdo atendidas pelo ARPA
Comunidades, de acordo com Plano de Amostragem Remota aprovado;
e Processamento dos questionarios, incluindo corre¢do de inconsisténcias;

Produto 4: Relatério descrevendo as atividades realizadas e a analise de dados obtidos.

Etapa 5 — Proposicdo e preparacao da etapa de levantamentos presenciais

e Desenvolvimento da metodologia de coleta presencial dos dados, com foco na
validacdo e aprofundamento das informacdes basicas a partir das demandas de
investimento do ARPA Comunidades e considerando critérios de
representatividade, contemplando p.ex. presenca nos nucleos de
sociobioeconomia do MMA, diferentes estados, atividades econ6micas, perfis de
ocupacao e diferentes formas de acesso, dentre outros parametros;

e Validacdo da metodologia e das ferramentas junto ao contratante e definicdo de
guantas UCs serdo amostradas e do conjunto final de informag¢des que serdo
levantadas em campo;

e Selecao das UCs que serdo visitadas, contemplando a diversidade definida no
nivelamento apresentado no produto 3;
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e Obtencado de autorizacdo para acesso as UCs selecionadas;
e Montagem e treinamento da equipe que fara a coleta de dados;
e Elaboragdo de cronograma de atividades de campo que serdo realizadas.

Produto 5: Relatério apresentando a metodologia para coleta presencial de informacées
e o cronograma de atividades de campo.

Etapa 6 — Realizacao dos levantamentos presenciais

e Realizacdao dos levantamentos presenciais;
e Anadlise dos dados coletados presencialmente e da correspondéncia entre dados
obtidos remotamente e de fontes secundarias e aqueles obtidos de forma presencial;

Produto 6: Relatorio das atividades de campo com as andlises dos dados coletados
presencialmente.

Etapa 7 — Elaboragao do Relatério final

e Compilagdo de todas as informacgbes levantadas ao longo da consultoria,
constituindo o banco de dados que devera ser entregue a contratante;

e Elaboracao de relatério final contendo o panorama de todas as perguntas e temas
indicados no Item 3 deste Termo de Referéncia e no Produto 2;

e Desenvolvimento de recomendacfes de acdes para melhoria da situacdo observada
nos temas abordados nesta consultoria;

e Proposta de priorizagdo dos investimentos do Programa, com base nos resultados
obtidos das etapas anteriores.

Produto 7: Relatdrio de analise sobre as 60 UCs de uso sustentavel apoiadas pelo ARPA
e priorizacdo da alocacdo dos investimentos e banco de dados completo disponivel para
a contratante.

5. Cronograma e pagamento

A tabela abaixo apresenta os prazos para submissdo dos produtos descritos no item 3,
bem como o percentual do valor do contrato a ser pago mediante a aprovacao de cada
produto. A aprovacdo dos produtos se dard em um prazo maximo de 10 dias a partir do
recebimento dos produtos e do saneamento, pelo(a) consultor(a), de quaisquer dividas
que o contratante tenha.
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Data em dias corridos apds
Entrega . Percentual de pagamento
a assinatura do contrato
Produto 01 15 5%
Produto 02 60 20%
Produto 03 80 10%
Produto 04 120 10%
Produto 05 140 20%
Produto 06 200 10%
Produto 07 220 25%

Este contrato terd duracdo de 365 dias corridos. Caso os produtos sejam entregues e
aprovados antes do prazo previsto acima, o pagamento poderd ser antecipado, bem
como o final da consultoria.

Os produtos 5, 6 e 7 poderao ser feitos em paralelo. Caso os produtos sejam entregues
e aprovados antes do prazo previsto acima, o pagamento podera ser antecipado, bem
como o final da consultoria.

Serdo deduzidos no ato dos pagamentos os descontos estipulados por lei.

A organizacdo contratada devera encaminhar uma cdépia de todos os produtos para o
FUNBIO, em meio digital (por e-mail, para contratos@funbio.org.br), devidamente
aprovados pela equipe indicada pelo Funbio. Deverao ser enviadas cdpias para os pontos
focais do Programa, cujos enderecos eletrénicos serao fornecidos apés a contratacgao.

O pagamento sera feito em até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do recebimento, no
Funbio, do documento de cobranca (quando CNPJ: nota fiscal/fatura) e do Termo de
Recebimento - TR (documento emitido pelo beneficiario, responsavel pelo recebimento,
atestando que os servicos foram prestados em conformidade com as especificagdes
solicitadas, quantidades e etapas, se for o caso).

6. Insumos e obrigacdes das partes

O FUNBIO disponibilizara todos os documentos relevantes para a contextualizacdo do(a)
contratada acerca do Programa, além dos contatos necessarios para a mobilizacdo de
parceiros diversos, como gestores de UCs, servidores de ministérios e profissionais de
outras organiza¢Ges que atuam nesta agenda junto ao FUNBIO.
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Cabe ainda ao contratante buscar a interlocucdo com o poder publico a fim de que a
contratada possa entrar nas Unidades de Conservagao.

O FUNBIO também serd responsdvel pela avaliagao e aprovagao dos produtos.

A contratada deverd dispor de computador, softwares (incluindo ferramentas de
Sistemas de Informagdes Georreferenciadas), espaco fisico e demais recursos préprios
para a execucdo dos produtos.

Todas as atividades de campo deverao ser custeadas pela contratada. Caso o FUNBIO
ou outra instituicdo parceira venha a participar das atividades de campo, a contratada
ndo serd onerada em seus custos de campo pela participacdo de funciondrios destas
organizagoes.

Estdo previstas reunides virtuais para a apresentacao dos produtos e para o alinhamento
entre as partes, em um maximo de 2 reunides por produto com até 3 horas de duracao
cada. A contratada deve dispor de meios para participacao de reunides virtuais.

A organizagao contratada devera manter, durante a vigéncia do Contrato, as mesmas
condicBes que propiciaram a sua habilitacdo e classificacdo no processo de selecdo, em
especial a equipe de técnicos. Admite-se, excepcionalmente, a substituicio por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovada
pelo contratante.

Também cabe a contratada comunicar ao contratante a ocorréncia de quaisquer atos,
circunstancias ou anormalidades, que ponham em risco o éxito e o cumprimento dos
prazos de execucgao dos servigos, propondo as a¢des corretivas necessarias.

Por fim, a contratada deverd manter suas equipes, quando nas dependéncias da UC
beneficiaria, devidamente identificadas com cracha subscrito pela contratada, no qual
deverd constar, no minimo, sua razao social, nome completo do empregado e sua
fotografia. Devera também adotar protocolos de seguranca sanitdria, sobretudo quanto
a disseminacdo do COVID e outras doencas transmissiveis e quanto aos grupos de risco,
como as gestantes.

Para além das obriga¢®es cima, a contratante exigird que a contratada cumpra ainda as
solicitacbes abaixo:

e Promover ambiente de trabalho deve ser livre de assédio moral e sexual;

e Promover ambiente de trabalho deve ser livre de preconceito contra minorias;

e Assegurar que a carga horaria legalmente estabelecida seja respeitada;

e Promover pagamento equivalente para homens e mulheres;

o Desenvolver treinamento para que a equipe de campo seja capacitada sobre assédio
e género;

e Proibir Trabalho Infantil.
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7. Qutras informacdes

O contrato serd celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — FUNBIO.
Qualquer alteracdo de escopo deve passar pela anuéncia do FUNBIO, enquanto
contratante.

Todas as informagdes e materiais produzidos a partir dos trabalhos resultantes deste
contrato terdo os direitos patrimoniais revertidos para o FUNBIO, com sua reproducao
total ou parcial requerendo expressa autorizacdo dos mesmos, inclusive em periodo
posterior ao encerramento do contrato, respeitando-se e reconhecendo-se a
propriedade intelectual.

Para a publicacdo e producdo de materiais bibliograficos na forma de artigos, trabalhos
académicos para congressos e eventos cientificos, entre outros, produzidos a partir de
informacgdes produzidas por consultoria, devera ser solicitada autorizacdo prévia do
FUNBIO.

8. Forma de Apresentacao

Os produtos deverdo ser entregues em idioma portugués brasileiro, revisados e de
acordo com a gramatica vigente. Todos os documentos deverdo estar em linguagem
compativel com o publico integrante do conselho gestor da UC.

A formatacdo dos produtos entregues deverd ser baseada nas normas vigentes da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica (IBGE) ou outras normas especificas, conforme cada caso, assim como devera
seguir as orientagdes emitidas pela Equipe de Planejamento. Todos os produtos finais
deverdo ser apresentados em capa padrao e diagramados.

Todos os produtos deverdo ser apresentados em formato docx e/ou excel.
Apresentacdes devem ser feitas em formato pptx. No caso de mapas, os formatos em
shapefile também deverdo ser entregues ao Funbio. Estes arquivos deverdao ser
compativeis com o programa QGIS.

Versdes preliminares devem vir com marca d’agua que indique esse status.

A entrega dos arquivos devera ser feita de forma virtual, via e-mail ou por meio de
servicos de hospedagem online, cuja responsabilidade é da contratada. N3o serd
necessario imprimir nenhum dos produtos, a ndo ser que o(a) contratado(a) entenda
como necessaria alguma impressao, como por exemplo para uso durante a oficina.
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9. Qualificacao

A escolha da organizacdo que executara este TdR se dara com base em: (a) Analise de
trabalhos realizados pela organizacdo; (b) Analise de curriculo da equipe que executara
este TDR, se contratada; (c) Andlise da proposta enviada pela empresa; (d) Avaliacdo do
preco ofertado.

(a) Experiéncia da organizagdo: A organizacdo devera apresentar experiéncia prévia na
realizacdo de levantamentos de dados no interior da Amazonia. Cada experiéncia sera
avaliada em relagdo a magnitude e a similaridade com o escopo deste TDR. Assim, é
importante que as experiéncias sejam bem detalhadas a fim de que a avaliagdo possa
ser feita.

A experiéncia da pessoa juridica sera comprovada por meio da apresentacdo de
atestados de capacidade técnica, emitidos em favor da licitante, impressos em papel
timbrado do emitente, sem rasuras ou entrelinhas.

(b) Equipe: A contratada devera dispor de equipe composta minimamente pelos
seguintes profissionais:

e 01 Coordenador;
e 02 Analistas;
e 02 Assistentes.

Todos os profissionais deverdo ter nivel superior em dreas como economia, ciéncias
sociais, estatistica, ciéncias atuariais e geografia. A area de graduacao serd objeto de
analise e pontuacdo, conforme aderéncia ao escopo deste TDR. Titulos de mestrado e
doutorado conferirdo pontuacdo adicional a equipe.

A contratada sera responsavel pela contratacdo de pessoal e logistica do levantamento
presencial de dados nas UCs, sendo desejivel a contratacdo de mao de obra local,
guando for possivel.

Caberd ao Coordenador conduzir o processo de planejamento e execucdo dos trabalhos
deste TdR junto a sua equipe, representar a Contratada nas reunides e contatos junto
ao FUNBIO, a conducdo das atividades e a consolidacdo e entrega dos produtos exigidos
dentro dos prazos contratuais.

Os demais profissionais terdo como propdsito assessorar o Coordenador na elaboracao
dos produtos contratados, atuando no levantamento e analise de informacdes e dados
relacionados ao escopo desta contratacao. Espera-se que haja um trabalho robusto de
desenho amostral e, em um segundo momento, de tratamento de dados. Assim, é
recomenddavel que a equipe de apoio ao Coordenador tenha experiéncia com estes
temas.
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A qualificacdo e a experiéncia dos profissionais serdo comprovadas por meio da
apresentacdo de atestados de capacidade técnica, relatérios, curriculos, diplomas de
graduacdo e pds-graduacao, certificados ou documentos similares.

Todos os contratados deverao realizar pessoalmente os trabalhos para os quais foram
designados, sendo vedada a delegacdo total ou parcial de suas responsabilidades
contratuais.

As experiéncias da equipe que se relacionem com este TDR deverdo ser descritas,
permitindo assim sua avaliacdo de forma qualitativa e quantitativa. Serdo avaliadas em
funcdo dos seguintes tdpicos: a) Levantamento de dados com populacdes rurais na
Amazonia; b) Levantamento de dados sobre sociobioeconomia na Amazbnia; c)
Processamento de dados demograficos de populagdes rurais. Serd necessario descrever
minimamente as experiéncias para que a banca avaliadora consiga compara-las com as
atividades previstas neste TDR.

A equipe indicada acima é a minima necessaria. A organizacdo proponente devera
indicar o total de profissionais que pretende empregar e seus perfis de formacao e
experiéncia. Espera-se, por exemplo, que seja contratada uma equipe de campo que
fard o levantamento nas comunidades. Os profissionais que irdo a campo ndo estdao
contidos na lista acima disposta, e assim, ndo serdo avaliados durante este processo
seletivo.

A pessoa juridica, e os membros equipe técnica, deverdo apresentar curriculo conforme
modelo disponivel na Carta Convite. A equipe técnica indicada na candidatura devera
estar presente em todas as etapas desta consultoria. Caso seja necessario substituir um
dos integrantes, a mudanca devera ser aprovada pela contratante.

(c) Proposta: A proposta técnica devera ser condizente com as atividades e objetivos
descritos neste TDR. Devera também ser exequivel e organizada, facilitando sua
compreensao.

(d) Prego: Receberd a maior pontuacdo a empresa que ofertar o menor preco,
comparada as propostas das organizagdes concorrentes.

(e) Apresentagdo Técnica: Serd realizada uma apresentacdo da Proposicdo Técnica pelo
proponente, em data a ser definida, para a comissdao de avaliacdo técnica, com o
objetivo de aprimorar o entendimento. A participacao é obrigatdria.

10. Supervisao

Esta consultoria sera supervisionada pela Geréncia do ARPA Comunidades no FUNBIO.

Atencdo: Eventuais duvidas sobre este Termo de Referéncia deverdo direcionadas para
o FUNBIO, conforme endereco eletronico disponibilizado no site da instituicdo onde este
processo seletivo foi publicado. Contatos diretos com os responsaveis indicados acima
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ou com parceiros dos estados beneficiados poderdo levar a eliminagao da organizacao
candidata.

11. Confidencialidade

Os resultados desta consultoria, incluindo notas, reunides, relatdrios (finais ou
rascunhos) e produtos sdao confidenciais e ndo poderdao ser distribuidos sem a
autorizagdo prévia e expressa do Funbio. Além disso, a publica¢do do todo ou parte
deste material pelo Funbio e seus parceiros ndo pode ser considerada como uma
autorizacao implicita de distribuicdo deste conteudo.



