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TERMO DE REFERENCIA PARA CONTRATAGCAOQ DE SERVICO ESPECIALIZADO DE PESSOA
FISICA PARA FORTALECIMENTO ESTRATEGICO PARA REVISAO DO PLANO ABC+ (2026-2027)

Responsaveis: Setor/Orgio/UC: CGABC/DEPROS/MAPA

Brasilia, 02 julho de 2026
1. OBJETIVO

A contratac¢do, por meio de processo seletivo para prestacdo de servigos especializados por
pessoa fisica, doravante denominada prestadora de servicos especializados, tem como objetivo
fortalecer os Grupos Gestores Estaduais (GGE), especialmente no que se refere a organizacdo, ao
planejamento, ao registro das atividades e a elaborag¢do dos Planos de A¢do Estaduais (PAE). Além do
apoio aos GGE, a prestadora de servigos especializados atuard na implementac¢do, no monitoramento
e na capilarizacdo das a¢Ges do Plano ABC+ nas Unidades da Federagao, contribuindo para ampliar a
articulacdo institucional e a efetividade das a¢Ges previstas.

A prestadora de servigos especializados ira também apoiar e acompanhar diretamente o
trabalho das secretarias executivas e demais atuagoes dos grupos gestores estaduais. Dentre as a¢des
desenvolvidas pela prestadora de servicos especializados regional, pode-se mencionar: atualiza¢do do
cendrio ABC+ nas regibes e principais demandas estaduais de fortalecimento do ABC+; suporte na
organizacao, gestdo e governanca dos GGE; suporte na elaboracdo de planos de a¢do estaduais do
ABC+ para os estados que neste ciclo do Plano, ainda ndo o formalizaram; suporte ao monitoramento
do Plano ABC+ e alinhamento as ferramentas oficiais, como o SINABC; , mapeamento de unidade de
referéncia tecnoldgica e experiéncias ABC+, reconhecimento e valorizacdo ABC+, entre outras;
suporte a integracdo de atores privados no ABC+ e nos GGE; e outras demandas desenhadas pela
CGABC/DEPROS/MAPA.

2. ANTECEDENTES E CONTEXTO

O Plano Setorial de Mitiga¢do e de Adapta¢do as Mudangas Climaticas visando a Consolida¢do
de uma Economia de Baixa Emissdo de Carbono na Agricultura (Plano ABC), implementado no ano de
2010, teve como objetivo geral promover a adocdo de praticas de manejo conservacionistas que
aumentem a eficiéncia produtiva dos sistemas agropecuarios, resultando em maiores ganhos
econdmicos, aumento de resiliéncia as incertezas climaticas e reduzam a emissdo dos gases de efeito
estufa (GEE). De acordo com MAPA (2021), apds 10 anos de execugdo, uma area superior a 50 milhGes
de hectares continha alguma das tecnologias preconizadas pelo Plano, totalizando o equivalente a
193,67 milhdes de Mg CO2eq evitados, e superando as metas estabelecidas. Tal cenario, além de
contribuir para o desenvolvimento sustentavel do pais, oportunizou uma conjuntura nacional para o
estabelecimento de estratégias adicionais de sustentabilidade no setor agropecuario. Além disso,
dado seu éxito como politica publica, o Plano ABC serviu de modelo para o desenvolvimento de
politicas similares em outras regides do planeta.

Em 2021, por meio da portaria MAPA n° 323/2021, instituiu-se o Plano Setorial para
Adaptacdo a Mudanca do Clima e Baixa Emissdo de Carbono na Agropecuaria (Plano ABC+), com
vigéncia estabelecida de 2020 a 2030, atualizado em suas bases conceituais e incluindo novas
tecnologias, denominadas SPSABC. Dessa forma, o Plano ABC+ dd seguimento as a¢6es fomentadoras
para o estabelecimento de uma agropecudria nacional mais sustentavel, resiliente, capaz de controlar



suas emissOes de GEE, e que garanta a oferta de alimentos, fibras e bioenergia em quantidade e
qualidade, com conservagdo dos recursos naturais, mesmo diante da crescente incerteza climatica
(MAPA, 2021).

Neste momento, o Plano ABC+ se encontra em fase de execugdo e monitoramento, onde os
Grupos Gestores Estaduais, junto com o MAPA, dedicam esforgos no desenvolvimento das a¢des e no
monitoramento e compartilhamento de resultados. Como parte da avaliacdo de resultados e
estratégias de fortalecimento desta importante politica publica nacional, o MAPA identificou alguns
temas que necessitam de fortalecimento e/ou ampliacdo: (i) gestdo e governanca descentralizada; (ii)
revisdo e atualiza¢do do Plano ABC+, considerando o alinhamento ao Plano Clima; (iii) qualificacdo e
capacitagdo de atores ABC+, e; (iv) comunicagdo ABC+ dirigida a todo o territério nacional e
internacional.

3. ESCOPO DO TRABALHO/ATIVIDADES/PRODUTOS

Para o cumprimento do objetivo dessa contratacao, espera-se que a prestadora de servigos
especializados desenvolva, na regido Norte, as atividades descritas neste TdR, ficando vinculada ao
MAPA em Brasilia - DF e, se dara de forma virtual com disponibilidade para viagens em todo o territério
nacional.

A equipe da CGABC/DEPROS/MAPA prestara suporte técnico a prestadora de servigcos
especializados para a execucdo das atividades previstas neste Termo de Referéncia (TdR), por meio de
reunides periddicas de alinhamento com a contratada e com os Grupos Gestores Estaduais (GGE). As
atividades iniciais compreenderdo a apresentacdo da prestadora de servigos especializados aos GGE
e aos demais atores envolvidos, bem como a disponibilizagdo dos registros, documentos e
informacgdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos.

Considerando que os GGE se encontram em diferentes estagios de implementacdo do Plano
ABC+, com Unidades da Federacdo que ainda ndo possuem Plano de Acdo Estadual (PAE) e outras que
ja alcangaram ou superaram 100% das metas previstas na metade do decénio, o plano de trabalho
devera contemplar essas diferencas. Dessa forma, serd possivel avaliar a evolugdo de cada UF a partir
de sua realidade inicial, permitindo uma analise mais adequada dos resultados alcancados.

Os produtos descritos neste TdR estao claramente definidos. Entretanto, a medicao do avanco
de cada Unidade da Federagdo ou regido devera considerar o diagndstico situacional realizado no
inicio dos trabalhos. Em razdao do modelo de governanca do Plano ABC+, observa-se significativa
heterogeneidade entre os GGE quanto a estrutura, capacidade de articulacdo, nivel de atuacdo e
resultados obtidos. Esse cendrio decorre, principalmente, da frequente renovacdo de seus membros,
das limitagcGes de recursos humanos, orcamentdrios e de apoio institucional, fatores que extrapolam
a capacidade de gestdo e intervengdao do MAPA. Assim, a afericdo dos resultados da prestadora de
servicos especializados deverd levar em consideragdo as condigdes iniciais de cada GGE e os avangos
obtidos ao longo da execucgao.

3.1 - Plano de Trabalho

Elaborar o plano de trabalho contendo a proposta de planejamento, organizagao,
estruturagcdo e desenvolvimento das atividades para entrega dos produtos, bem como o
detalhamento da programac¢ao, metodologia de trabalho e prazos.

Para elaborar o plano trabalho, a prestadora de servigco especializado devera considerar as
atividades definidas neste TdR e a situacao dos grupos gestores e planos de acao estaduais de cada
UF na regiao.

Dentre as atividades a serem desenvolvidas pelas prestadoras de servico especializados, pode-
se mencionar:



e atualizacdo do cenario ABC+ nas regides e principais demandas estaduais de fortalecimento
do ABC+;

e suporte na organizacao, gestao e governanca dos GGE;

e suporte na elaboragdo de planos de acdo estaduais do ABC+ para os estados que neste ciclo
do Plano, ainda ndo o formalizaram;

e suporte ao monitoramento do Plano ABC+ e alinhamento as ferramentas oficiais, como o
SINABC;

e desenvolvimento e implementagdo de ferramentas ABC+, com mapeamento de URTs e
experiéncias ABC+, reconhecimento e valorizacdo ABC+, entre outras.

e suporte a integracdo de atores privados no ABC+ e nos GGEs;

e outras demandas desenhadas pela CGABC/DEPROS/SDR/MAPA.

Produto 1- Plano de trabalho elaborado, devendo conter no minimo, o planejamento das
atividades, metodologia e prazos.

3.2. Efetuar o diagndstico e atualiza¢dao da situagdo dos GGE, quanto a sua formalizagao,
publicagdo dos planos de acdo estaduais, monitoramento dos esforgos, atualizagdo das metas, além
de estabelecer a proposta de plano de agdo, contendo as prioridades visando sanar os gargalos e
desafios detectados.

A prestadora de servigos especializados deverd inicialmente contatar os GGE com objetivo de
aproximar-se dos membros e das instituicdes, visando buscar as informag&es necessarias, utilizando-
se de reunides virtuais e o pessoal das DDR das SFA/MAPA e a equipe da CGABC/DEPROS/MAPA. Tais
informagdes também podem ser obtidas no site do MAPA, onde consta o Plano ABC+, Sistema de
Monitoramento do Plano, porém faz-se necessario a checagem e atualizagdo junto aos Grupos.

Para colher as informacdes, solicitamos que seja harmonizada uma metodologia entre os
consultores, contendo no minimo uma lista de verificagdo, plano de agdo, matriz de informacgdes e
outros, de forma que a metodologia esteja padronizada em todos os estados.

Produto 2 - Diagnéstico e atualizacdo do status dos GGE e PAE e apresentagdo da proposta de plano
de acdo elencando as prioridades.

3.3. Em fung¢ao da proposta de plano de agao, efetuar a sua validagao e priorizagao juntos
aos GGE, estabelecendo as estratégias de implementagdo.

A proposta de plano de agdo elaborada deverd ser validada com os GGE de cada unidade
federativa por meios de oficinas virtuais estaduais ou regionais, bem como a sua estratégia de
implementacdo, devendo conter uma matriz com no minimo, prazos, prioridades, riscos e
responsabilidades. Dentre as prioridades, destaca-se as atividades de monitoramento, especialmente
dos esforgos, para os estados com o GGE e PAE formalizados e na publicagdo do PAE e GGE para os
estados sem estes instrumentos.

No entanto, outras atividades também devem estar previstas, como amplia¢cdo dos atores na
composicdao dos GGE e no monitoramento, como a participacdo do setor privado, incluindo os projetos
do Programa Mais Leite Saudavel e outros aderentes ao Plano ABC+ presentes nas unidades
federativas.

Produto 3- Plano de agdo e sua estratégia de implementacgdo validados junto aos GGE.

3.4. Implementar dentro dos prazos acordados as agoes priorizadas para cada GGE.



As ac¢les priorizadas deverdo ser implementadas dentro do prazo estabelecido no plano de
acao e no periodo da prestadora de servigos especializados, sendo que o conhecimento e as praticas
geradas deverdo ser transferidos ao GGE por meio de oficinas, reunides ou seminarios virtuais ou
outro meio de comunicag¢do que seja efetivo para o cumprimento do propdsito.

A implementacdo do monitoramento, especialmente dos esforgos, deve estar entre as acdes
priorizadas pelo GGE com PAE formalizado, devendo ser, portanto, incorporado na rotina de trabalho
e reunides destes Grupos e no Sistema Oficial do Monitoramento do MAPA (SIGABC).

O monitoramento devera ser acompanhado pela prestadora de servicos especializados desde
a suaimplementacdo até o final do prazo da prestadora de servicos especializados, de forma a superar
os gargalos e desafios durante sua implementacdo e rotina. Porém, ressalta-se que outras atividades
levantadas e priorizadas também devem ser implementadas e acompanhadas ao largo o trabalho da
prestadora de servicos especializados, como a incorporagao de novas empresas privadas com projetos
aderentes ao Plano ABC+.

Produto 4 — A¢oes implementas pelos GGE, conforme plano de agdo.

3.5. Realizar o levantamento e registrar os "Casos de Sucesso" e as Unidades de Referéncia
Tecnoldgica-URT, contendo adogao das tecnologias do Plano do ABC+.

Realizar o levantamento de "Casos de Sucesso" e das "Unidades de Referéncia Tecnoldgica-
URT" contendo as tecnologias do Plano ABC+ em cada UF. Para cada URT identificada, faz-se
necessario conter um ponto georreferenciado, a descricdo detalhada da propriedade, como: drea,
bioma, sistema de producdo, tecnologias adotadas, etc, contendo se possivel algum registro de
audiovisual simplificado, que permita fazer uma avaliagao preliminar da URT.

Produto 5 - As URT e Casos de Sucesso mapeados e registrados.

3.6. Desenvolver e propor estratégia/programa para a valoriza¢io das propriedades rurais/produtor
rural que adotem as praticas conservacionistas/sustentaveis, especificamente nas tecnologias
preconizadas pelo Plano ABC+.

A prestadora de servicos especializados contratada devera realizar oficina ou workshops
virtuais por regido do Pais com os atores envolvidos, membros dos GGE e outros, para estabelecer as
melhores praticas/programas de valorizacdo e reconhecimento pela adocdo das tecnologias
sustentdveis (adaptadoras, mitigadoras e eficientes). Ao final, devera ser elaborada uma matriz com
a descricdo das praticas/programas com os respectivos desafios, oportunidades, riscos, etc. Esta
matriz servirda de base para montar a melhores estratégias ao nivel nacional ou regional de
implementacdo do modelo valorizagdo/reconhecimento por meio de projeto piloto em no minimo um
para cada regido do Pais.

Contudo, reforca-se que podera utilizar os programas com interface e aderéncia ao Plano
ABC+ ja implementados em varias unidades da federagdo, reconhecendo-os como praticas do Plano
ABC+, sem necessariamente criar algo.

Produto 6 - Modelo de valorizagdo/reconhecimento do Plano ABC+ desenvolvido, validado

e implementado.

3.7. Elaborar de versdo resumida dos relatdrios apresentados, efetuando uma atualizagao
de todas as atividades desenvolvidas ao largo da prestadora de servigos especializados.



Esta etapa consistird na consolidacdo dos resultados de forma resumida, bem com a
atualiza¢do de todas as atividades desenvolvidas ao largo da prestadora de servigos especializados.

Produto 7 - Relatdrio atualizado dos produtos desenvolvidos.

4. RESULTADOS, PAGAMENTO E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

A Prestadora de servicos especializados deverd cumprir as atividades e produtos
retromencionados e apresentando-os nos prazos relacionados, conforme descrito a seguir:

Prazo de entrega Prazo de analise

(dias a partir da | de produtos (dias a % do valor do
N° Produto i )
assinatura do partir entrega do contrato
contrato) produto)
Relatério do plano de
1 | trabalho elaborado. 30 10 7
Relatério do diagnostico e
atualizacdao do status dos
2 | GGE e PAE e proposta de 60 10 12
plano de
acao
Relatério do plano de agdo e
sua estratégia de 10
3 | implementagdo validados 90 18
junto aos GGE.
4 | Relatério das acoes 90 10 18

implementadas pelos GGE.

Relatério das URT e Casos de
5 | Sucesso mapeados e 90 10 18
registrados.

Relatério de modelo de 10
valoriza¢do/reconhecimento
do Plano ABC+ desenvolvido,
validado e implementado.

Relatério atualizado dos
produtos desenvolvidos

480 100%

As atividades descritas neste TdR serdo desempenhadas no prazo de 16 meses, de acordo com
o cronograma estabelecido, plano de trabalho aprovado e prazos definidos.



A supervisdo/gestdo do contrato deverd analisar e aprovar os relatérios nos prazos
estabelecidos no cronograma. Da mesma forma, a prestadora de servigos especializados contratada
devera cumprir os prazos previstos contratualmente, de modo a ndo comprometer a entrega dos
produtos. Para os produtos com prazo de entrega de até 90 dias, serd admitida a apresentacdo de
relatdrios parciais, desde que correspondam a, no minimo, 50% do escopo previsto para o respectivo
produto. Nesses casos, o pagamento sera proporcional ao percentual efetivamente entregue e
aprovado pela supervisao.

A prestadora de servigos especializados devera encaminhar o relatério de cada produto as
Coordenacgbes Gerais do ABC e Mudanca Climaticas do Departamento de Producdo Sustentavel
(CGABC e CGMC/DEPROS/SDR/MAPA) para analise técnica, em meio digital, no editor de texto
Microsoft Word® e em arquivo PDF, para os correios eletronicos: cgabc@agro.gov.br e
kleber.villela@agro.gov.br e cgmc@agro.gov.br. ).

Ressalta-se que algumas atividades previstas neste TdR podem permear um tempo maior que
o estabelecido para o respectivo produto. Portanto, nesta situagdo, poderd a critério da Supervisdo,
ficar pendente de apresentagdo, porém devera estar registrado no relatoério do produto.

Apds a entrega do relatério, as equipes das Coordenacgdes terdo 10 dias para avaliar, podendo
solicitar ajustes, complementacdes e corre¢des ao documento. Com o conteudo finalizado e pactuado,
a prestadora de servigos especializados também devera elaborar uma apresentacgao sintética com os
principais resultados seus achados e recomendacgdes.

O relatério aprovado pelas Coordenacdes sera enviado ao Funbio, por meio digital, formatado
e gravado em editor de texto Microsoft Word® e em arquivo PDF, para os correios eletronicos:
d2contratos@funbio.org.br e aos responsaveis pelo projeto no Funbio: bruno.oliveira@funbio.org.br
e victor.hamon@funbio.org.br.

O pagamento sera feito em até 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento no
Funbio, do relatério aprovado, documento de cobranca e do Termo de Recebimento e Aceite - TRA
(documento emitido pelo beneficidrio, responsavel pelo recebimento e aceite, atestando que os
servicos foram prestados em conformidade com as especificagGes solicitadas, quantidades e etapas,
se for o caso).

Serdo deduzidos, no ato dos pagamentos, os descontos estipulados por lei.

5. FORMA DE APRESENTACAO

Todos os relatdrios deverdo ser entregues com o nivel de detalhe e linguagem adequada para
sua perfeita compreensdo e nos prazos especificados neste TdR, ndo devendo ultrapassar o
estabelecido no presente documento.

Nos relatdrios devem ser incluidas evidéncias da prestacdo dos servigos, tais como oficios,
agendas de missdo, atas de reunides, registros fotograficos, documentos ou quaisquer subsidios
gerados que comprovem a execuc¢ao das atividades pelo(a) consultor(a). Caso esses arquivos sejam
extensos, deverao ser enviados compactados em arquivo ZIP.

Todos os arquivos produzidos com recursos da contratacdo, deverdao ser entregues em
formato digital a CGMC e CGABC (cgabc@agro.gov.br; kleber.villela@agro.gov.br e
cgmc@agro.gov.br) e ao FUNBIO (D2contratos@funbio.org.br e bruno.oliveira@funbio.org.br), em
lingua portuguesa, conforme padrdo ABNT, totalmente revisados e de acordo com a gramdtica vigente




em meio digital (correio eletrénico) formatada e gravada em editor de texto Microsoft Word® e em
arquivo PDF.

6. INSUMOS NECESSARIOS

Tendo em vista a necessidade de um acompanhamento mais aprofundado do trabalho da
prestadora de servigos especializados, prevé-se a realizacdo semanal de ponto de controle, no dia e
horario, a ser acordado com as prestadoras de servicos especializados. Ressalta-se que a prestadora
de servicos especializados devera ter disponibilidade de participar de reuniGes virtuais ou presencias
concernentes as atividades a serem executadas neste TdR, previamente agendadas.

As despesas com viagens e didrias necessdrias aos deslocamentos previstos no cronograma
do projeto serdo custeadas pelo Fundo de Descarbonizacdao, em conformidade com as normas e os
procedimentos estabelecidos pelo FUNBIO. Esta prevista, apds a metade da execugao do trabalho, a
realizagdo de uma viagem com duragdo de quatro dias (4 diarias) para uma regido do Pais. A definicdo
da Unidade da Federacdo (UF) e do municipio de destino ocorrera ao longo da execucdo do projeto,
considerando os desafios identificados pelos trabalhos e pela equipe da CGAB/DEPROS, com o
objetivo de apoiar a superagao dos principais gargalos observados.

A prestadora de servicos especializados contratada devera realizar o trabalho utilizando seu
proprio acervo técnico e material (computador, softwares etc.).

Na medida do possivel, a CGABC e CGMC/DEPROS/SDR/MAPA disponibilizardo
documentacdo, estudos e material relevante para apoiar o desenvolvimento da prestadora de servigos
especializados, mas vale ressaltar que o levantamento de informagdes faz parte das atividades
previstas na prestadora de servicos especializados.

A articulagdo institucional com os atores envolvidos no TdR, sobretudo governamentais, serd
iniciada pela CGABC/DEPROS/SDR/MAPA que apresentardo a prestadora de servigos especializados
contratada seus parceiros e executores. Apds essa primeira aproximacgao, essa articulacao devera ser
continuada pela prestadora de servicos especializados.

7. QUALIFICAGAO TECNICA

A prestadora de servicos especializados devera demonstrar possuir ampla experiéncia no
setor de ciéncias agrarias, especialmente em agricultura sustentavel, agricultura de baixa emissdo de
carbono, agricultura e mudancas climaticas, gestdo de projetos e devera atender os seguintes
requisitos:

7.1 Critérios Obrigatorios (eliminatérios):

A prestadora de servicos especializados devera atender os critérios obrigatérios para
classificar para a préxima etapa, conforme descrito a seguir:

e possuir graduagdo completa ou pds-graduagdo Strictu Sensu completa em sub-areas da
grande area do conhecimento de Ciéncias Agrarias (carater eliminatdrio);

e experiéncia profissional de no minimo 04 (quatro) anos em pesquisas, elaborag¢do, execucdo,
gestdo e avaliagdao de projetos envolvendo a temdtica de mudancga do clima na agropecudria
(carater eliminatdrio);



experiéncia profissional e/ou académica, de no minimo 03 (trés) anos, com a tematica da
politica nacional de agricultura de baixa emissdo de carbono (carater eliminatdrio);
Disponibilidade para atuacdo remota, participacdo em reunides virtuais/presenciais e
realizacdo de viagens em territério nacional, conforme necessidade do projeto.

7.2 Critérios classificatdrios:

A prestadora de servicos especializados que atender os critérios obrigatdrios, devera ser

classificada, conforme os critérios classificatorios a seguir:

experiéncia profissional em sistematizacdo de informagdes, gestdo de dados e elaboracdo de
analises técnicas e relatérios;

ter exercido atividade profissional ligada ao tema deste Termo de referéncia, na regido de
atuacao do projeto;

ter habilidade e atitude para interagir e efetuar interlocucdo com diferentes atores das
cadeias produtivas da agropecudria e com os grupos gestores estaduais do Plano ABC+;

ter idioma portugués fluente;

observar os critérios metodoldgicos;

a prestadora de servigos especializados devera ter dominio no uso de ferramentas digitais
baseadas na web e aplicativos, essenciais para o desenvolvimento das atividades, mas nao se
limita a:

v plataformas de colaboracdo online (ex.: Google Workspace, Microsoft 365, Trello);

v'  sistemas de gest3o de projetos e documentos;

v’ aplicativos de comunicac3o (ex.: Zoom, Microsoft Teams, WhatsApp Business);

v ferramentas de edicdo de textos, planilhas e apresentacdes.

8. RESPONSABILIDADE TECNICA

A equipe técnica responsavel pela andlise e aprovacdo dos produtos entregues pelo

contratado para execugdo do servico a que se refere este Termo de Referéncia serdo os técnicos
vinculados a CGABC e CGMC/DEPROS/SDR/MAPA, que terdo pleno acesso a todas as informacdes e
atividades realizadas para a execugdo dos servicos deste termo de referéncia. O funciondrio
responsavel pelo contrato sera Kleber Villela (kleber.villela@agro.gov.br).

A equipe responsavel realizara suas revisdes dentro dos prazos estabelecidos no item 4. E

recomendavel que a equipe técnica realize no maximo duas revisdes dos produtos entregues para
aprovar determinado produto.

1.

ANEXO |

CRITERIOS DE SELECAO DOS CANDIDATOS

AVALIACAO DE CURRICULOS

A etapa de avaliagdo de curriculos tem cardter eliminatdrio e classificatério.



Os critérios definidos no item 1.1 possuem cardter eliminatério. Para os critérios
classificatdrios (tem 1.2. deste anexo), o candidato devera atingir no minimo 70 pontos para ser
classificado no no somatadrio dos subitens (1.2.1 e 1.2.2).

O candidato que obtiver a maior pontuagdo dos critérios classificatdrios, sera convidado para
negociacdo do Contrato, abrangendo expectativas entre as partes e entrega de documentos
comprobatdrios de experiéncia.

1.1 CRITERIOS OBRIGATORIOS:

Graduagdo completa ou pds-graduacgdo strictu sensu completa em
sub-adreas da grande drea do conhecimento de Ciéncias Agrarias.

Experiéncia profissional de no minimo 04 (quatro) anos em
pesquisas, elaboracdo, execucdo, gestdo e avaliacdo de projetos,
envolvendo a tematica de mudanca do clima na agropecudria.

Experiéncia profissional e/ou académica de no minimo de 03 (trés)
anos na tematica da politica nacional de agricultura de baixa emissdo
de carbono.

Disponibilidade para atuacdo remota, participacdo em reunides
virtuais/presenciais e realizagdo de viagens em territério nacional,
conforme necessidade do projeto

1.2 CRITERIOS CLASSIFICATORIOS

1.2.1- Qualificacao

Experiéncia profissional superior a 4
anos em pesquisa, elaboracao,
execucdo, gestdo ou avaliacdo de
projetos na agropecuaria

Experiéncia profissional e/ou académica
superior a 3 anos com politica nacional
de agricultura de baixa emissdo de
carbono, Plano ABC ou Plano ABC+




Experiéncia profissional em
sistematizacdo de informacgdes, gestdo
de dados e elaboragdo de relatdrio.

Experiéncia profissional na regido de
atuacdo da consultoria

Experiéncia em articulacdo, mobilizacdo
ou interlocu¢do com atores publicos,
privados, cadeias produtivas da
agropecuaria, grupos gestores, comités
ou féruns multissetoriais

Dominio de ferramentas e aplicativos
necessarios ao  trabalho, como
plataformas colaborativas, sistemas de
gestdo de projetos/documentos e
ferramentas de edicdo de textos,
planilhas e apresentac¢des

1.2.2- Metodologia

A proposta técnica é realista e consistente com a abordagem
técnica, os prazos do projeto sdo considerados (até 5 pontos).

A abordagem técnica e/ou a metodologia para realizar as principais
atividades indicadas no TDR indicam que a prestadora de servicos
especializados compreendeu aspectos importantes do escopo do

trabalho. (Até 20 pontos)

A metodologia considera impactos sociais, ambientais, de género e
éticos (até 5 pontos)




