FUNBIO

TERMO DE REFERENCIA n2 33/2026

Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2026.

Identificagdo

Contratacdo de servicos de consultoria, pessoa fisica, Especialista em Desenvolvimento de Projetos
para apoiar o alinhamento da concep¢ao do projeto Consércio Amazonia com as politicas publicas e
estratégias dos estados da Amazdnia

Justificativa / Antecedentes

Programa de Economia Sustentavel e Prote¢ao da Amazonia (Consércio Amazonia)

O desmatamento é a principal fonte de emissdes de GEE no Brasil, com 95% ocorrendo ilegalmente,
predominantemente no bioma amazénico. Para tratar de questdes comuns, os governadores dos nove
estados federais contidos na Amazobnia brasileira estabeleceram um mecanismo subnacional para
cooperar na reducdo do desmatamento e promover a inclusdo social e econdmica sustentavel. O
Consorcio Interestadual para o Desenvolvimento Sustentdvel da Amazénia Legal esta estreitamente
alinhado com a NDC do Brasil; possuindo a capacidade de abordar as barreiras locais existentes ao
desmatamento, ele tem como meta o desmatamento zero até 2030. O FUNBIO, em colaboragdo com
esses nove estados, foi convidado a desenvolver um projeto abrangente para melhorar a cooperagao,
o0 monitoramento e o planejamento regionais, fortalecer a aplicagdo da lei e o controle de incéndios e
criar um ambiente propicio para negdcios sustentaveis para comunidades legalmente registradas e
pequenos proprietarios de terras.

O projeto visa enfrentar os desafios ambientais e sociais observados em areas de alto desmatamento,
integrando medidas de comando e controle, aplicagdo legal e regulatéria e desenvolvimento
econdmico sustentadvel. Ele apresenta uma oportunidade de aprimorar a cooperagao subnacional,
especialmente em nivel estadual, ao mesmo tempo em que fortalece a capacidade geral de aplicacdo
de politicas, leis e normas dos estados, reduzindo a dependéncia de institui¢Ges federais. O principal
objetivo do projeto é combater o desmatamento por meio da implementagdo direta de esforgos de
comando e controle e iniciativas de sociobioeconomia, garantindo uma governanca acionavel entre os
estados da Amazonia brasileira, promovendo uma abordagem integrada e colaborativa com foco na
sustentabilidade.

O CN para o Programa de Economia Sustentdvel e Protecdo da Amazonia ja foi submetido ao GCF e foi
considerada adequada para a iniciar a fase de desenvolvimento da Funding Proposal (FP), ou seja, o
documento final do projeto. Nessa fase, alguns consultores serdo contratados para apoiar o processo
de elaboracao dessa FP.
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Objetivo da consultoria

O Especialista em Desenvolvimento de Projetos apoiard o alinhamento da concepc¢ao do projeto
com as politicas publicas e estratégias dos estados da Amazobnia, garantindo a coeréncia com os
planos estaduais e os marcos institucionais, além de apoiar a elaboracdo da Proposta de
Financiamento.

E responsavel por garantir o alinhamento institucional e politico do projeto com os arranjos de
governanca existentes e planejados no ambito dos Componentes 1 e 2, incluindo a coordenagdo
com as principais instituicdes mencionadas na Nota Conceitual. Contribui diretamente para:

e Anexo 5 (Arranjos de implementacdo)

e Anexo 7 (Engajamento das partes interessadas — em conjunto)

¢ Anexo 21 (Manual de Implementacdo do Projeto)

O Especialista em Desenvolvimento de Projetos sera responsavel por garantir o alinhamento
institucional, politico e de governanca da concep¢do do projeto nos nove estados da Amazobnia
Legal, de acordo com a Nota Conceitual e os objetivos estratégicos do Fundo Verde para o Clima.

O consultor desempenhard um papel fundamental no fortalecimento da coeréncia entre as
intervengdes do projeto e as politicas nacionais e subnacionais existentes, os marcos regulatdrios e os
arranjos institucionais, particularmente no dambito dos Componentes 1 e 2 (sistemas de comando e
controle e fortalecimento da governanca).

A atribuicdo incluird o desenvolvimento de estratégias vidveis para o envolvimento e a coordenacao
com as principais instituicGes contrapartes identificadas na Nota Conceitual, garantindo que a
concepcado do projeto seja operacionalmente viavel e institucionalmente consolidada.

O Especialista em Desenvolvimento de Projetos contribuird diretamente para a elaboracdo de:

e Anexo 5 - Acordos de Implementacgao, incluindo estruturas de governanca, func¢des institucionais
e mecanismos de coordenagao

¢ Anexo 7 — Plano de Engajamento das Partes Interessadas (em conjunto com o Especialista em ESS)
e Anexo 21 (Manual de Implementac¢do do Projeto)

O consultor também apoiard o desenvolvimento geral da Proposta de Financiamento, garantindo que
os pressupostos institucionais, as articulagdes com politicas e as dimensdes de governanga estejam
claramente definidos, sejam realistas e estejam alinhados com os marcos legais e administrativos
brasileiros.

Perfil do profissional e processo de sele¢ao

O Funbio procura uma consultoria com comprovada capacidade técnica e experiéncia o para
desenvolvimento de propostas para o Green Climate Fund (GCF). Os pontos que serdo levados em
considera¢do na selegdo sao:

e Graduacgdo em politicas publicas, meio ambiente, economia ou areas afins (preferencialmente
mestrado);

e Pelo menos 5 anos de experiéncia em analise de politicas publicas e desenvolvimento de projetos;
. Sélido conhecimento das politicas ambientais brasileiras, especialmente PPCDQs, estratégias
climaticas e marcos de bioeconomia;

e Experiéncia com fundos multilaterais;
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e Experiéncia em trabalhar com governos subnacionais, de preferéncia na regido amazonica;
e Capacidade de alinhar projetos a marcos regulatérios e institucionais;

e Sélidas habilidades de engajamento e coordenag¢ao com as partes interessadas;

e Excelentes habilidades analiticas, de reda¢do e de comunicagdo em inglés.

Interessados deverdo enviar curriculo feito especificamente para esta candidatura, tendo em
consideracdo os requisitos da vaga. Nao serdo aceitos curriculos maiores do que seis paginas ou em
formato lattes.

Atividades a serem desenvolvidas:

O consultor sera responsavel por realizar uma avaliagdo abrangente do panorama institucional,
normativo e de governanca relevante para o projeto e por traduzir essa avaliacdo em medidas
praticas de implementacao.

Isso inclui, em particular:

e Mapeamento e andlise de politicas publicas, marcos regulatérios e mandatos institucionais
relevantes, incluindo politicas climaticas, estratégias de bioeconomia, planos de controle do
desmatamento (por exemplo, PPCDQs) e sistemas de governanga ambiental nos ambitos
federal e estadual

e Realizacdo de um mapeamento abrangente das iniciativas em andamento e planejadas,
apoiadas pelo GCF, GEF, BID e outros parceiros de desenvolvimento, identificando areas de
complementaridade, possiveis duplicagdes e oportunidades para sinergias estratégicas

e Avaliar a capacidade institucional das principais organizaces parceiras, incluindo o
Consorcio Interestadual para o Desenvolvimento Sustentdvel da Amazdnia Legal, a Policia
Federal, o IBAMA, o ICMBio e o Ministério Publico Federal, com foco em seu papel na
implementacdo dos Componentes 1 e 2

e Desenvolver estratégias de engajamento institucional adaptadas a cada ator-chave, incluindo
a definicao de fungdes, responsabilidades, mecanismos de coordenacdo e interfaces
operacionais no ambito do projeto

e Fornecer contribuigcdes sobre a viabilidade juridica e institucional para apoiar a
implementacdo de sistemas de fiscalizacdo, monitoramento e governanc¢a no ambito do
projeto

e Identificar lacunas de governanca e desafios de coordenacdo, incluindo gargalos entre
instituicdes federais e estaduais, e propor solugdes praticas para fortalecer a colaboragdo
interinstitucional

e Garantir o alinhamento e a consisténcia entre a concepgao do projeto e as estratégias
existentes em nivel estadual, particularmente os PPCDQs e os planos climaticos

¢ Identificar e documentar sinergias com iniciativas e programas em andamento, incluindo
oportunidades para aproveitar plataformas, instituicdes e mecanismos de financiamento
existentes;

e Realizar uma avaliagdo da coeréncia entre as atividades propostas pelo projeto e os direitos
dos povos indigenas, incluindo a identificacdo de riscos potenciais relacionados a posse
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consuetudinaria da terra, direitos coletivos, acesso a recursos naturais e arranjos
institucionais, e propor medidas para fortalecer a coeréncia politica e institucional;
e Elaborar, em consulta com a Funbio, os governos estaduais e as partes interessadas locais, o

Manual de Implementac¢do do Projeto

Produtos e prazos

¢ Relatério de Inicio e Plano de Trabalho;

¢ Relatério de Mapeamento Institucional e Alinhamento de Politicas e estruturas institucionais;

¢ Relatério de Mapeamento de Parceiros de Desenvolvimento e Iniciativas;
e Relatério de Capacidade Institucional e Estratégia de Engajamento;

¢ Andlise do alinhamento com os PPCDQs estaduais e estratégias climaticas;
¢ Relatédrio sobre Lacunas de Governanca e Mecanismos de Coordenacdo

e Relatérios de articulacao das partes interessadas;

e Recomendacgbes para os arranjos de implementacdo do projeto (Anexo 5);
¢ Plano de engajamento das partes interessadas (Anexo 7);

e Manual de implementacdo do projeto (Anexo 21);

e Contribui¢des para a proposta de financiamento

Tabela 1: Produtos, percentuais e prazo

Produtos % do valor do contrato
por produto entregue

Prazo

Até 10 dias corridos

1 Plano de Trabalho 5% apds assinatura do
contrato
Até 30 dias corridos
2 Mapeamento Institucional e de Politicas 20% apds assinatura do

contrato

Plano de Engajamento (versao 1) incluindo:

- Relatdrio de capacidade e estratégias de
engajamento institucional + arranjos de

Até 60 dias corridos

3 . - 25% apds assinatura do
implantagdo
contrato
- Lacunas de Governanga e Mecanismos de
Coordenacao
Plano de Engajamento (versdo final) — Anexo 7 Até 90 dias corridos
4 20% apds assinatura do

contrato
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Relatdrio de alinhamento e consisténcia entre a Até 120 dias corridos
5 concepgdo do projeto e as estratégias existentes 20% apds assinatura do
em nivel estadual contrato
Manual de implementacdo do projeto (Anexo Até 150 dias corridos
6 21); 10% apds assinatura do
contrato
Total 100%

Os produtos entregues serdo avaliados pelo Funbio para aprovagdo, quando entdo o pagamento sera
realizado, sempre de acordo com o produto entregue e o valor do contrato, em até 10 dias apds a
aprovacdo do produto. As datas de entrega poderao sofrer alteracdo de acordo com o andamento do
trabalho.

Forma de apresentacao

Todos os documentos deverao ser apresentados em formato docx ou xlsx. Apresentacdes devem ser
feitas em formato pptx. A entrega dos arquivos devera ser feita de forma virtual, via e-mail ou por
meio de servicos de hospedagem online. Os arquivos deverdo ser entregues sempre em formatos
editdveis em inglés.

Os produtos (primeira versdo do material e corre¢des e adequacbes posteriores) devem ser
encaminhados por e-mail para a equipe responsdvel pelo acompanhamento da consultoria, em data a
ser acordada entre contratado e contratante, de acordo com os prazos da tabela 1. O contratado
devera fazer os ajustes solicitados para a aprovacao do produto.

Insumos Necessarios

As reunioes e atividades de elaboragdao de materiais do consultor poderao ser exercidas em qualquer
localidade, em home office ou similar. Reunides presenciais podem ser agendadas com anterioridade
de quinze (15) dias, no caso de o consultor exercer suas atividades fora do Rio de Janeiro ou Brasilia.
Os custos de viagem serdo de responsabilidade do Funbio.

Os custos estabelecidos para a realizagdo de treinamento presencial do consultor aos escritdrios do
Funbio no Brasil serdo custeados pelo projeto.

O(a) contratado(a) devera dispor de meios para participagdo, como internet com velocidade suficiente
para reunides virtuais e computador pessoal.

Confidencialidade
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Apesar das politicas das agéncias acreditadas serem publicas, os resultados desta consultoria,
incluindo notas, entrevistas, reunides, relatdrios (finais ou rascunhos) sdo confidenciais e ndo poderéo
ser distribuidos sem a autorizacdo prévia e expressa do Funbio, inclusive apds o término do contrato.
Além disso, a publicacdo do todo ou em parte deste material pelo Funbio e seus parceiros nao pode
ser considerada como uma autorizagao implicita de distribuicdo deste conteudo.

Prazos

O prazo para execucdo do trabalho se inicia no dia da assinatura do contrato entre o Funbio e o(a)
consultor(a) e possui duracdo de até 9 meses.

Forma de Contratacao e outras informagoes

Este processo seletivo seguird os procedimentos de selecdo de um(a) consultor(a) pessoa fisica (PF).
O contrato sera celebrado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade — Funbio. Qualquer alteracao
de escopo deve passar pela anuéncia do Funbio, enquanto contratante, os pagamentos serdo atrelados
a entrega e aprovacao dos produtos pelo Funbio.

O pagamento sera feito em até 10 (dez) dias Uteis, contados a partir do recebimento do produto, no
Funbio, e do Termo de Recebimento e Aceite (documento emitido pelo Funbio, responsavel pelo
recebimento e aceite, atestando que os servicos foram prestados em conformidade com as
especificagdes solicitadas, quantidades e etapas, se for o caso).

Serdo deduzidos, no ato do pagamento, os descontos estipulados por lei.

Serd utilizado a taxa de cambio oficial do Banco Central do Brasil em caso de propostas em moedas
diferente do real.

Supervisao

A supervisdo direta da execugdo dos servigos do profissional contratado para execug¢do dos servigos
descritos neste termo de referéncia sera da area de Agéncia GEF/GCF do Funbio. Reunibes virtuais
regulares (pelo menos uma por més) para o acompanhamento do desenvolvimento dos produtos
devem ser planejadas.

Duvidas sobre este Termo de Referéncia

Qualquer pergunta sobre este termo de referéncia ou assunto relacionado deve ser feita por escrito,
pelo e-mail indicado na pagina do Funbio onde foi feito o anuncio deste processo de selegao.
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